


CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - LPN N° 1/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPOS ADHERIDOS AL EDIFICIO DEL HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO - PLURIANUAL. ID N° 487.626

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UM	Present.	Cantid.	Precio Ref.	CORPORACION LEMURIA S.A.	%	PUNTALE CONSTRUCTORA S.A	%	ENGINEERING S.A.E.C.A	%	EVER OVERLAR AQUINO	%	TERRA GROUP S.A.	%
1	Limpieza de Terreno(Con M.d.o) Incluye corte ni desmonte de arboles	Metros cuadrados	Evento	1	\$ 12.133	\$ 13.200	8,79%	\$ 6.000	-50,55%	\$ 13.346	10,00%	\$ 11.526	-5,00%	\$ 11.223	-7,50%
2	Extracción de árboles pequeños y su desmonte correspondiente desarmazamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	\$ 610.133	\$ 335.600	-45,00%	\$ 180.000	-70,50%	\$ 610.133	0,00%	\$ 579.626	-5,00%	\$ 564.373	-7,50%
3	Extracción de árboles medianos y su desmonte correspondiente desarmazamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	\$ 915.200	\$ 503.400	-45,00%	\$ 420.000	-54,11%	\$ 915.200	0,00%	\$ 869.440	-5,00%	\$ 846.560	-7,50%
4	Extracción de árboles grandes/fronteros y su desmonte correspondiente desarmazamiento y con retiro y limpieza total de la zona afectada incluyendo reparación de zanja.	Unidad	Evento	1	\$ 1.256.400	\$ 692.100	-45,00%	\$ 660.000	-47,55%	\$ 1.256.400	0,00%	\$ 1.195.480	-5,00%	\$ 1.164.020	-7,50%
5	Servicio de poda de árboles pequeños, arbustos, plantas.	Unidad	Evento	1	\$ 606.667	\$ 333.700	-44,99%	\$ 540.000	-60,44%	\$ 606.667	0,00%	\$ 576.334	-5,00%	\$ 561.167	-7,50%
6	Servicio de poda de árboles y arbustos medianos.	Unidad	Evento	1	\$ 1.040.000	\$ 572.000	-45,00%	\$ 540.000	-48,08%	\$ 1.040.000	0,00%	\$ 986.000	-5,00%	\$ 962.000	-7,50%
7	Servicio de poda de árboles grandes/fronteros	Unidad	Evento	1	\$ 1.733.333	\$ 953.300	-45,00%	\$ 900.000	-48,08%	\$ 1.733.333	0,00%	\$ 1.646.666	-5,00%	\$ 1.603.333	-7,50%
8	Desmonte de suelo Manual.Cavado- sin acarreo	Unidad	Evento	1	\$ 105.733	\$ 115.200	8,95%	\$ 48.000	-54,60%	\$ 105.733	0,00%	\$ 100.446	-5,00%	\$ 97.803	-7,50%
9	Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparamo sobrante	Unidad	Evento	1	\$ 95.333	\$ 103.900	8,99%	\$ 54.000	-43,36%	\$ 95.333	0,00%	\$ 90.566	-5,00%	\$ 88.183	-7,50%
10	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para canalizaciones, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparamo sobrante	Unidad	Evento	1	\$ 116.133	\$ 126.600	9,01%	\$ 72.000	-38,00%	\$ 116.133	0,00%	\$ 110.326	-5,00%	\$ 107.423	-7,50%
11	Excavaciones de pozos profundas hasta 4m para bases de tanques enterrados	Unidad	Evento	1	\$ 95.333	\$ 103.900	8,99%	\$ 72.000	-24,48%	\$ 95.333	0,00%	\$ 90.566	-5,00%	\$ 88.183	-7,50%
12	Relleno y compactación de terreno, con tierra de la proximidad. Desparamo y apisonado en capas con humedecimiento	Unidad	Evento	1	\$ 76.267	\$ 83.100	8,96%	\$ 60.000	-21,33%	\$ 76.267	0,00%	\$ 72.454	-5,00%	\$ 70.547	-7,50%
13	Relleno y compactación de terreno, con tierra no incluye esparcida. Traída fuera de obra con camión volquete.	Unidad	Evento	1	\$ 58.933	\$ 64.200	8,94%	\$ 60.000	1,81%	\$ 58.933	0,00%	\$ 55.966	-5,00%	\$ 54.513	-7,50%
14	Recolección y retiro de arena gorda fina (arena de raudales)	Unidad	Evento	1	\$ 78.000	\$ 85.000	8,97%	\$ 60.000	-23,08%	\$ 78.000	0,00%	\$ 74.100	-5,00%	\$ 72.150	-7,50%
15	Demolición de cadena inferior de 13x30 en planta baja	Metro lineal	Evento	1	\$ 124.800	\$ 136.000	8,97%	\$ 72.000	-42,31%	\$ 124.800	0,00%	\$ 118.560	-5,00%	\$ 115.440	-7,50%
16	Demolición de cadena inferior de 30x30 en planta baja	Metro lineal	Evento	1	\$ 182.286	\$ 196.700	9,00%	\$ 96.000	-47,34%	\$ 182.286	0,00%	\$ 173.172	-5,00%	\$ 168.615	-7,50%
17	Demolición de Vigas de Hoho como refuerzo de paredes	Metro lineal	Evento	1	\$ 208.000	\$ 226.700	8,99%	\$ 96.000	-53,85%	\$ 208.000	0,00%	\$ 197.600	-5,00%	\$ 192.400	-7,50%
18	Demolición de Pilares de H*H	Metro lineal	Evento	1	\$ 166.400	\$ 181.400	9,01%	\$ 96.000	-42,31%	\$ 166.400	0,00%	\$ 158.080	-5,00%	\$ 153.920	-7,50%
19	Demolición de losa de Ho Ao - incl retiro de material	Metros cuadrados	Evento	1	\$ 84.933	\$ 92.600	9,03%	\$ 60.000	-29,36%	\$ 84.933	0,00%	\$ 80.686	-5,00%	\$ 78.563	-7,50%
20	Demolición de muros de 0,10m con acarreo de escombros	Metros cuadrados	Evento	1	\$ 14.733	\$ 16.100	9,26%	\$ 24.000	62,90%	\$ 16.206	10,00%	\$ 13.996	-5,00%	\$ 13.628	-7,50%
21	Demolición de mamposterías 0,15, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Evento	1	\$ 31.200	\$ 34.000	8,97%	\$ 24.000	-23,08%	\$ 34.320	10,00%	\$ 29.640	-5,00%	\$ 28.860	-7,50%
22	Demolición de mamposterías 0,15, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	Evento	1	\$ 19.067	\$ 20.800	9,09%	\$ 24.000	25,87%	\$ 20.974	10,00%	\$ 18.114	-5,00%	\$ 17.637	-7,50%
23	Demolición de mamposterías 0,20, con recuperación de ladrillos	Metros cuadrados	Evento	1	\$ 41.600	\$ 45.300	8,89%	\$ 30.000	-27,86%	\$ 41.600	0,00%	\$ 39.520	-5,00%	\$ 38.480	-7,50%
24	Demolición de mamposterías 0,20, sin recuperación de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	Evento	1	\$ 26.000	\$ 28.300	8,85%	\$ 24.000	-7,69%	\$ 26.000	0,00%	\$ 24.700	-5,00%	\$ 24.050	-7,50%



María del Carmen Flores Cif.
Encargada UOC N° 10
HGCO

25	Demolicion de mamposterias 0.30, con recuperacion de ladrillos	Metros cuadrados	Evento	1	Q 41.600	Q 45.300	8,89%	Q 30.000	-27,48%	Q 41.600	0,00%	Q 39.520	-5,00%	Q 38.480	-7,50%
26	Demolicion de mamposterias 0.30, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	Evento	1	Q 29.467	Q 32.100	8,94%	Q 24.000	-18,55%	Q 29.467	0,00%	Q 27.994	-5,00%	Q 27.257	-7,50%
27	Demolicion de mamposterias 0.45, con recuperacion de ladrillos	Metros cuadrados	Evento	1	Q 55.467	Q 60.500	9,07%	Q 42.000	-24,48%	Q 55.467	0,00%	Q 52.694	-5,00%	Q 51.307	-7,50%
28	Demolicion de mamposterias 0.45, sin recuperacion de ladrillos con acarreo de escombros	Metros cuadrados	Evento	1	Q 34.667	Q 37.600	9,04%	Q 30.000	-13,46%	Q 34.667	0,00%	Q 32.934	-5,00%	Q 32.067	-7,50%
29	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 30x30	Metro lineal	Evento	1	Q 29.467	Q 32.100	8,94%	Q 24.000	-18,55%	Q 29.467	0,00%	Q 27.994	-5,00%	Q 27.257	-7,50%
30	Demolicion de pilar de ladrillos comunes 40x40	Metro lineal	Evento	1	Q 34.667	Q 37.600	9,04%	Q 30.000	-13,46%	Q 34.667	0,00%	Q 32.934	-5,00%	Q 32.067	-7,50%
31	Demolicion de pilar de hormigon armado	Metro lineal	Evento	1	Q 208.000	Q 226.700	8,99%	Q 120.000	-42,31%	Q 208.000	0,00%	Q 197.600	-5,00%	Q 192.400	-7,50%
32	Remocion de paneles de cerramiento vertical con aislapanel de 7.5cm de espesor	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 36.000	-30,77%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.100	-7,50%
33	Remocion de mamparas de placas de eucatex	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 36.000	-20,12%	Q 45.067	0,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.687	-7,50%
34	Remocion de mamparas de placas multiamiantal(terciada)	Metros cuadrados	Evento	1	Q 50.267	Q 54.800	9,02%	Q 49.000	-2,52%	Q 50.267	0,00%	Q 47.754	-5,00%	Q 46.497	-7,50%
35	Remocion de mamparas de placas de yeso tipo durloc	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 30.000	-33,43%	Q 45.067	0,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.687	-7,50%
36	Remocion de mamparas de vidrio templado	Metros cuadrados	Evento	1	Q 112.667	Q 122.800	8,99%	Q 60.000	-46,75%	Q 112.667	0,00%	Q 107.034	-5,00%	Q 104.217	-7,50%
37	Demolicion de cielo raso de fibra mineral	Metros cuadrados	Evento	1	Q 55.467	Q 60.500	9,07%	Q 36.000	-35,10%	Q 55.467	0,00%	Q 52.694	-5,00%	Q 51.307	-7,50%
38	Demolicion de cielo raso de machimbre de madera	Metros cuadrados	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 24.000	-65,38%	Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.133	-7,50%
39	Demolicion de cielo raso de placas de yeso	Metros cuadrados	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 24.000	-65,38%	Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.133	-7,50%
40	Demolicion de cielo raso de pvc	Metros cuadrados	Evento	1	Q 55.467	Q 60.500	9,07%	Q 24.000	-56,73%	Q 55.467	0,00%	Q 52.694	-5,00%	Q 51.307	-7,50%
41	Demolicion de cielo raso de perfiles metalicos	Metros cuadrados	Evento	1	Q 74.533	Q 81.200	8,95%	Q 24.000	-67,80%	Q 74.533	0,00%	Q 70.806	-5,00%	Q 68.943	-7,50%
42	Remocion de chapasrapeviduales sobre estructura metalica (termo acustica)	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 24.000	-53,85%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.100	-7,50%
43	Remocion de chapas onduladas sobre estructura metalica	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 24.000	-53,85%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.100	-7,50%
44	Remocion de chapasrapeviduales sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	Metros cuadrados	Evento	1	Q 15.600	Q 17.000	8,97%	Q 24.000	53,85%	Q 17.160	10,00%	Q 14.820	-5,00%	Q 14.430	-7,50%
45	Remocion de chapas onduladas sobre estructura de listones, tirantes y vigas de madera	Metros cuadrados	Evento	1	Q 15.600	Q 17.000	8,97%	Q 24.000	53,85%	Q 17.160	10,00%	Q 14.820	-5,00%	Q 14.430	-7,50%
46	Remocion de estructura de perfilia metalica para techo de chapas	Metros cuadrados	Evento	1	Q 10.400	Q 11.300	8,65%	Q 12.000	15,38%	Q 11.440	10,00%	Q 9.880	-5,00%	Q 9.620	-7,50%
47	Remocion de estructura de listones, tirantes y vigas de madera para techo de chapas	Metros cuadrados	Evento	1	Q 10.400	Q 11.300	8,65%	Q 12.000	15,38%	Q 11.440	10,00%	Q 9.880	-5,00%	Q 9.620	-7,50%
48	Remocion de techo de chapas de flocemento sobre estructura de madera	Metros cuadrados	Evento	1	Q 10.400	Q 11.300	8,65%	Q 12.000	15,38%	Q 11.440	10,00%	Q 9.880	-5,00%	Q 9.620	-7,50%
49	Demolicion de contrapiso de cascoles	Metros cuadrados	Evento	1	Q 8.667	Q 9.400	8,46%	Q 6.000	-30,77%	Q 9.534	10,00%	Q 8.234	-5,00%	Q 8.017	-7,50%
50	Demolicion de alicada de concreto	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 12.000	-30,77%	Q 19.066	10,00%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.033	-7,50%
51	Demolicion de piso de baldosas de granito	Metros cuadrados	Evento	1	Q 20.800	Q 22.700	9,13%	Q 12.000	-42,31%	Q 22.880	10,00%	Q 19.760	-5,00%	Q 19.240	-7,50%
52	Demolicion de piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	Evento	1	Q 20.800	Q 22.700	9,13%	Q 12.000	-42,31%	Q 22.880	10,00%	Q 19.760	-5,00%	Q 19.240	-7,50%
53	Demolicion de piso de ceramica esmalada	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 12.000	-30,77%	Q 19.066	10,00%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.033	-7,50%
54	Demolicion de piso de porcelanato	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 21.000	21,16%	Q 19.066	10,00%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.033	-7,50%
55	Demolicion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	Evento	1	Q 81.467	Q 88.600	9,00%	Q 70.000	-14,08%	Q 89.614	10,00%	Q 77.394	-5,00%	Q 75.357	-7,50%
56	Demolicion de piso de layola nacional	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 12.000	-30,77%	Q 19.066	10,00%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.033	-7,50%
57	Demolicion de piso de baldosones de hormigon	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 12.000	-30,77%	Q 19.066	10,00%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.033	-7,50%

58	Demolicion de piso de baldosas de canto rodado	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 1.200	-93,08%	Q 19.066	10,09%	Q 16.466	5,00%	Q 16.033	-7,50%
59	Remocion de piso vinílico	Metros cuadrados	Evento	1	Q 10.400	Q 11.300	8,65%	Q 6.000	-42,31%	Q 11.440	10,09%	Q 9.880	-5,00%	Q 9.620	-7,50%
60	Demolicion de zocalos	Metro lineal	Evento	1	Q 3.467	Q 3.800	9,60%	Q 2.400	-30,78%	Q 3.814	10,01%	Q 3.294	-4,99%	Q 3.207	-7,50%
61	Demolicion de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 36.000	-40,66%	Q 66.734	10,09%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.117	-7,50%
62	Demolicion de pavimento tipo asfalto	Metros cuadrados	Evento	1	Q 78.000	Q 85.000	8,97%	Q 60.000	-23,08%	Q 85.600	10,09%	Q 74.100	-5,00%	Q 72.150	-7,50%
63	Demolicion de revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	Evento	1	Q 20.800	Q 22.700	9,13%	Q 12.000	-42,31%	Q 22.880	10,09%	Q 19.760	-5,00%	Q 19.240	-7,50%
64	Demolicion de revestimiento de ladrillos	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 12.000	-30,77%	Q 19.066	10,09%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.033	-7,50%
65	Demolicion de revocos	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 12.000	-30,77%	Q 19.066	10,09%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.033	-7,50%
66	Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal hasta 1m de ancho, con recuperacion	Unidad	Evento	1	Q 62.400	Q 68.000	8,97%	Q 63.000	0,96%	Q 62.400	0,00%	Q 59.280	-5,00%	Q 57.720	-7,50%
67	Demolicion de aberturas, puerta de madera o metal mas de 1m2 de ancho, con recuperacion	Unidad	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 70.000	0,96%	Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.133	-7,50%
68	Demolicion de aberturas, ventana vidriera de madera con persianas hasta 2m2, con recuperacion	Unidad	Evento	1	Q 62.400	Q 68.000	8,97%	Q 48.000	-23,08%	Q 62.400	0,00%	Q 59.280	-5,00%	Q 57.720	-7,50%
69	Demolicion de aberturas, ventana de madera vidriera con persiana, mas de 2.00m2, con recuperacion.	Unidad	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 48.000	-30,77%	Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.133	-7,50%
70	Demolicion de marcos de madera	Unidad	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 63.000	3,85%	Q 60.667	0,00%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.117	-7,50%
71	Demolicion de aberturas, ventana balcon hasta 1.00m2	Unidad	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 48.000	-20,88%	Q 60.667	0,00%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.117	-7,50%
72	Demolicion deaberturas, ventana balcon de mas de 1.00m2	Unidad	Evento	1	Q 64.133	Q 69.900	8,99%	Q 48.000	-25,16%	Q 64.133	0,00%	Q 60.926	-5,00%	Q 59.323	-7,50%
73	Demolicion de aberturas, ventana de chapla doblada hasta 1.00m2	Unidad	Evento	1	Q 62.400	Q 68.000	8,97%	Q 48.000	-23,08%	Q 62.400	0,00%	Q 59.280	-5,00%	Q 57.720	-7,50%
74	Demolicion de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2	Unidad	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 48.000	-30,77%	Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.133	-7,50%
75	Demolicion de aberturas, ventana perfil aluminio hasta 1.00m2	Unidad	Evento	1	Q 62.400	Q 68.000	8,97%	Q 48.000	-23,08%	Q 62.400	0,00%	Q 59.280	-5,00%	Q 57.720	-7,50%
76	Demolicion deaberturas, ventana perfil aluminio de mas de 1.00m2	Unidad	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 48.000	-30,77%	Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.133	-7,50%
77	Demolicion de rejas de aberturas	Unidad	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 48.000	-20,88%	Q 60.667	0,00%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.117	-7,50%
78	Demolicion de Verja metálica en lindes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 36.400	Q 39.700	9,07%	Q 24.000	-34,07%	Q 36.400	0,00%	Q 34.580	-5,00%	Q 33.670	-7,50%
79	Demolicion de mesada con su instalacion de agua corriente, cloacal y electrica	Metro lineal	Evento	1	Q 112.667	Q 122.800	8,99%	Q 60.000	-46,75%	Q 112.667	0,00%	Q 107.034	-5,00%	Q 104.217	-7,50%
80	Demolicion de mueble bajo mesada	Metro lineal	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 36.000	-40,66%	Q 60.667	0,00%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.117	-7,50%
81	Demolicion de mueble alacena	Metro lineal	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 48.000	-30,77%	Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.133	-7,50%
82	Remocion de instalacion de desague cloacal caño pvc de 150mm	Metro lineal	Evento	1	Q 53.733	Q 58.600	9,06%	Q 36.000	-33,00%	Q 53.733	0,00%	Q 51.046	-5,00%	Q 49.703	-7,50%
83	Remocion de instalacion de desague cloacal caño pvc de 100mm	Metro lineal	Evento	1	Q 39.867	Q 43.500	9,11%	Q 30.000	-24,75%	Q 39.867	0,00%	Q 37.874	-5,00%	Q 36.877	-7,50%
84	Remocion de instalacion de desague cloacal caño pvc de 75mm	Metro lineal	Evento	1	Q 31.200	Q 34.000	8,97%	Q 24.000	-23,08%	Q 31.200	0,00%	Q 29.640	-5,00%	Q 28.860	-7,50%
85	Remocion de instalacion de desague cloacal caño pvc de 50mm(incluye accesos)	Metro lineal	Evento	1	Q 24.267	Q 26.500	9,20%	Q 12.000	-50,55%	Q 26.694	10,00%	Q 23.054	-5,00%	Q 22.447	-7,50%
86	Remocion de instalacion de desague cloacal caño pvc de 40mm(incluye accesos)	Metro lineal	Evento	1	Q 24.267	Q 26.500	9,20%	Q 12.000	-50,55%	Q 26.694	10,00%	Q 23.054	-5,00%	Q 22.447	-7,50%
87	Remocion de instalacion de desague cloacal rejilla de piso sifonada pvc	Unidad	Evento	1	Q 119.600	Q 130.400	9,03%	Q 60.000	-49,83%	Q 119.600	0,00%	Q 113.620	-5,00%	Q 110.630	-7,50%
88	Remocion de instalacion de desague cloacal desengrasador pvc	Unidad	Evento	1	Q 208.000	Q 114.400	-45,00%	Q 60.000	-71,15%	Q 208.000	0,00%	Q 197.600	-5,00%	Q 192.400	-7,50%
89	Remocion de artefactos sanitarios	Unidad	Evento	1	Q 67.600	Q 73.700	9,02%	Q 60.000	-11,24%	Q 67.600	0,00%	Q 64.220	-5,00%	Q 62.530	-7,50%

120	Reposicion de zapata de hormigon armado-Materiales componentes	Metros cúbicos	Evento	1	Q 2.080.000	Q 2.267.200	9,00%	Q 1.440.000	-30,77%	Q 2.080.000	0,00%	Q 1.976.000	-5,00%	Q 1.924.000	-7,50%
121	Mano de obra	Metros cúbicos	Evento	1	Q 1.126.667	Q 1.228.100	9,00%	Q 780.000	-30,77%	Q 1.126.667	0,00%	Q 1.070.334	-5,00%	Q 1.042.167	-7,50%
122	Reposicion de viga cadena 15x20 hormigon armado-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 104.000	Q 113.400	9,04%	Q 78.000	-25,00%	Q 104.000	0,00%	Q 98.800	-5,00%	Q 96.200	-7,50%
123	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 104.000	Q 113.400	9,04%	Q 78.000	-25,00%	Q 104.000	0,00%	Q 98.800	-5,00%	Q 96.200	-7,50%
124	Reposicion de viga cadena 15x20 hormigon armado-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 121.333	Q 132.300	9,04%	Q 96.000	-20,88%	Q 121.333	0,00%	Q 115.266	-5,00%	Q 112.233	-7,50%
125	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 133.467	Q 145.500	9,02%	Q 96.000	-28,07%	Q 133.467	0,00%	Q 126.794	-5,00%	Q 123.457	-7,50%
126	Reposicion de viga cadena 30x30 hormigon armado-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 162.933	Q 177.600	9,00%	Q 120.000	-26,55%	Q 162.933	0,00%	Q 154.786	-5,00%	Q 150.713	-7,50%
127	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 138.667	Q 151.100	8,97%	Q 120.000	-13,46%	Q 138.667	0,00%	Q 131.734	-5,00%	Q 128.267	-7,50%
128	Reposicion de pilares de hormigon armado-Materiales componentes	Metros cúbicos	Evento	1	Q 2.686.667	Q 2.928.500	9,00%	Q 2.100.000	-21,84%	Q 2.686.667	0,00%	Q 2.552.334	-5,00%	Q 2.485.167	-7,50%
129	Mano de obra	Metros cúbicos	Evento	1	Q 1.386.667	Q 1.511.500	9,00%	Q 1.080.000	-22,12%	Q 1.386.667	0,00%	Q 1.317.334	-5,00%	Q 1.282.667	-7,50%
130	Reposicion de vigas de hormigon armado-Materiales componentes	Metros cúbicos	Evento	1	Q 2.773.333	Q 3.022.900	9,00%	Q 2.100.000	-24,28%	Q 2.773.333	0,00%	Q 2.634.666	-5,00%	Q 2.565.333	-7,50%
131	Mano de obra	Metros cúbicos	Evento	1	Q 1.473.333	Q 1.605.900	9,00%	Q 1.080.000	-26,70%	Q 1.473.333	0,00%	Q 1.399.666	-5,00%	Q 1.362.833	-7,50%
132	Reposicion de losas de hormigon armado-Materiales componentes	Metros cúbicos	Evento	1	Q 2.600.000	Q 2.834.000	9,00%	Q 2.100.000	-19,23%	Q 2.600.000	0,00%	Q 2.470.000	-5,00%	Q 2.405.000	-7,50%
133	Mano de obra	Metros cúbicos	Evento	1	Q 1.386.667	Q 1.511.500	9,00%	Q 1.080.000	-22,12%	Q 1.386.667	0,00%	Q 1.317.334	-5,00%	Q 1.282.667	-7,50%
134	Reposicion de losas de ladrillo sapo (losa rap)-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 225.333	Q 245.600	8,99%	Q 180.000	-20,12%	Q 225.333	0,00%	Q 214.066	-5,00%	Q 208.433	-7,50%
135	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 156.000	Q 170.000	8,97%	Q 120.000	-22,08%	Q 156.000	0,00%	Q 148.200	-5,00%	Q 144.300	-7,50%
136	Reposicion de escalera de hormigon armado 15 escalones 1 20 de ancho-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 3.380.000	Q 1.859.000	-45,00%	Q 2.400.000	-28,99%	Q 3.380.000	0,00%	Q 3.211.000	-5,00%	Q 3.126.500	-7,50%
137	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 3.986.667	Q 3.229.200	-19,00%	Q 2.400.000	-39,80%	Q 3.188.334	-20,00%	Q 3.187.334	-5,00%	Q 3.687.667	-7,50%
138	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 334.533	Q 364.600	8,99%	Q 264.000	-21,08%	Q 334.533	0,00%	Q 317.806	-5,00%	Q 309.443	-7,50%
139	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 98.800	Q 107.700	9,01%	Q 78.000	-21,05%	Q 98.800	0,00%	Q 93.860	-5,00%	Q 91.390	-7,50%
140	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 214.933	Q 234.300	9,01%	Q 168.000	-21,84%	Q 214.933	0,00%	Q 204.186	-5,00%	Q 198.813	-7,50%
141	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 79.733	Q 86.900	8,99%	Q 72.000	-9,70%	Q 79.733	0,00%	Q 75.746	-5,00%	Q 73.753	-7,50%
142	Reposicion de mamposteria de nivelacion 0,15 ladrillo comun-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 218.400	Q 238.100	9,02%	Q 168.000	-23,08%	Q 218.400	0,00%	Q 207.480	-5,00%	Q 202.020	-7,50%
143	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 91.867	Q 100.100	8,98%	Q 72.000	-21,63%	Q 91.867	0,00%	Q 67.274	-5,00%	Q 64.977	-7,50%
144	Reposicion de mamposterias de 0,05 en pandelete de ladrillo comun-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 77.133	Q 84.100	9,03%	Q 42.000	-45,55%	Q 77.133	0,00%	Q 73.276	-5,00%	Q 71.348	-7,50%
145	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 30.000	-50,55%	Q 60.667	0,00%	Q 57.534	-5,00%	Q 56.117	-7,50%
146	Reposicion de mamposteria de 0,10 ladrillo comun-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 62.400	Q 68.000	8,97%	Q 42.000	-32,69%	Q 62.400	0,00%	Q 59.280	-5,00%	Q 57.720	-7,50%
147	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 30.000	-56,73%	Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.133	-7,50%
148	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 107.467	Q 117.100	8,98%	Q 84.000	-21,84%	Q 107.467	0,00%	Q 102.094	-5,00%	Q 99.407	-7,50%
149	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 36.000	-30,77%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.100	-7,50%
150	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun vicio-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 107.467	Q 117.100	8,98%	Q 90.000	-16,25%	Q 107.467	0,00%	Q 102.094	-5,00%	Q 99.407	-7,50%
151	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 67.600	Q 73.700	9,02%	Q 48.000	-28,99%	Q 67.600	0,00%	Q 64.220	-5,00%	Q 62.530	-7,50%
152	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo comun armada 2 varillas de acero-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 107.467	Q 117.100	8,98%	Q 90.000	-16,25%	Q 107.467	0,00%	Q 102.094	-5,00%	Q 99.407	-7,50%

153	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 60.667	₡ 66.100	8,96%	₡ 48.000	-20,88%		₡ 60.667	0,00%	₡ 57.634	-5,00%	₡ 56.117	-7,50%
154	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 53.733	₡ 58.600	9,06%	₡ 48.000	-10,67%		₡ 53.733	0,00%	₡ 51.046	-5,00%	₡ 49.703	-7,50%
155	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 41.600	₡ 45.300	8,89%	₡ 30.000	-27,88%		₡ 41.600	0,00%	₡ 39.520	-5,00%	₡ 38.480	-7,50%
156	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 53.733	₡ 58.600	9,06%	₡ 48.000	-10,67%		₡ 53.733	0,00%	₡ 51.046	-5,00%	₡ 49.703	-7,50%
157	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 46.533	₡ 52.900	9,00%	₡ 30.000	-36,19%		₡ 46.533	0,00%	₡ 46.106	-5,00%	₡ 44.893	-7,50%
158	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo hueco de 6 agujeros visto 2 caras-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 48.533	₡ 52.900	9,00%	₡ 42.000	-13,46%		₡ 48.533	0,00%	₡ 46.106	-5,00%	₡ 44.893	-7,50%
159	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 52.000	₡ 56.700	9,04%	₡ 36.000	-30,77%		₡ 52.000	0,00%	₡ 49.400	-5,00%	₡ 48.100	-7,50%
160	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto una cara-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 126.533	₡ 137.900	8,98%	₡ 84.000	-33,61%		₡ 126.533	0,00%	₡ 120.206	-5,00%	₡ 117.043	-7,50%
161	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 67.600	₡ 73.700	9,02%	₡ 54.000	-20,12%		₡ 67.600	0,00%	₡ 64.220	-5,00%	₡ 62.530	-7,50%
162	Reposicion de mamposteria de 0,15 ladrillo laminado visto dos caras-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 126.533	₡ 137.900	8,98%	₡ 84.000	-33,61%		₡ 126.533	0,00%	₡ 120.206	-5,00%	₡ 117.043	-7,50%
163	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 76.267	₡ 83.100	8,96%	₡ 54.000	-29,20%		₡ 76.267	0,00%	₡ 72.454	-5,00%	₡ 70.547	-7,50%
164	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun -Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 161.200	₡ 175.700	9,00%	₡ 120.000	-25,56%		₡ 161.200	0,00%	₡ 153.140	-5,00%	₡ 149.110	-7,50%
165	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 62.400	₡ 68.000	8,97%	₡ 48.000	-23,08%		₡ 62.400	0,00%	₡ 59.280	-5,00%	₡ 57.720	-7,50%
166	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 161.200	₡ 175.700	9,00%	₡ 120.000	-25,56%		₡ 161.200	0,00%	₡ 153.140	-5,00%	₡ 149.110	-7,50%
167	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 76.267	₡ 83.100	8,96%	₡ 54.000	-29,20%		₡ 76.267	0,00%	₡ 72.454	-5,00%	₡ 70.547	-7,50%
168	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 161.200	₡ 175.700	9,00%	₡ 12.000	-92,56%		₡ 161.200	0,00%	₡ 153.140	-5,00%	₡ 149.110	-7,50%
169	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 84.933	₡ 92.600	9,03%	₡ 54.000	-36,42%		₡ 84.933	0,00%	₡ 80.686	-5,00%	₡ 78.563	-7,50%
170	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 60.000	-30,77%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.167	-7,50%
171	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 58.933	₡ 64.200	8,94%	₡ 42.000	-28,73%		₡ 58.933	0,00%	₡ 55.986	-5,00%	₡ 54.513	-7,50%
172	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto una cara-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 60.000	-30,77%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.167	-7,50%
173	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 69.333	₡ 75.600	9,04%	₡ 42.000	-39,42%		₡ 69.333	0,00%	₡ 65.866	-5,00%	₡ 64.133	-7,50%
174	Reposicion de mamposteria de 0,20 ladrillo hueco de 6 agujeros visto dos caras-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 60.000	-30,77%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.167	-7,50%
175	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 74.533	₡ 81.200	8,95%	₡ 42.000	-43,65%		₡ 74.533	0,00%	₡ 70.806	-5,00%	₡ 68.943	-7,50%
176	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 208.000	₡ 226.700	8,99%	₡ 156.000	-25,00%		₡ 208.000	0,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 192.400	-7,50%
177	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 79.733	₡ 86.900	8,93%	₡ 60.000	-24,75%		₡ 79.733	0,00%	₡ 75.746	-5,00%	₡ 73.753	-7,50%
178	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto una cara-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 208.000	₡ 226.700	8,99%	₡ 156.000	-25,00%		₡ 208.000	0,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 192.400	-7,50%
179	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 86.400	₡ 96.400	9,05%	₡ 66.000	-23,34%		₡ 86.400	0,00%	₡ 83.980	-5,00%	₡ 81.770	-7,50%
180	Reposicion de mamposteria de 0,30 ladrillo comun visto dos caras-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 208.000	₡ 226.700	8,99%	₡ 156.000	-25,00%		₡ 208.000	0,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 192.400	-7,50%
181	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 100.533	₡ 109.600	9,02%	₡ 66.000	-34,35%		₡ 100.533	0,00%	₡ 95.506	-5,00%	₡ 92.993	-7,50%
182	Reposicion de mamposteria de 0,45 ladrillo comun-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 336.267	₡ 366.500	8,99%	₡ 264.000	-21,49%		₡ 336.267	0,00%	₡ 319.454	-5,00%	₡ 311.047	-7,50%
183	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 98.800	₡ 107.700	9,01%	₡ 78.000	-21,05%		₡ 98.800	0,00%	₡ 93.860	-5,00%	₡ 91.390	-7,50%
184	Reposicion de pilar de ladrillo comun 0,30x0,30 revocado-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 72.800	₡ 79.400	9,07%	₡ 60.000	-17,58%		₡ 72.800	0,00%	₡ 69.160	-5,00%	₡ 67.340	-7,50%
185	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 57.200	₡ 62.300	8,92%	₡ 54.000	-5,59%		₡ 57.200	0,00%	₡ 54.340	-5,00%	₡ 52.910	-7,50%

219	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 121.333	Q 132.300	9.04%	Q 246.000	101,92%		Q 133.466	100,0%	Q 115.266	-5,00%	Q 112.233	-7,50%
220	Asiacion vertical de lindero con revoco 1:4 c/ hidrógeno y pintura asfáltica-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 90.133	Q 98.200	8,95%	Q 60.000	-33,43%		Q 99.146	100,0%	Q 85.626	-5,00%	Q 83.373	-7,50%
221	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 62.400	Q 68.000	8,97%	Q 48.000	-23,08%		Q 68.640	100,0%	Q 59.280	-5,00%	Q 57.720	-7,50%
222	Asiacion lamina de Aluminio simple 4mm una cara -Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 48.533	Q 52.900	9,00%	Q 119.000	145,19%		Q 53.386	100,0%	Q 46.106	-5,00%	Q 44.893	-7,50%
223	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 102.267	Q 111.500	9,03%	Q 59.500	-41,82%		Q 112.494	100,0%	Q 97.154	-5,00%	Q 94.597	-7,50%
224	Asiacion Multi Standard lamina de aluminio super reforzada para asiacion bajo chapas galvanizada en galbones o bñglaados. Espesor 10mm. Rollos de 1.00x20m.-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 32.933	Q 35.900	9,01%	Q 119.000	261,34%		Q 36.226	100,0%	Q 31.286	-5,00%	Q 30.463	-7,50%
225	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 22.533	Q 24.600	9,17%	Q 59.500	164,06%		Q 24.786	100,0%	Q 21.406	-5,00%	Q 20.843	-7,50%
226	Asiacion Multi 2-Fire Retard. Para asiacion térmica de seguridad bajo chapas de galvanizada en galbones o bñglaados. Rollos 1.22x41m.-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 50.267	Q 54.800	9,02%	Q 119.000	136,74%		Q 55.294	100,0%	Q 47.754	-5,00%	Q 46.497	-7,50%
227	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 26.000	Q 28.300	8,85%	Q 59.500	128,85%		Q 28.600	100,0%	Q 24.700	-5,00%	Q 24.050	-7,50%
228	Asiacion Horizontal con asfalto en mamposteria existente. Incluye picado previo y posterior revocado y pñinado de terminación.-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 78.000	Q 85.000	8,97%	Q 60.000	-23,08%		Q 86.800	100,0%	Q 74.100	-5,00%	Q 72.150	-7,50%
229	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 88.400	Q 96.400	9,05%	Q 60.000	-32,13%		Q 97.240	100,0%	Q 83.980	-5,00%	Q 81.770	-7,50%
230	Asiacion con Asfalto solido derrecho.-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 22.533	Q 24.600	9,17%	Q 56.000	148,52%		Q 24.786	100,0%	Q 21.406	-5,00%	Q 20.843	-7,50%
231	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 26.000	Q 28.300	8,85%	Q 28.000	7,69%		Q 28.600	100,0%	Q 24.700	-5,00%	Q 24.050	-7,50%
232	Asiacion de techo Plano con membrana y piso de tejiella sin pensar, incluyendo levantamiento de existente, limpieza y areacion de superficie y nueva asiacion-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 130.000	Q 141.700	9,00%	Q 280.000	115,38%		Q 143.000	100,0%	Q 123.500	-5,00%	Q 120.250	-7,50%
233	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 157.733	Q 171.900	8,98%	Q 140.000	-11,24%		Q 172.506	100,0%	Q 149.846	-5,00%	Q 146.503	-7,50%
234	Asiacion con gel en emulsion tipo asfaltote.-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 24.267	Q 26.500	9,20%	Q 119.000	390,38%		Q 26.694	100,0%	Q 23.054	-5,00%	Q 22.447	-7,50%
235	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 15.600	Q 17.000	8,97%	Q 59.500	281,41%		Q 17.160	100,0%	Q 14.820	-5,00%	Q 14.430	-7,50%
236	ASLACION Techo plano no transitable. Membrana asfáltica de 4mm con terminación de aluminio-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 112.667	Q 122.800	8,99%	Q 168.000	49,11%		Q 123.934	100,0%	Q 107.034	-5,00%	Q 104.217	-7,50%
237	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 102.267	Q 111.500	9,03%	Q 84.000	-17,86%		Q 112.494	100,0%	Q 97.154	-5,00%	Q 94.597	-7,50%
238	ASLACION con membrana liquida y tela bitú.-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 15.600	Q 17.000	8,97%	Q 168.000	976,92%		Q 17.160	100,0%	Q 14.820	-5,00%	Q 14.430	-7,50%
239	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 31.200	Q 34.000	8,97%	Q 84.000	169,23%		Q 34.320	100,0%	Q 29.640	-5,00%	Q 28.880	-7,50%
240	ASLACION Vertical con aditivo hidrógeno inorgánico sobre muro a pandetete (incluye muro con murosplast) dos. 1.3+ statolit y para el tanque 1.5 + murosplast-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 128.267	Q 139.800	8,99%	Q 107.800	-15,96%		Q 141.094	100,0%	Q 121.854	-5,00%	Q 118.647	-7,50%
241	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 62.400	Q 68.000	8,97%	Q 52.500	-15,87%		Q 68.640	100,0%	Q 59.280	-5,00%	Q 57.720	-7,50%
242	ASLACION Con aditivo hidrógeno orgánico. Muro de 0,15 m. esp 2 cm Dos. 1.3-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 37.900	-15,90%		Q 48.574	100,0%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.687	-7,50%
243	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 34.667	Q 37.800	9,04%	Q 29.200	-15,77%		Q 38.134	100,0%	Q 32.934	-5,00%	Q 32.240	-7,00%
244	ASLACION Inyección de asfante hidrógeno en zonas de notoria humedad ascendente-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 27.733	Q 30.200	8,90%	Q 23.300	-15,98%		Q 30.506	100,0%	Q 26.346	-5,00%	Q 25.792	-7,00%
245	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 14.600	-15,77%		Q 19.066	100,0%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.120	-7,00%
246	ASLACION Lamina de Aluminio simple cara bajo tejas-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 43.333	Q 47.200	8,92%	Q 36.400	-16,09%		Q 47.666	100,0%	Q 41.166	-5,00%	Q 40.300	-7,00%
247	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 20.800	Q 22.700	9,13%	Q 17.500	-15,87%		Q 22.880	100,0%	Q 19.760	-5,00%	Q 19.344	-7,00%
248	Tratamiento anticupñ a las paredes y techo-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 46.800	Q 51.000	8,97%	Q 39.400	-15,81%		Q 51.460	100,0%	Q 44.460	-5,00%	Q 43.524	-7,00%
249	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 38.133	Q 41.600	9,09%	Q 32.100	-15,82%		Q 41.946	100,0%	Q 36.226	-5,00%	Q 35.464	-7,00%
250	Sustitucion y colocacion de techo de tejas Españolas +1 Etajeño. Tirantes de ybnyapya 2x6 (todo nuevo)-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 338.000	Q 366.400	8,99%	Q 284.000	-15,98%		Q 371.800	100,0%	Q 321.100	-5,00%	Q 314.340	-7,00%
251	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 147.333	Q 160.600	9,00%	Q 123.800	-15,97%		Q 162.066	100,0%	Q 139.966	-5,00%	Q 137.020	-7,00%

252	Reparación de techo de tejas y tejamanos pensados nuevos con colocación de membrana para aislación hidráulica sobre estructura existente-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 161.200	₡ 175.700	9,00%	₡ 135.500	-15,94%		₡ 177.320	10,00%	₡ 153.140	-5,00%	₡ 149.916	-7,00%
253	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 147.333	₡ 160.600	9,00%	₡ 123.800	-15,97%		₡ 162.066	10,00%	₡ 139.966	-5,00%	₡ 137.020	-7,00%
254	Reparación de techo tipo chapas termoacústica con cambio del 50% de chapas-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 148.333	₡ 161.700	9,01%	₡ 490.000	230,34%		₡ 163.166	10,00%	₡ 140.916	-5,00%	₡ 137.950	-7,00%
255	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 37.333	₡ 40.700	9,02%	₡ 210.000	462,51%		₡ 41.066	10,00%	₡ 35.466	-5,00%	₡ 34.720	-7,00%
256	Chapas Onduladas fibrocemento s/ estructura de madera existente-long.2,44/3,66-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 83.200	₡ 90.700	9,01%	₡ 69.900	-15,99%		₡ 91.520	10,00%	₡ 79.040	-5,00%	₡ 77.376	-7,00%
257	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 45.067	₡ 49.100	8,95%	₡ 37.900	-15,90%		₡ 49.574	10,00%	₡ 42.814	-5,00%	₡ 41.912	-7,00%
258	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura de madera. Incluye aislacion termoacustica bajo chapas-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 133.467	₡ 145.500	9,02%	₡ 112.200	-15,93%		₡ 146.814	10,00%	₡ 126.794	-5,00%	₡ 124.124	-7,00%
259	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 45.067	₡ 49.100	8,95%	₡ 37.900	-15,90%		₡ 49.574	10,00%	₡ 42.814	-5,00%	₡ 41.912	-7,00%
260	Provisión y colocación de chapas onduladas n°28(cincalum) s/ estructura metálica. Incluye aislacion termoacustica bajo chapas-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 173.333	₡ 188.900	8,98%	₡ 145.600	-16,00%		₡ 190.666	10,00%	₡ 164.666	-5,00%	₡ 161.200	-7,00%
261	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 52.000	₡ 56.700	9,04%	₡ 43.700	-15,96%		₡ 57.200	10,00%	₡ 49.400	-5,00%	₡ 48.360	-7,00%
262	Provisión y colocación de chapas trapezoidales s/ aislante termo acustico de 10mm doble aluminio s/ tejamanos o tejamanos-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 173.333	₡ 188.900	8,98%	₡ 145.600	-16,00%		₡ 190.666	10,00%	₡ 164.666	-5,00%	₡ 161.200	-7,00%
263	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 60.667	₡ 66.100	8,96%	₡ 51.000	-15,93%		₡ 66.734	10,00%	₡ 57.634	-5,00%	₡ 56.420	-7,00%
264	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 6 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ydraxraya long.chapa 3,66x1,10-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 100.533	₡ 109.600	9,02%	₡ 84.500	-15,95%		₡ 110.566	10,00%	₡ 95.506	-5,00%	₡ 93.466	-7,00%
265	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 45.067	₡ 49.100	8,95%	₡ 37.900	-15,90%		₡ 49.574	10,00%	₡ 42.814	-5,00%	₡ 41.912	-7,00%
266	Provisión y reposición de techo de chapa Ondulada de 5 mm con listones tirantes y vigas cepilladas de ydraxraya long de chapa 2,44x1,10-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 90.133	₡ 98.200	8,95%	₡ 75.800	-15,90%		₡ 99.146	10,00%	₡ 85.626	-5,00%	₡ 83.824	-7,00%
267	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 45.067	₡ 49.100	8,95%	₡ 37.900	-15,90%		₡ 49.574	10,00%	₡ 42.814	-5,00%	₡ 41.912	-7,00%
268	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m,Chapa trapezoidal N°26 con aislación termoacustica s/ estructura de perfiles de chapa doblada. No incluye pilares-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 277.333	₡ 302.300	9,00%	₡ 233.000	-15,99%		₡ 305.066	10,00%	₡ 263.466	-5,00%	₡ 261.920	-7,00%
269	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 104.000	₡ 113.400	9,04%	₡ 87.400	-15,96%		₡ 114.400	10,00%	₡ 98.800	-5,00%	₡ 96.720	-7,00%
270	Provisión y colocación de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metálica existente con aislante termo acustico(Todo nuevo)-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 138.667	₡ 151.100	8,97%	₡ 116.500	-15,99%		₡ 152.534	10,00%	₡ 131.734	-5,00%	₡ 128.960	-7,00%
271	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 104.000	₡ 113.400	9,04%	₡ 87.400	-15,96%		₡ 114.400	10,00%	₡ 98.800	-5,00%	₡ 96.720	-7,00%
272	Provisión y colocación de techo de chapa N° 24 sobre estructura metálica existente-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 93.600	₡ 102.000	8,97%	₡ 78.700	-15,92%		₡ 102.960	10,00%	₡ 88.920	-5,00%	₡ 87.048	-7,00%
273	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 104.000	₡ 113.400	9,04%	₡ 87.400	-15,96%		₡ 114.400	10,00%	₡ 98.800	-5,00%	₡ 96.720	-7,00%
274	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,40 mm en 1,05 de ancho-utilidad 0,98 cm con color a definir-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 260.000	₡ 285.400	9,00%	₡ 350.000	34,62%		₡ 286.000	10,00%	₡ 247.000	-5,00%	₡ 241.800	-7,00%
275	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 121.333	₡ 132.300	9,04%	₡ 175.000	44,23%		₡ 133.466	10,00%	₡ 115.266	-5,00%	₡ 112.840	-7,00%
276	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acustica de 4 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 0,75 mm en 1,05 de ancho-utilidad 0,98 cm con color a definir-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 312.000	₡ 340.100	9,01%	₡ 420.000	34,62%		₡ 343.200	10,00%	₡ 296.400	-5,00%	₡ 290.160	-7,00%
277	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 121.333	₡ 132.300	9,04%	₡ 210.000	73,06%		₡ 133.466	10,00%	₡ 115.266	-5,00%	₡ 112.840	-7,00%
278	Provisión y colocación de techo de chapa termo Acustica de 10 cm cara superior Trapezoidal Galvalum 100 mm en 1,05 de ancho-utilidad 0,98 cm con color a definir-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 364.000	₡ 396.800	9,01%	₡ 490.000	34,62%		₡ 400.400	10,00%	₡ 345.800	-5,00%	₡ 338.520	-7,00%
279	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 121.333	₡ 132.300	9,04%	₡ 245.000	101,92%		₡ 133.466	10,00%	₡ 115.266	-5,00%	₡ 112.840	-7,00%
280	Provisión e instalación de Extractores edóicos s/ techo de chapas-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 520.000	₡ 566.800	9,00%	₡ 436.800	-16,00%		₡ 572.000	10,00%	₡ 494.000	-5,00%	₡ 483.600	-7,00%
281	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 208.000	₡ 226.700	8,99%	₡ 174.800	-15,96%		₡ 228.800	10,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 193.440	-7,00%
282	Provisión y colocación de Cubierta con Luz 15 m,Chapa trapezoidal N°28 con aislacion termoacustica con estructura reticulada de varillas de hierro torsionado (todo nuevo). No incluye pilares-Materiales	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 225.333	₡ 245.600	8,99%	₡ 189.300	-15,99%		₡ 242.866	10,00%	₡ 214.066	-5,00%	₡ 209.560	-7,00%
283	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 138.667	₡ 151.100	8,97%	₡ 116.500	-15,99%		₡ 152.534	10,00%	₡ 131.734	-5,00%	₡ 128.960	-7,00%
284	Sustitución y reposición de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura reticulada de varillas de hierro torsionado existente con aislante termo acustico-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 190.667	₡ 207.800	8,99%	₡ 160.200	-15,98%		₡ 209.734	10,00%	₡ 181.134	-5,00%	₡ 177.320	-7,00%


Mario Beltrán Flores Ch.
Encargado DOC N°10
HCCO

285	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 138.667	Q 151.100	8,97%	Q 116.500	-15,99%		Q 152.534	100,0%	Q 131.734	-5,00%	Q 128.960	-7,00%
286	Sustitucion y reposicion de entripiso de madera-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 260.000	Q 283.400	9,00%	Q 218.400	-16,00%		Q 286.600	100,0%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
287	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 72.900	-15,88%		Q 95.334	100,0%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
288	Contrapiso Sobre tierra apisonada. Esp=10 Cm Dosif. 1/4-1-4-16-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 43.333	Q 47.200	8,92%	Q 36.000	-16,92%		Q 47.660	100,0%	Q 41.166	-5,00%	Q 40.300	-7,00%
289	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 31.200	Q 34.000	8,97%	Q 24.000	-23,08%		Q 34.320	100,0%	Q 29.640	-5,00%	Q 29.016	-7,00%
290	Contrapiso Sobre losa Ho. no. Esp=5 Cm Dosif. 1/4-1-4-6-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 26.000	Q 28.300	8,85%	Q 30.000	15,33%		Q 28.600	100,0%	Q 24.700	-5,00%	Q 24.180	-7,00%
291	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 26.000	Q 28.300	8,85%	Q 24.000	-7,69%		Q 28.600	100,0%	Q 24.700	-5,00%	Q 24.180	-7,00%
292	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=10 Cm Dosif. 1/4-1-4-6-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 38.133	Q 41.600	9,09%	Q 30.000	-21,33%		Q 41.946	100,0%	Q 36.226	-5,00%	Q 35.464	-7,00%
293	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 13.867	Q 15.100	8,89%	Q 24.000	73,07%		Q 15.254	100,0%	Q 13.174	-5,00%	Q 12.896	-7,00%
294	Contrapiso Con varillas 6mm c/25 Esp=12 cm Dosif. 1-3-3-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 48.000	-20,68%		Q 66.734	100,0%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.420	-7,00%
295	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 32.933	Q 35.900	9,01%	Q 30.000	-8,91%		Q 36.226	100,0%	Q 31.286	-5,00%	Q 30.628	-7,00%
296	Contrapiso Sobre losa bajo baño. Esp=20 Cm Dosif. 1/4-1-4-6-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 72.800	Q 79.400	9,07%	Q 36.000	-50,55%		Q 80.080	100,0%	Q 69.160	-5,00%	Q 67.704	-7,00%
297	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 15.600	Q 17.000	8,97%	Q 30.000	92,31%		Q 17.160	100,0%	Q 14.820	-5,00%	Q 14.508	-7,00%
298	Azolada impermeable 1,4 c/ hidrófugo-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 8.667	Q 9.400	8,46%	Q 12.000	38,46%		Q 9.534	100,0%	Q 8.234	-5,00%	Q 8.060	-7,00%
299	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 13.867	Q 15.100	8,89%	Q 12.000	-13,46%		Q 15.254	100,0%	Q 13.174	-5,00%	Q 12.896	-7,00%
300	Azolada de adherencia 1,4-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 6.933	Q 7.600	9,62%	Q 12.000	73,09%		Q 7.626	100,0%	Q 6.586	-5,01%	Q 6.448	-7,00%
301	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 13.867	Q 15.100	8,89%	Q 12.000	-13,46%		Q 15.254	100,0%	Q 13.174	-5,00%	Q 12.896	-7,00%
302	Revoque fratchado c/ hidrófugo 1,4-12 a una capa. A la cal-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 27.733	Q 30.200	8,90%	Q 24.000	-13,46%		Q 30.506	100,0%	Q 26.346	-5,00%	Q 25.792	-7,00%
303	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 55.467	Q 60.500	9,07%	Q 48.000	-13,46%		Q 61.014	100,0%	Q 52.684	-5,00%	Q 51.584	-7,00%
304	Revoque fratchado y filtrado 1,4-12 a una capa. A la cal-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 26.000	Q 28.300	8,85%	Q 24.000	-7,69%		Q 28.600	100,0%	Q 24.700	-5,00%	Q 24.180	-7,00%
305	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 55.467	Q 60.500	9,07%	Q 48.000	-13,46%		Q 61.014	100,0%	Q 52.684	-5,00%	Q 51.584	-7,00%
306	Revoque fratchado c/ hidrófugo 1,4-12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 36.000	-20,12%		Q 48.574	100,0%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.912	-7,00%
307	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 72.800	Q 79.400	9,07%	Q 60.000	-17,58%		Q 80.080	100,0%	Q 69.160	-5,00%	Q 67.704	-7,00%
308	Revoque fratchado y filtrado 1,4-12 a dos capas. A la cal-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 43.333	Q 47.200	8,92%	Q 36.000	-16,92%		Q 47.666	100,0%	Q 41.166	-5,00%	Q 40.300	-7,00%
309	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 72.800	Q 79.400	9,07%	Q 60.000	-17,58%		Q 80.080	100,0%	Q 69.160	-5,00%	Q 67.704	-7,00%
310	Revoque peinado c/ hidrófugo 1,4-12. Base para revestimiento de azulejos-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 20.800	Q 22.700	9,13%	Q 24.000	15,38%		Q 22.880	100,0%	Q 19.760	-5,00%	Q 19.344	-7,00%
311	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 48.000	-7,69%		Q 57.200	100,0%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.360	-7,00%
312	Revoque de mochetas. Una artista-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 5.200	Q 5.700	9,62%	Q 18.000	246,15%		Q 5.720	100,0%	Q 4.940	-5,00%	Q 4.836	-7,00%
313	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 30.000	73,08%		Q 19.066	100,0%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.120	-7,00%
314	Revoque de mochetas doble artista en vanos de aberturas-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 8.667	Q 9.400	8,46%	Q 18.000	107,68%		Q 9.534	100,0%	Q 8.234	-5,00%	Q 8.060	-7,00%
315	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 38.133	Q 41.600	9,09%	Q 30.000	-21,33%		Q 41.946	100,0%	Q 36.226	-5,00%	Q 35.464	-7,00%
316	Revoque de moqueta con artistas redondeadas. babetas o buñes-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 10.400	Q 11.300	8,65%	Q 18.000	73,08%		Q 11.440	100,0%	Q 9.880	-5,00%	Q 9.672	-7,00%
317	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 26.000	Q 28.300	8,85%	Q 30.000	15,38%		Q 28.600	100,0%	Q 24.700	-5,00%	Q 24.180	-7,00%

318	Reponer y colocar Revoque a junta de dilatación y goterones-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 10.400	Q 11.300	8,65%	Q 18.000	73,08%	Q 11.440	10,00%	Q 9.880	-5,00%	Q 9.672	-7,00%
319	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 41.600	Q 46.300	8,89%	Q 30.000	-27,88%	Q 45.760	10,00%	Q 39.520	-5,00%	Q 38.688	-7,00%
320	Revoque cielo raso a dos capas-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 31.200	Q 34.000	8,97%	Q 30.000	-3,85%	Q 34.320	10,00%	Q 29.640	-5,00%	Q 29.016	-7,00%
321	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 42.000	-30,77%	Q 66.734	10,00%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.420	-7,00%
322	Construccion de carpeta base piso ceramica esmalada, porcelanato-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 15.600	Q 17.000	8,97%	Q 12.000	-23,08%	Q 17.160	10,00%	Q 14.820	-5,00%	Q 14.508	-7,00%
323	Mano de obra	Metro cuadrado	Evento	1	Q 31.200	Q 34.000	8,97%	Q 24.000	-23,08%	Q 34.320	10,00%	Q 29.640	-5,00%	Q 29.016	-7,00%
324	Provision y colocacion de piso de ceramica esmalada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrotubo 1'-4'-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 88.667	Q 94.500	9,04%	Q 60.000	-30,77%	Q 95.334	10,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
325	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 48.000	-20,88%	Q 66.734	10,00%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.420	-7,00%
326	Provision y colocacion de piso de ceramica calcaras-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 36.000	-20,12%	Q 49.574	10,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.912	-7,00%
327	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 36.000	-20,12%	Q 49.574	10,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.912	-7,00%
328	Provision y colocacion de piso de baldosas calcaras-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 93.600	Q 102.000	8,97%	Q 78.000	-16,67%	Q 102.960	10,00%	Q 88.920	-5,00%	Q 87.048	-7,00%
329	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 36.000	-20,12%	Q 49.574	10,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.912	-7,00%
330	Provision y colocacion de piso de baldosas de granito, base gris-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 156.000	Q 170.000	8,97%	Q 144.000	-7,69%	Q 171.600	10,00%	Q 148.200	-5,00%	Q 146.080	-7,00%
331	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 90.133	Q 98.200	8,95%	Q 42.000	-53,40%	Q 99.146	10,00%	Q 85.626	-5,00%	Q 83.824	-7,00%
332	Provision y colocacion de piso de homigon con tralachado-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 126.333	Q 137.900	8,99%	Q 96.000	-24,13%	Q 139.186	10,00%	Q 120.206	-5,00%	Q 117.676	-7,00%
333	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 34.667	Q 37.800	9,04%	Q 24.000	-30,77%	Q 38.134	10,00%	Q 32.934	-5,00%	Q 32.240	-7,00%
334	Provision y colocacion de piso de homigon armado 10cm rodillado o ranurado-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 253.667	Q 275.800	8,99%	Q 216.000	-14,65%	Q 278.374	10,00%	Q 240.414	-5,00%	Q 236.352	-7,00%
335	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 62.400	Q 68.000	8,97%	Q 48.000	-23,08%	Q 68.640	10,00%	Q 59.280	-5,00%	Q 58.032	-7,00%
336	Provision y colocacion de piso de baldosones de homigon-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 93.600	Q 102.000	8,97%	Q 72.000	-23,08%	Q 102.960	10,00%	Q 88.920	-5,00%	Q 87.048	-7,00%
337	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 36.000	-20,12%	Q 49.574	10,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.912	-7,00%
338	Provision y colocacion de pisos de porcelanato-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 199.333	Q 217.300	9,01%	Q 252.000	28,42%	Q 219.266	10,00%	Q 189.366	-5,00%	Q 185.380	-7,00%
339	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 126.000	107,69%	Q 66.734	10,00%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.420	-7,00%
340	Provision y colocacion de pisos de baldosas de canto rodado-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 78.000	Q 85.000	8,97%	Q 72.000	-7,69%	Q 85.800	10,00%	Q 74.100	-5,00%	Q 72.540	-7,00%
341	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 36.000	-20,12%	Q 49.574	10,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.912	-7,00%
342	Provision y colocacion de piso Vinilico-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 142.133	Q 154.900	8,98%	Q 119.400	-15,99%	Q 156.346	10,00%	Q 135.026	-5,00%	Q 132.184	-7,00%
343	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 43.333	Q 47.200	8,92%	Q 36.400	-16,00%	Q 47.666	10,00%	Q 41.166	-5,00%	Q 40.300	-7,00%
344	Provision y colocacion de Piso vinilo homogéneo, hospitalario, flexible, soldable, resistente al tráfico, a manchas y productos químicos, Antiestático, fungistático y bacteriostático-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 433.333	Q 472.300	8,99%	Q 364.000	-16,00%	Q 476.666	10,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
345	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 43.333	Q 47.200	8,92%	Q 36.400	-16,00%	Q 47.666	10,00%	Q 41.166	-5,00%	Q 40.300	-7,00%
346	Provision y colocacion de pisos mosaico calcaro Tipo veredil(15x15) Anmalli-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 58.300	-15,91%	Q 76.266	10,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.480	-7,00%
347	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 37.900	-15,90%	Q 49.574	10,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.912	-7,00%
348	Provision y colocacion de zocalo de ceramica esmalada P14. Incluido base de carpeta c/ hidrotubo 1'-4'-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 13.867	Q 15.100	8,89%	Q 12.000	-13,46%	Q 15.254	10,00%	Q 13.174	-5,00%	Q 12.896	-7,00%
349	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 22.533	Q 24.600	9,17%	Q 18.000	-20,12%	Q 24.786	10,00%	Q 21.406	-5,00%	Q 20.956	-7,00%
350	Provision y colocacion de zocalo de ceramica nacional-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 17.333	Q 18.900	9,04%	Q 12.000	-30,77%	Q 19.066	10,00%	Q 16.466	-5,00%	Q 16.120	-7,00%


384	Prov y coloc de Puertas Metálicas 0,70x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 884.000	₡ 486.200	-45,00%	₡ 660.000	-25,34%	₡ 884.000	0,00%	₡ 839.800	-5,00%	₡ 822.120	-7,00%
385	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 159.467	₡ 129.200	-18,99%	₡ 90.000	-43,56%	₡ 159.467	0,00%	₡ 151.494	-5,00%	₡ 148.304	-7,00%
386	Prov y coloc de Puertas Metálicas 0,80x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 918.667	₡ 505.300	-45,00%	₡ 660.000	-28,16%	₡ 918.667	0,00%	₡ 872.734	-5,00%	₡ 854.360	-7,00%
387	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 159.467	₡ 129.200	-18,99%	₡ 90.000	-43,56%	₡ 159.467	0,00%	₡ 151.494	-5,00%	₡ 148.304	-7,00%
388	Prov y coloc de Puertas Metálicas 0,90x2,10 Chapa doblada N°18. Incl cerradura y pintura-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 970.667	₡ 533.900	-45,00%	₡ 720.000	-25,82%	₡ 970.667	0,00%	₡ 922.134	-5,00%	₡ 902.720	-7,00%
389	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 159.467	₡ 129.200	-18,99%	₡ 90.000	-43,56%	₡ 159.467	0,00%	₡ 151.494	-5,00%	₡ 148.304	-7,00%
390	Reposicion y colocacion de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10 m con colocacion basidor de 20x30 mm, anti óxido con tratamiento y cerradura-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 814.667	₡ 448.100	-45,00%	₡ 600.000	-26,35%	₡ 814.667	0,00%	₡ 773.934	-5,00%	₡ 757.610	-7,00%
391	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 159.467	₡ 129.200	-18,99%	₡ 90.000	-43,56%	₡ 159.467	0,00%	₡ 151.494	-5,00%	₡ 148.304	-7,00%
392	Reposicion y colocacion de Puerta vidriera lisa de 0,90x2,10 m con hoja de chapa 18, basidor reforzado, anti óxido, contravitrino de 10x10mm antióxido- con tratamiento y cerradura-Materiales	Unidad	Evento	1	₡ 918.667	₡ 505.300	-45,00%	₡ 760.000	-15,09%	₡ 918.667	0,00%	₡ 872.734	-5,00%	₡ 854.360	-7,00%
393	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 159.467	₡ 129.200	-18,99%	₡ 180.000	12,88%	₡ 159.467	0,00%	₡ 151.494	-5,00%	₡ 148.304	-7,00%
394	Sustitucion y colocacion de contarmarco modula simple en centro-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 7.800	₡ 8.500	8,97%	₡ 12.000	53,85%	₡ 8.580	10,00%	₡ 7.410	-5,00%	₡ 7.254	-7,00%
395	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 5.200	₡ 5.700	9,62%	₡ 6.000	15,38%	₡ 5.720	10,00%	₡ 4.940	-5,00%	₡ 4.836	-7,00%
396	Sustitucion y colocacion de cerraduras con manivela interiores con llave a cilindro-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 156.000	₡ 85.800	-45,00%	₡ 144.000	-7,69%	₡ 156.000	0,00%	₡ 148.200	-5,00%	₡ 143.680	-7,00%
397	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 42.000	-51,54%	₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
398	Provision y colocacion de cerraduras exteriores con llaves comunes-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 208.000	₡ 114.400	-45,00%	₡ 144.000	-30,77%	₡ 208.000	0,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 193.440	-7,00%
399	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 42.000	-51,54%	₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
400	Sustitucion y colocacion de pasadores con portacantados-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 20.800	₡ 22.700	9,13%	₡ 18.000	-13,46%	₡ 22.860	10,00%	₡ 19.760	-5,00%	₡ 19.344	-7,00%
401	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 13.867	₡ 15.100	8,89%	₡ 12.000	-13,46%	₡ 15.254	10,00%	₡ 13.174	-5,00%	₡ 12.896	-7,00%
402	Provision y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, sin freno hidráulico-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 1.074.667	₡ 870.500	-19,00%	₡ 900.000	-16,25%	₡ 1.074.667	0,00%	₡ 1.020.934	-5,00%	₡ 995.440	-7,00%
403	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 208.000	₡ 168.500	-18,99%	₡ 180.000	-13,46%	₡ 208.000	0,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 193.440	-7,00%
404	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado de 10 y 12 mm con herrajes, con freno hidráulico-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 953.333	₡ 772.200	-19,00%	₡ 900.000	-5,59%	₡ 953.333	0,00%	₡ 905.666	-5,00%	₡ 886.600	-7,00%
405	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 173.333	₡ 140.400	-19,00%	₡ 180.000	3,85%	₡ 173.333	0,00%	₡ 164.666	-5,00%	₡ 161.200	-7,00%
406	Provision y colocacion de freno hidráulico para puerta de vidrio templado-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 502.667	₡ 276.500	-44,99%	₡ 420.000	-16,45%	₡ 502.667	0,00%	₡ 477.534	-5,00%	₡ 467.460	-7,00%
407	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 60.000	-30,77%	₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
408	Sustitucion y colocacion de cerradura de puerta de vidrio templado-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 606.667	₡ 333.700	-44,99%	₡ 420.000	-30,77%	₡ 606.667	0,00%	₡ 576.334	-5,00%	₡ 564.200	-7,00%
409	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 60.000	-30,77%	₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
410	Reparacion y sustitucion de puertas de vidrio templado corrida de 8 y 10 mm con herrajes-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 693.333	₡ 755.700	9,00%	₡ 900.000	29,81%	₡ 693.333	0,00%	₡ 658.666	-5,00%	₡ 644.800	-7,00%
411	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 112.667	₡ 122.800	8,99%	₡ 180.000	59,76%	₡ 112.667	0,00%	₡ 107.034	-5,00%	₡ 104.760	-7,00%
412	Reposicion y colocacion de marcos de madera para ventana de 2'6,5" y 2'2" con rebajes. Pintura incluida similar al existente-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 17.333	₡ 18.900	9,04%	₡ 60.000	246,16%	₡ 19.066	10,00%	₡ 16.466	-5,00%	₡ 16.120	-7,00%
413	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 8.667	₡ 9.400	8,46%	₡ 6.000	-30,77%	₡ 9.534	10,00%	₡ 8.234	-5,00%	₡ 8.060	-7,00%
414	Sustitucion y colocacion de Ventana balcon con vidrios 4mm. Herrajes y accesorios incluidos hasta 1m2-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 320.667	₡ 349.500	8,99%	₡ 240.000	-25,16%	₡ 320.667	0,00%	₡ 304.634	-5,00%	₡ 298.220	-7,00%
415	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 133.467	₡ 145.500	9,02%	₡ 90.000	-32,57%	₡ 133.467	0,00%	₡ 126.794	-5,00%	₡ 124.174	-7,00%
416	Reparacion de aberturas metálicas y ventanas en chapa doblada incluyendo cambio de piezas en zonas muy deterioradas-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	₡ 398.667	₡ 434.500	8,99%	₡ 300.000	-24,75%	₡ 398.667	0,00%	₡ 378.734	-5,00%	₡ 370.760	-7,00%

417	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 398.667	Q 434.500	8,99%	Q 300.000	-24,75%	Q 398.667	0,00%	Q 378.734	-5,00%	Q 370.760	-7,00%
418	Reparación y sustitución de ventanas de vidrio templado color de 8 mm con herrajes. Corretila- Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 780.000	Q 860.200	9,00%	Q 900.000	15,36%	Q 780.000	0,00%	Q 741.000	-5,00%	Q 725.400	-7,00%
419	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 173.333	Q 188.900	8,98%	Q 180.000	3,95%	Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
420	Reposición y colocación de Ventanas vidrieras corretilas. Marco y hojas. chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas comatas. Ruedas nylon 45 mm. Buletes de goma. Desagües 1x30	Unidad	Evento	1	Q 901.333	Q 495.700	-45,00%	Q 780.000	-13,46%	Q 901.333	0,00%	Q 858.666	-5,00%	Q 838.240	-7,00%
421	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 173.333	Q 140.400	-19,00%	Q 180.000	3,85%	Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
422	Provisión y colocación de Ventanas vidrieras corretilas. Marco y hojas. chapa doblada con cierre de acero inoxidable. Cubetas comatas. Ruedas nylon 45 mm. Buletes de goma. Desagües 1x30	Unidad	Evento	1	Q 1.256.667	Q 691.200	-45,00%	Q 900.000	-28,39%	Q 1.256.667	0,00%	Q 1.193.834	-5,00%	Q 1.168.700	-7,00%
423	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 173.333	Q 140.400	-19,00%	Q 180.000	3,85%	Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
424	Reposición y colocación de Rejas de hierro. Varillas vert. De 10 mm de diámetro cada 12 cm. 1 planchuela al medio. - Varillas y planchuela 1x3/16- marco perfil ángulo 1x1/8. - pintura	Metros cuadrados	Evento	1	Q 438.533	Q 478.000	9,00%	Q 300.000	-31,59%	Q 438.533	0,00%	Q 416.606	-5,00%	Q 407.836	-7,00%
425	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 180.000	107,69%	Q 86.667	0,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
426	Sustitución y colocación de Reja de frente (alto 2,10m). Caño 25x25 o20x30 c/ 15 cm.- pintura antioxi-do- Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 485.333	Q 529.000	9,00%	Q 360.000	-25,82%	Q 485.333	0,00%	Q 461.066	-5,00%	Q 451.360	-7,00%
427	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 121.333	Q 132.300	9,04%	Q 120.000	-1,10%	Q 121.333	0,00%	Q 115.266	-5,00%	Q 112.840	-7,00%
428	Sustitución y colocación de Columnas para reja de reme 10x10x210 cm. Con Caño de 25x25- o 20x30 mm.-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 260.000	Q 283.400	9,00%	Q 180.000	-30,77%	Q 260.000	0,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
429	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 208.000	Q 226.700	8,99%	Q 180.000	-13,46%	Q 208.000	0,00%	Q 197.600	-5,00%	Q 193.440	-7,00%
430	Prov y coloc de Portones Corretilos-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 277.333	Q 302.300	9,00%	Q 300.000	8,17%	Q 277.333	0,00%	Q 263.466	-5,00%	Q 257.920	-7,00%
431	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 173.333	Q 188.900	8,98%	Q 144.000	-16,92%	Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
432	Prov y coloc de Portones Pivotantes-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 312.000	Q 340.100	9,01%	Q 300.000	-3,85%	Q 312.000	0,00%	Q 296.400	-5,00%	Q 290.160	-7,00%
433	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 173.333	Q 188.900	8,98%	Q 144.000	-16,92%	Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
434	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 6 mm colocalo-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 728.000	Q 793.500	9,00%	Q 900.000	23,63%	Q 728.000	0,00%	Q 691.600	-5,00%	Q 677.040	-7,00%
435	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 173.333	Q 188.900	8,98%	Q 144.000	-16,92%	Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
436	Reposición y colocación de Vidrio templado fijo transp- de 8 mm colocalo-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 762.667	Q 831.300	9,00%	Q 900.000	18,01%	Q 762.667	0,00%	Q 724.534	-5,00%	Q 709.280	-7,00%
437	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 173.333	Q 188.900	8,98%	Q 144.000	-16,92%	Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
438	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-3mm-coloc-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 164.667	Q 179.500	9,01%	Q 300.000	82,19%	Q 164.667	0,00%	Q 156.434	-5,00%	Q 153.140	-7,00%
439	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 60.000	15,38%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.380	-7,00%
440	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-4mm-coloc-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 166.400	Q 181.400	9,01%	Q 300.000	80,29%	Q 166.400	0,00%	Q 158.080	-5,00%	Q 154.752	-7,00%
441	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 60.000	15,38%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.380	-7,00%
442	Reposición y colocación de Vidrio doble transp.-6mm-coloc-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 173.333	Q 188.900	8,99%	Q 300.000	73,08%	Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
443	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 60.000	15,38%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.360	-7,00%
444	Reposición y colocación de Vidrio sencillo-2mm-colocado-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 112.667	Q 122.800	8,99%	Q 180.000	59,76%	Q 112.667	0,00%	Q 107.034	-5,00%	Q 104.780	-7,00%
445	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 48.000	-7,69%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.360	-7,00%
446	Reposición y colocación de polarizado color negro-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 190.667	Q 207.800	8,99%	Q 150.000	-21,33%	Q 190.667	0,00%	Q 181.134	-5,00%	Q 177.320	-7,00%
447	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 60.000	-30,77%	Q 86.667	0,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
448	Provisión y colocación de pileados-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 225.333	Q 245.600	8,99%	Q 180.000	-20,12%	Q 225.333	0,00%	Q 214.066	-5,00%	Q 209.560	-7,00%
449	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 60.000	-30,77%	Q 86.667	0,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%


Marta del Carmen Flores Ch.
Encargada UOC No. 10
HGCO


450	Provision y colocacion de esmerinado-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 338.000	Q 366.400	8,99%	Q 300.000	-11,24%		Q 338.000	0,00%	Q 321.100	-5,00%	Q 314.340	-7,00%
451	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 130.000	Q 141.700	9,09%	Q 90.000	-30,77%		Q 130.000	0,00%	Q 123.500	-5,00%	Q 120.900	-7,00%
452	Provision y colocacion de mesada para baño y cocina esp. 2cm. ancho 80cm de ancho, de granito natural con bacha de losa con griferia-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 1.109.333	Q 1.209.200	9,00%	Q 1.140.000	2,76%		Q 1.109.333	0,00%	Q 1.053.866	-5,00%	Q 1.031.680	-7,00%
453	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 138.667	Q 151.100	8,97%	Q 120.000	-13,46%		Q 138.667	0,00%	Q 131.734	-5,00%	Q 128.960	-7,00%
454	Provision y colocacion de mesada esp. 2cm de granito natural con bacha estandar de acero inoxidable - Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 2.253.333	Q 2.456.100	9,00%	Q 1.140.000	-49,41%		Q 2.253.333	0,00%	Q 2.140.666	-5,00%	Q 2.095.600	-7,00%
455	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 173.333	Q 188.900	8,98%	Q 120.000	-30,77%		Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
456	Provision y colocacion de mesada 0,60m. esp. 2cm de granito natural con bacha profunda de acero inoxidable - Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 2.773.333	Q 3.022.900	9,00%	Q 180.000	-71,87%		Q 2.773.333	0,00%	Q 2.634.666	-5,00%	Q 2.579.200	-7,00%
457	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 173.333	Q 188.900	8,98%	Q 120.000	-30,77%		Q 173.333	0,00%	Q 164.666	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
458	Provision y colocacion de mesada de granito sin bacha-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 953.333	Q 1.039.100	9,00%	Q 780.000	-18,18%		Q 953.333	0,00%	Q 905.666	-5,00%	Q 886.600	-7,00%
459	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 138.667	Q 151.100	8,97%	Q 120.000	-13,46%		Q 138.667	0,00%	Q 131.734	-5,00%	Q 128.960	-7,00%
460	Reposicion y colocacion de Zocalo sobre mesada alta. 10 cm de granito natural-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 138.667	Q 151.100	8,97%	Q 120.000	-13,46%		Q 138.667	0,00%	Q 131.734	-5,00%	Q 128.960	-7,00%
461	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 60.000	15,38%		Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.360	-7,00%
462	Provision y colocacion de mesada de acero inoxidable con platea-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 1.646.667	Q 1.794.900	9,00%	Q 1.140.000	-30,77%		Q 1.646.667	0,00%	Q 1.564.334	-5,00%	Q 1.531.400	-7,00%
463	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 606.667	Q 661.300	9,01%	Q 240.000	-60,44%		Q 606.667	0,00%	Q 576.334	-5,00%	Q 564.200	-7,00%
464	Provision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 1.733.333	Q 1.889.300	9,00%	Q 1.200.000	-30,77%		Q 1.733.333	0,00%	Q 1.646.666	-5,00%	Q 1.612.000	-7,00%
465	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 346.667	Q 377.900	9,01%	Q 240.000	-30,77%		Q 346.667	0,00%	Q 329.334	-5,00%	Q 322.400	-7,00%
466	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 1.213.333	Q 1.322.500	9,00%	Q 900.000	-25,82%		Q 1.213.333	0,00%	Q 1.152.666	-5,00%	Q 1.128.400	-7,00%
467	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 260.000	Q 283.400	9,00%	Q 180.000	-30,77%		Q 260.000	0,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
468	Provision y colocacion de mueble bajo mesada de placas de melamina. Incluye cajones y herrajes-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 1.040.000	Q 1.133.600	9,00%	Q 780.000	-25,00%		Q 1.040.000	0,00%	Q 986.000	-5,00%	Q 967.200	-7,00%
469	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 260.000	Q 283.400	9,00%	Q 180.000	-30,77%		Q 260.000	0,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
470	Provision y colocacion de alacena de cocina de placas de melamina. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 1.074.667	Q 1.171.400	9,00%	Q 780.000	-27,42%		Q 1.074.667	0,00%	Q 1.020.934	-5,00%	Q 999.440	-7,00%
471	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 260.000	Q 283.400	9,00%	Q 180.000	-30,77%		Q 260.000	0,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
472	Reparacion y colocacion de mueble bajo mesada de placas de cedro. Incluye cajones y herrajes-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 606.667	Q 661.300	9,01%	Q 420.000	-30,77%		Q 606.667	0,00%	Q 576.334	-5,00%	Q 564.200	-7,00%
473	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 346.667	Q 377.900	9,01%	Q 240.000	-30,77%		Q 346.667	0,00%	Q 329.334	-5,00%	Q 322.400	-7,00%
474	Reparacion y colocacion de alacena de cocina de placas de cedro. De 0,45m x 0,60m. Incluye herrajes-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 606.667	Q 661.300	9,01%	Q 420.000	-30,77%		Q 606.667	0,00%	Q 576.334	-5,00%	Q 564.200	-7,00%
475	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 346.667	Q 377.900	9,01%	Q 180.000	-48,08%		Q 346.667	0,00%	Q 329.334	-5,00%	Q 322.400	-7,00%
476	Montaje y colocacion de manopara recuperada terminacion melamina reciclada-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 60.000	-30,77%		Q 86.667	0,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
477	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 104.000	Q 113.400	9,04%	Q 60.000	-42,31%		Q 104.000	0,00%	Q 98.800	-5,00%	Q 96.720	-7,00%
478	Provision y colocacion de Divisoras de manoparas ciegas. Terminacion melamina-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 138.667	Q 151.100	8,97%	Q 144.000	3,65%		Q 138.667	0,00%	Q 131.734	-5,00%	Q 128.960	-7,00%
479	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 69.333	Q 75.600	9,04%	Q 48.000	-30,77%		Q 69.333	0,00%	Q 65.866	-5,00%	Q 64.480	-7,00%
480	Provision y colocacion de Divisoras de manoparas vidriada. Terminacion melamina-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 190.667	Q 207.800	8,99%	Q 144.000	-24,48%		Q 190.667	0,00%	Q 181.134	-5,00%	Q 177.320	-7,00%

514	Provisión y colocación de separador de boxes de vidrio templado de 8mm incoloro, piteado translucido con estructura de caños de hierro de 50x50. 2.20x2.10-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 5.373.333	Q 2.955.300	-45,00%	Q 2.400.000	-55,33%		Q 4.298.666	-20,00%	Q 5.104.666	-5,00%	Q 4.997.200	-7,00%
515	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 866.667	Q 702.000	-19,00%	Q 600.000	-30,77%		Q 866.667	0,00%	Q 823.334	-5,00%	Q 806.000	-7,00%
516	Provisión y colocación de barandas con estructura metálica, en rampas y escaleras de mampostería y metálica.-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 344.933	Q 376.000	9,01%	Q 490.000	42,06%		Q 344.933	0,00%	Q 327.686	-5,00%	Q 320.788	-7,00%
517	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	Q 208.000	Q 226.700	8,99%	Q 245.000	17,79%		Q 208.000	0,00%	Q 197.600	-5,00%	Q 193.440	-7,00%
518	Provisión y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 78.000	Q 85.000	8,97%	Q 60.000	-23,08%		Q 65.800	10,00%	Q 74.100	-5,00%	Q 72.540	-7,00%
519	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 55.467	Q 60.500	9,07%	Q 36.000	-35,10%		Q 61.014	10,00%	Q 52.694	-5,00%	Q 51.584	-7,00%
520	Revestimiento de paredes con porcelanato, incluye previo tratamiento de base-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 190.667	Q 207.800	8,99%	Q 144.000	-24,48%		Q 209.734	10,00%	Q 181.134	-5,00%	Q 177.320	-7,00%
521	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 60.667	Q 66.100	8,96%	Q 48.000	-20,88%		Q 66.734	10,00%	Q 57.634	-5,00%	Q 56.420	-7,00%
522	Provisión y colocación de revestimiento de Ladrillos-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 72.783	Q 79.300	8,95%	Q 54.000	-25,81%		Q 80.061	10,00%	Q 69.144	-5,00%	Q 67.688	-7,00%
523	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 45.067	Q 49.100	8,95%	Q 24.000	-46,75%		Q 49.574	10,00%	Q 42.814	-5,00%	Q 41.912	-7,00%
524	Provisión y colocación de revestimiento de ladrillos vistos-Materiales componentes	Metros cuadrados	Evento	1	Q 81.467	Q 88.800	9,09%	Q 54.000	-33,72%		Q 89.614	10,00%	Q 77.394	-5,00%	Q 75.764	-7,00%
525	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 29.467	Q 32.100	8,94%	Q 24.000	-18,55%		Q 32.414	10,00%	Q 27.994	-5,00%	Q 27.404	-7,00%
526	Revestimiento de pared, media pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100%, lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra para uso	Metros cuadrados	Evento	1	Q 34.667	Q 37.800	9,04%	Q 24.000	-30,77%		Q 38.134	10,00%	Q 32.934	-5,00%	Q 32.240	-7,00%
527	Mano de obra	Metros cuadrados	Evento	1	Q 38.133	Q 41.600	9,09%	Q 24.000	-37,06%		Q 41.946	10,00%	Q 36.226	-5,00%	Q 35.464	-7,00%
528	Provisión y colocación de desague cloacal en Baño de Servicio-P-Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 433.333	Q 238.300	-45,01%	Q 300.000	-30,77%		Q 433.333	0,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
529	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 398.667	Q 322.900	-19,01%	Q 240.000	-39,80%		Q 398.667	0,00%	Q 378.734	-5,00%	Q 370.760	-7,00%
530	Provisión y colocación de desague cloacal en Baño social-P-Baja Sustitución y colocación de desague cloacal hasta el primer registro-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 407.333	Q 224.000	-45,01%	Q 300.000	-26,55%		Q 407.333	0,00%	Q 386.666	-5,00%	Q 378.620	-7,00%
531	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 275.600	Q 223.200	-19,01%	Q 180.000	-34,69%		Q 275.600	0,00%	Q 261.820	-5,00%	Q 256.308	-7,00%
532	Sustitución y colocación de desague cloacal en Baño Completo-P-Baja hasta el primer registro.-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 502.667	Q 276.500	-44,99%	Q 540.000	7,43%		Q 502.667	0,00%	Q 477.534	-5,00%	Q 467.480	-7,00%
533	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 554.667	Q 449.300	-19,00%	Q 300.000	-45,91%		Q 554.667	0,00%	Q 526.334	-5,00%	Q 515.840	-7,00%
534	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de lavai y Lavapipas-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 260.000	Q 143.000	-45,00%	Q 180.000	-30,77%		Q 260.000	0,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
535	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 277.333	Q 224.600	-19,01%	Q 180.000	-35,10%		Q 277.333	0,00%	Q 263.466	-5,00%	Q 257.920	-7,00%
536	Sustitución y colocación de desague cloacal en Pileta de cocina-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 242.667	Q 133.500	-44,99%	Q 180.000	-25,92%		Q 242.667	0,00%	Q 230.534	-5,00%	Q 225.680	-7,00%
537	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 225.333	Q 182.500	-19,01%	Q 180.000	-20,12%		Q 225.333	0,00%	Q 214.066	-5,00%	Q 209.560	-7,00%
538	Construcción de Cámara Séptica nueva(1x1,60x1,20).-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.022.667	Q 562.500	-45,00%	Q 780.000	-23,73%		Q 1.022.667	0,00%	Q 971.534	-5,00%	Q 951.080	-7,00%
539	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 1.716.000	Q 1.390.000	-19,00%	Q 1.200.000	-30,07%		Q 1.716.000	0,00%	Q 1.630.200	-5,00%	Q 1.595.880	-7,00%
540	Reposición y colocación de Tanque de hierro de 10.000 lts. Horizontal enterrado para aguas negras-Transporte, Excavación, Drenaje, Conexión de base, relleno y compactación de suelo.	Unidad	Evento	1	Q 16.986.667	Q 9.342.700	-45,00%	Q 7.134.500	-58,00%		Q 6.799.667	-60,00%	Q 16.137.334	-5,00%	Q 15.791.600	-7,00%
541	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 7.280.000	Q 5.896.800	-19,00%	Q 3.057.600	-58,00%		Q 2.912.000	-60,00%	Q 6.916.000	-5,00%	Q 6.770.400	-7,00%
542	Construcción de Pozo ciego para Terreno Absorbente Muros tipo panel de abaja, tapa de hormigon armado Diámetro 2,00m. 3,00m de profundidad-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.681.333	Q 924.700	-45,00%	Q 1.320.000	-21,49%		Q 1.345.066	-20,00%	Q 1.597.266	-5,00%	Q 1.563.640	-7,00%
543	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 2.660.000	Q 2.316.600	-19,00%	Q 2.160.000	-24,48%		Q 2.286.000	-20,00%	Q 2.177.000	-5,00%	Q 2.059.800	-7,00%
544	Construcción de sumidero de desague pluvial de 2.000lts. Incluye provision e instalación de electrobomba automática para desague a la calle-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 3.466.667	Q 1.906.700	-45,00%	Q 1.456.100	-58,00%		Q 2.773.334	-20,00%	Q 3.293.334	-5,00%	Q 3.224.000	-7,00%
545	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 2.660.000	Q 2.106.000	-19,00%	Q 1.082.000	-58,00%		Q 2.080.000	-20,00%	Q 2.470.000	-5,00%	Q 2.418.000	-7,00%
546	Provisión y colocación de cañería PVC perforado de 100mm (incluye accesorios) en zanja forrada con geotextil de 70x50 rellena de piedra triturada-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 312.000	Q 340.100	9,01%	Q 180.000	-42,31%		Q 246.600	-20,00%	Q 296.400	-5,00%	Q 290.160	-7,00%


MARIA DEL CARMEN FLORES CH.
ENCARGADO JOC N° 10
ENCARGADO JOC N° 10


547	Mano de obra		Metro lineal	Evento	1	Q. 260.000	Q. 283.400	9,00%	Q. 180.000	-30,17%	Q. 208.000	-20,00%	Q. 247.000	-5,00%	Q. 241.800	-7,00%
548	Provisión y colocación de cábena PVC liviano de 50 y 40 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas -Materiales componentes		Metro lineal	Evento	1	Q. 20.500	Q. 22.700	9,13%	Q. 12.000	-42,51%	Q. 22.880	10,00%	Q. 19.760	-5,00%	Q. 19.344	-7,00%
549	Mano de obra		Metro lineal	Evento	1	Q. 24.267	Q. 26.500	9,20%	Q. 18.000	-25,63%	Q. 26.694	10,00%	Q. 23.054	-5,00%	Q. 22.568	-7,00%
550	Provisión y colocación de cábena PVC liviano de 75 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) -Materiales componentes		Metro lineal	Evento	1	Q. 29.467	Q. 32.100	8,94%	Q. 24.000	-18,55%	Q. 29.467	0,00%	Q. 27.994	-5,00%	Q. 27.404	-7,00%
551	Mano de obra		Metro lineal	Evento	1	Q. 32.333	Q. 35.900	9,01%	Q. 24.000	-27,12%	Q. 32.933	0,00%	Q. 31.286	-5,00%	Q. 30.628	-7,00%
552	Provisión y colocación de cábena PVC liviano de 100 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) -Materiales componentes		Metro lineal	Evento	1	Q. 45.067	Q. 49.100	8,95%	Q. 36.000	-20,12%	Q. 46.067	0,00%	Q. 42.814	-5,00%	Q. 41.912	-7,00%
553	Mano de obra		Metro lineal	Evento	1	Q. 39.667	Q. 43.500	9,11%	Q. 30.000	-24,75%	Q. 38.867	0,00%	Q. 37.874	-5,00%	Q. 37.016	-7,00%
554	Provisión y colocación de cábena PVC liviano de 150 mm (incluye codos, Y, Tee con sus respectivos arandelas) -Materiales componentes		Metro lineal	Evento	1	Q. 112.667	Q. 122.800	8,99%	Q. 84.000	-25,44%	Q. 112.667	0,00%	Q. 107.034	-5,00%	Q. 104.780	-7,00%
555	Mano de obra		Metro lineal	Evento	1	Q. 48.533	Q. 52.900	9,00%	Q. 36.000	-25,82%	Q. 48.533	0,00%	Q. 46.106	-5,00%	Q. 45.136	-7,00%
556	Provisión y colocación de desengrasador de PVC y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 121.333	Q. 132.300	9,04%	Q. 90.000	-25,82%	Q. 121.333	0,00%	Q. 115.266	-5,00%	Q. 112.840	-7,00%
557	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 190.667	Q. 154.400	-19,02%	Q. 120.000	-37,06%	Q. 190.667	0,00%	Q. 181.134	-5,00%	Q. 177.320	-7,00%
558	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15x15 con salida de 50 mm, con rejilla de metal y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 124.800	Q. 136.000	8,97%	Q. 60.000	-51,92%	Q. 128.800	0,00%	Q. 118.560	-5,00%	Q. 116.064	-7,00%
559	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 112.667	Q. 122.800	8,99%	Q. 60.000	-46,75%	Q. 112.667	0,00%	Q. 107.034	-5,00%	Q. 104.780	-7,00%
560	Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 10x10 con salida de 50 mm, con rejilla de metal y reparación de piso o azulejos con piezas similares a existente -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 81.467	Q. 88.800	9,00%	Q. 60.000	-26,35%	Q. 81.467	0,00%	Q. 77.394	-5,00%	Q. 75.764	-7,00%
561	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 112.667	Q. 122.800	8,99%	Q. 60.000	-46,75%	Q. 112.667	0,00%	Q. 107.034	-5,00%	Q. 104.780	-7,00%
562	Construcción de Boca de desague pluvial abierta de 20x20cm -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 81.467	Q. 88.800	9,00%	Q. 60.000	-26,35%	Q. 81.467	0,00%	Q. 77.394	-5,00%	Q. 75.764	-7,00%
563	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 190.667	Q. 154.400	-19,02%	Q. 90.000	-52,80%	Q. 190.667	0,00%	Q. 181.134	-5,00%	Q. 177.320	-7,00%
564	Construcción de Boca de desague pluvial abierta de 30x30 cm -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 242.667	Q. 133.500	-44,99%	Q. 180.000	-25,82%	Q. 242.667	0,00%	Q. 230.534	-5,00%	Q. 225.660	-7,00%
565	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 138.667	Q. 112.300	-19,01%	Q. 90.000	-35,10%	Q. 138.667	0,00%	Q. 131.734	-5,00%	Q. 128.960	-7,00%
566	Construcción de Boca de desague pluvial abierta de 40x40 cm -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 395.200	Q. 217.400	-44,99%	Q. 240.000	-39,27%	Q. 395.200	0,00%	Q. 376.440	-5,00%	Q. 367.535	-7,00%
567	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 138.667	Q. 112.300	-19,01%	Q. 90.000	-35,10%	Q. 138.667	0,00%	Q. 131.734	-5,00%	Q. 128.960	-7,00%
568	Provisión y colocación de rejilla colectora de 30X30 Cms. (Prof. 0,30 cms.) Pluvial -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 130.000	Q. 141.700	9,00%	Q. 90.000	-30,77%	Q. 130.000	0,00%	Q. 123.500	-5,00%	Q. 120.900	-7,00%
569	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 17.333	Q. 18.900	9,04%	Q. 12.000	-30,77%	Q. 19.066	10,00%	Q. 16.466	-5,00%	Q. 16.120	-7,00%
570	Provisión y colocación de rejilla colectora de 40x40 Cms. (Prof. 0,30 cms.) Pluvial -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 173.333	Q. 95.300	-45,02%	Q. 120.000	-30,77%	Q. 173.333	0,00%	Q. 164.666	-5,00%	Q. 161.200	-7,00%
571	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 17.333	Q. 18.900	9,04%	Q. 18.000	3,85%	Q. 19.066	10,00%	Q. 16.466	-5,00%	Q. 16.120	-7,00%
572	Construcción de registro cloacal de 40x40x40 cms. Tapa metal c/ tapa doble -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 468.000	Q. 257.400	-45,00%	Q. 300.000	-35,90%	Q. 468.000	0,00%	Q. 444.600	-5,00%	Q. 435.240	-7,00%
573	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 69.333	Q. 75.600	9,04%	Q. 60.000	-13,46%	Q. 69.333	0,00%	Q. 65.866	-5,00%	Q. 64.480	-7,00%
574	Construcción de registro cloacal de 60x60x50 cms. Tapa metal con contratapa -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 459.333	Q. 252.600	-45,01%	Q. 360.000	-21,63%	Q. 459.333	0,00%	Q. 436.366	-5,00%	Q. 427.180	-7,00%
575	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 270.400	Q. 219.000	-19,01%	Q. 204.000	-24,56%	Q. 270.400	0,00%	Q. 256.880	-5,00%	Q. 251.472	-7,00%
576	Construcción de registro cloacal de 70x70x50 cms. Tapa metal C/contratapa -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 485.333	Q. 266.900	-45,01%	Q. 384.000	-20,88%	Q. 485.333	0,00%	Q. 461.066	-5,00%	Q. 451.360	-7,00%
577	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 294.667	Q. 236.700	-18,99%	Q. 210.000	-28,73%	Q. 294.667	0,00%	Q. 279.934	-5,00%	Q. 274.040	-7,00%
578	Reparación de pozo ciego (incluye desague) -Materiales componentes		Unidad	Evento	1	Q. 693.333	Q. 381.300	-45,00%	Q. 1.400.000	101,92%	Q. 693.333	0,00%	Q. 656.666	-5,00%	Q. 644.800	-7,00%
579	Mano de obra		Unidad	Evento	1	Q. 1.906.667	Q. 1.544.400	-19,00%	Q. 2.100.000	10,14%	Q. 1.906.667	0,00%	Q. 1.811.334	-5,00%	Q. 1.773.200	-7,00%

613	Mano de obra	Unidad Medida G/c	Evento	1	₡ 338.000	₡ 338.000	0,00%	₡ 284.000	-15,98%		₡ 338.000	0,00%	₡ 321.100	-5,00%	₡ 314.340	-7,00%
614	Reposicion e inst. de agua corriente Pileta de cocina-Materiales componentes	Unidad Medida G/c	Evento	1	₡ 242.667	₡ 242.700	0,01%	₡ 203.900	-15,98%		₡ 242.667	0,00%	₡ 230.534	-5,00%	₡ 225.680	-7,00%
615	Mano de obra	Unidad Medida G/c	Evento	1	₡ 225.333	₡ 225.300	-0,01%	₡ 189.300	-15,99%		₡ 225.333	0,00%	₡ 214.066	-5,00%	₡ 209.560	-7,00%
616	Reposicion e inst. de agua caliente y fria en Pileta de cocina-Materiales componentes	Unidad Medida G/c	Evento	1	₡ 797.333	₡ 797.300	0,00%	₡ 669.800	-15,99%		₡ 797.333	0,00%	₡ 757.466	-5,00%	₡ 741.520	-7,00%
617	Mano de obra	Unidad Medida G/c	Evento	1	₡ 450.667	₡ 450.700	0,01%	₡ 378.600	-15,99%		₡ 450.667	0,00%	₡ 428.134	-5,00%	₡ 419.120	-7,00%
618	Provision y colocacion de canaletas embudidas, aletos y bajadas de chapa-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 251.333	₡ 274.000	9,02%	₡ 211.200	-15,97%		₡ 251.333	0,00%	₡ 238.766	-5,00%	₡ 233.740	-7,00%
619	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 20.800	₡ 22.700	9,13%	₡ 17.500	-15,87%		₡ 22.880	10,00%	₡ 19.760	-5,00%	₡ 19.344	-7,00%
620	Limpieza y desranque de registros pluviales, canaletas, bajadas y cañerías-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 20.800	₡ 22.700	9,13%	₡ 19.000	-26,54%		₡ 22.880	10,00%	₡ 19.760	-5,00%	₡ 19.344	-7,00%
621	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 43.333	₡ 47.200	8,92%	₡ 10.000	61,54%		₡ 43.333	0,00%	₡ 41.166	-5,00%	₡ 40.300	-7,00%
622	Reparacion de registros pluviales, incluyendo rejillas nuevas-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 208.000	₡ 114.400	-45,00%	₡ 420.000	101,92%		₡ 208.000	0,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 193.440	-7,00%
623	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 104.000	₡ 113.400	9,04%	₡ 210.000	101,92%		₡ 104.000	0,00%	₡ 98.800	-5,00%	₡ 96.720	-7,00%
624	Reparacion de canaiones a cielo abierto desague pluviales-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 78.000	₡ 85.000	8,97%	₡ 55.600	-15,90%		₡ 78.000	0,00%	₡ 74.100	-5,00%	₡ 72.540	-7,00%
625	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 60.667	₡ 66.100	8,96%	₡ 51.000	-15,93%		₡ 60.667	0,00%	₡ 57.634	-5,00%	₡ 56.420	-7,00%
626	Construccion de canalon abierto de 0,4 de boca altura variable de mamposteria 0'5 con revoque lateral y fondo. Incluye excavacion-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 130.000	₡ 141.700	9,00%	₡ 109.200	-16,00%		₡ 130.000	0,00%	₡ 123.500	-5,00%	₡ 120.900	-7,00%
627	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 69.333	₡ 75.600	9,04%	₡ 58.300	-15,91%		₡ 69.333	0,00%	₡ 65.886	-5,00%	₡ 64.480	-7,00%
628	Construccion de registros cloacales externos 0,30x0,30, con tapa de H+A+ -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 121.333	₡ 132.300	9,04%	₡ 120.000	-1,10%		₡ 121.333	0,00%	₡ 115.266	-5,00%	₡ 112.840	-7,00%
629	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 190.667	₡ 154.400	-19,02%	₡ 144.000	-24,46%		₡ 190.667	0,00%	₡ 181.134	-5,00%	₡ 177.320	-7,00%
630	Construccion de registros cloacales externos 0,40x0,40, con tapa de H+A+ -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 138.667	₡ 76.300	-44,98%	₡ 240.000	73,08%			0,00%	₡ 131.734	-5,00%	₡ 128.960	-7,00%
631	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 225.333	₡ 182.500	-19,01%	₡ 144.000	-36,09%		₡ 225.333	0,00%	₡ 214.066	-5,00%	₡ 209.560	-7,00%
632	Construccion de registros cloacales externos 0,60x0,60, incluyen tapa de H+A+ -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 173.333	₡ 95.300	-45,02%	₡ 360.000	107,69%		₡ 173.333	0,00%	₡ 164.666	-5,00%	₡ 161.200	-7,00%
633	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 260.000	₡ 210.600	-19,00%	₡ 180.000	-30,77%		₡ 260.000	0,00%	₡ 247.000	-5,00%	₡ 241.800	-7,00%
634	Limpieza y desranque de registros cloacales y cañerías externas-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 26.000	₡ 28.300	8,85%	₡ 35.000	34,62%		₡ 26.000	0,00%	₡ 24.700	-5,00%	₡ 24.180	-7,00%
635	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 43.333	₡ 47.200	8,92%	₡ 70.000	61,54%		₡ 43.333	0,00%	₡ 41.166	-5,00%	₡ 40.300	-7,00%
636	Colocacion y reposicion de canalon con tapa de rejilla corrida de 0,4 de boca, altura variable de mamposteria 0'5 con revoque lateral y fondo. (prever excavacion)-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 147.333	₡ 160.600	9,00%	₡ 123.800	-16,97%		₡ 147.333	0,00%	₡ 139.966	-5,00%	₡ 137.020	-7,00%
637	Mano de obra	Metro lineal	Evento	1	₡ 398.667	₡ 434.500	8,99%	₡ 334.900	-16,00%		₡ 398.667	0,00%	₡ 378.734	-5,00%	₡ 370.760	-7,00%
638	Provision y colocacion de artefactos sanitario inodoro sistema alta con sus accesorios completo-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 693.333	₡ 381.300	-45,00%	₡ 540.000	-22,12%		₡ 693.333	0,00%	₡ 668.666	-5,00%	₡ 644.800	-7,00%
639	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 208.000	₡ 168.500	-18,99%	₡ 180.000	-13,46%		₡ 208.000	0,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 193.440	-7,00%
640	Provision y colocacion de artefactos sanitarios (lavatorio con su grifería y accesorios completo)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 502.667	₡ 276.500	-44,99%	₡ 420.000	-16,45%		₡ 502.667	0,00%	₡ 477.534	-5,00%	₡ 467.480	-7,00%
641	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 242.667	₡ 196.600	-18,98%	₡ 180.000	-25,82%		₡ 242.667	0,00%	₡ 230.534	-5,00%	₡ 225.680	-7,00%
642	Provision y colocacion de artefactos sanitarios mingitorio con sus accesorios-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 624.000	₡ 343.200	-45,00%	₡ 540.000	-13,46%		₡ 624.000	0,00%	₡ 592.800	-5,00%	₡ 586.320	-7,00%
643	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 242.667	₡ 196.600	-18,98%	₡ 180.000	-25,82%		₡ 242.667	0,00%	₡ 230.534	-5,00%	₡ 225.680	-7,00%




675	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 19.890	₡ 21.700	9,10%	₡ 16.800	-15,54%	₡ 21.879	10,00%	₡ 18.896	-5,00%	₡ 18.498	-7,00%
676	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico molásico 4x16mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 57.755	₡ 63.000	9,08%	₡ 48.600	-15,65%	₡ 63.531	10,00%	₡ 54.867	-5,00%	₡ 53.712	-7,00%
677	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 24.752	₡ 27.000	9,08%	₡ 20.800	-15,97%	₡ 27.227	10,00%	₡ 23.514	-5,00%	₡ 23.019	-7,00%
678	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación PE trifásico 4x35mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 94.883	₡ 103.400	8,98%	₡ 79.800	-15,90%	₡ 104.371	10,00%	₡ 90.139	-5,00%	₡ 88.241	-7,00%
679	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 40.664	₡ 44.300	8,94%	₡ 34.200	-15,90%	₡ 44.730	10,00%	₡ 38.631	-5,00%	₡ 37.818	-7,00%
680	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE molásico 2x10mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 96.688	₡ 105.400	9,01%	₡ 61.300	-15,92%	₡ 106.357	10,00%	₡ 91.854	-5,00%	₡ 89.920	-7,00%
681	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 41.438	₡ 45.200	9,08%	₡ 34.900	-15,78%	₡ 45.582	10,00%	₡ 39.366	-5,00%	₡ 38.537	-7,00%
682	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE molásico 2x16mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 131.237	₡ 143.000	8,96%	₡ 110.300	-15,95%	₡ 144.361	10,00%	₡ 124.675	-5,00%	₡ 122.050	-7,00%
683	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 56.245	₡ 61.300	8,99%	₡ 47.300	-15,90%	₡ 61.870	10,00%	₡ 53.433	-5,00%	₡ 52.308	-7,00%
684	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE molásico 2x25mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 159.957	₡ 174.200	8,97%	₡ 134.300	-15,99%	₡ 175.843	10,00%	₡ 151.864	-5,00%	₡ 148.667	-7,00%
685	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 68.510	₡ 74.700	9,04%	₡ 57.600	-15,92%	₡ 75.361	10,00%	₡ 65.085	-5,00%	₡ 63.714	-7,00%
686	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE molásico 2x35mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 216.580	₡ 236.100	9,01%	₡ 182.000	-15,97%	₡ 238.238	10,00%	₡ 205.751	-5,00%	₡ 201.419	-7,00%
687	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 92.820	₡ 101.200	9,03%	₡ 78.000	-15,97%	₡ 102.102	10,00%	₡ 88.179	-5,00%	₡ 86.323	-7,00%
688	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x10mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 139.230	₡ 151.800	9,03%	₡ 117.000	-15,97%	₡ 153.153	10,00%	₡ 132.269	-5,00%	₡ 128.484	-7,00%
689	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 59.670	₡ 65.000	8,93%	₡ 50.200	-15,87%	₡ 66.637	10,00%	₡ 56.687	-5,00%	₡ 55.493	-7,00%
690	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x16mmMateriales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 204.978	₡ 223.400	8,99%	₡ 172.200	-15,99%	₡ 225.476	10,00%	₡ 194.729	-5,00%	₡ 190.630	-7,00%
691	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 87.848	₡ 95.800	9,05%	₡ 73.800	-15,99%	₡ 96.633	10,00%	₡ 83.456	-5,00%	₡ 81.699	-7,00%
692	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x25mmMateriales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 317.548	₡ 346.100	8,99%	₡ 266.800	-15,98%	₡ 346.303	10,00%	₡ 301.671	-5,00%	₡ 295.320	-7,00%
693	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 136.092	₡ 148.300	8,97%	₡ 114.400	-15,94%	₡ 149.701	10,00%	₡ 129.287	-5,00%	₡ 126.566	-7,00%
694	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x35mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 362.467	₡ 395.100	9,00%	₡ 304.500	-15,99%	₡ 398.714	10,00%	₡ 344.344	-5,00%	₡ 331.094	-7,00%
695	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 155.343	₡ 125.800	-19,02%	₡ 130.500	-15,99%	₡ 170.877	10,00%	₡ 147.576	-5,00%	₡ 144.469	-7,00%
696	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x50mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 464.023	₡ 505.800	9,00%	₡ 389.800	-16,00%	₡ 510.425	10,00%	₡ 440.822	-5,00%	₡ 431.541	-7,00%
697	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 198.867	₡ 161.100	-18,99%	₡ 167.100	-15,97%	₡ 216.754	10,00%	₡ 188.924	-5,00%	₡ 184.946	-7,00%
698	Sustitución y/o provisión y colocación de cable pre ensamblado aislación XLPE trifásico 4x70mm- Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 527.785	₡ 575.300	9,00%	₡ 443.400	-15,99%	₡ 580.564	10,00%	₡ 501.366	-5,00%	₡ 490.840	-7,00%
699	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 226.194	₡ 183.200	-19,01%	₡ 190.100	-15,96%	₡ 248.813	10,00%	₡ 214.884	-5,00%	₡ 210.360	-7,00%
700	Provisión y colocación de columna de H ⁺ A de 7,5 mts-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 2.065.667	₡ 1.134.500	-45,00%	₡ 666.400	-58,00%	₡ 2.062.667	0,00%	₡ 1.959.534	-5,00%	₡ 1.918.280	-7,00%
701	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 884.000	₡ 716.000	-19,00%	₡ 742.600	-16,00%	₡ 884.000	0,00%	₡ 839.800	-5,00%	₡ 822.120	-7,00%
702	Provisión y colocación de columna de H ⁺ A de 9 mts-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 2.573.333	₡ 1.418.100	-45,00%	₡ 1.082.900	-58,00%	₡ 2.578.333	0,00%	₡ 2.449.416	-5,00%	₡ 2.397.650	-7,00%
703	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 1.105.000	₡ 895.100	-19,00%	₡ 928.200	-16,00%	₡ 1.106.000	0,00%	₡ 1.049.750	-5,00%	₡ 1.027.650	-7,00%
704	Provisión y colocación de columna de H ⁺ A de 12 mts-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 2.655.663	₡ 1.460.600	-45,00%	₡ 1.115.400	-58,00%	₡ 2.656.663	0,00%	₡ 2.522.889	-5,00%	₡ 2.469.785	-7,00%
705	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 1.138.150	₡ 921.900	-19,00%	₡ 956.100	-16,00%	₡ 1.138.150	0,00%	₡ 1.081.243	-5,00%	₡ 1.058.480	-7,00%
706	Cambio y/o provisión y colocación de línea molásica con cable multifilar de 4 a 10 mm s/ necesidad Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 48.535	₡ 52.900	8,99%	₡ 40.800	-16,94%	₡ 48.535	0,00%	₡ 46.108	-5,00%	₡ 45.138	-7,00%
707	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 20.801	₡ 22.700	9,13%	₡ 17.500	-15,87%	₡ 22.881	10,00%	₡ 19.761	-5,00%	₡ 19.345	-7,00%

708	Cambio y/o provisión y colocación de línea trifásica con cable multifilar de 4 a 10 mm hasta el TG (Incluye cambio de electro dúcho y registros)-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 102.700	Q 111.900	8,96%	Q 86.300	-15,97%		Q 112.970	10,00%	Q 97.666	-5,00%	Q 95.611	-7,00%
709	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 44.014	Q 48.000	9,06%	Q 37.000	-15,94%		Q 48.416	10,00%	Q 41.813	-5,00%	Q 40.933	-7,00%
710	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYT de 4x10 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 141.808	Q 154.600	9,02%	Q 119.200	-15,94%		Q 155.989	10,00%	Q 134.718	-5,00%	Q 131.881	-7,00%
711	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 60.775	Q 66.200	8,93%	Q 51.100	-15,92%		Q 66.853	10,00%	Q 57.736	-5,00%	Q 56.521	-7,00%
712	Cambio y/o Provisión y colocación Cambio de línea subterránea trifásica con cable NYT de 4x16 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 209.959	Q 228.900	9,02%	Q 176.400	-15,98%		Q 220.956	10,00%	Q 199.461	-5,00%	Q 195.262	-7,00%
713	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 89.982	Q 98.100	9,02%	Q 75.600	-15,96%		Q 98.980	10,00%	Q 85.483	-5,00%	Q 83.663	-7,00%
714	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYT de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 304.243	Q 331.600	8,99%	Q 255.600	-15,99%		Q 334.661	10,00%	Q 289.031	-5,00%	Q 282.946	-7,00%
715	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 130.390	Q 142.100	8,98%	Q 109.600	-15,94%		Q 143.429	10,00%	Q 123.871	-5,00%	Q 121.263	-7,00%
716	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYT de 4x25 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 402.220	Q 438.400	9,00%	Q 337.900	-15,99%		Q 442.442	10,00%	Q 382.109	-5,00%	Q 374.065	-7,00%
717	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 172.380	Q 139.600	-19,02%	Q 144.800	-16,00%		Q 189.616	10,00%	Q 163.761	-5,00%	Q 160.313	-7,00%
718	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYT de 4x50 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 541.450	Q 590.200	9,00%	Q 454.900	-15,98%		Q 595.596	10,00%	Q 514.378	-5,00%	Q 503.549	-7,00%
719	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 232.050	Q 188.000	-18,98%	Q 195.000	-15,97%		Q 255.256	10,00%	Q 220.448	-5,00%	Q 215.807	-7,00%
720	Cambio y/o Provisión y colocación de línea subterránea trifásica con cable NYT de 4x70 mm2 (Incl. Materiales, mano de obra y arreglo posterior de superficie de suelo)-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 743.334	Q 810.200	9,00%	Q 624.500	-15,99%		Q 817.667	10,00%	Q 706.167	-5,00%	Q 691.301	-7,00%
721	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 318.572	Q 258.000	-19,01%	Q 267.700	-15,97%		Q 350.429	10,00%	Q 302.643	-5,00%	Q 296.272	-7,00%
722	Provisión y colocación de cable bp taller 2x1mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 59.044	Q 64.400	9,07%	Q 49.600	-15,99%		Q 64.948	10,00%	Q 56.082	-5,00%	Q 54.911	-7,00%
723	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 25.305	Q 27.600	9,07%	Q 21.300	-15,83%		Q 27.836	10,00%	Q 24.040	-5,00%	Q 23.534	-7,00%
724	Provisión y colocación de cable bp taller 2x2mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 64.716	Q 70.500	8,94%	Q 54.400	-15,94%		Q 71.188	10,00%	Q 61.480	-5,00%	Q 60.186	-7,00%
725	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 27.736	Q 30.200	8,88%	Q 23.300	-15,99%		Q 30.510	10,00%	Q 26.349	-5,00%	Q 25.794	-7,00%
726	Provisión y colocación de cable bp taller 2x4mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 75.287	Q 82.100	9,05%	Q 63.300	-15,92%		Q 82.816	10,00%	Q 71.523	-5,00%	Q 70.017	-7,00%
727	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 32.266	Q 35.200	9,09%	Q 27.200	-15,70%		Q 35.493	10,00%	Q 30.653	-5,00%	Q 30.007	-7,00%
728	Provisión y colocación de cable bp taller 3x1mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 75.287	Q 82.100	9,05%	Q 63.300	-15,92%		Q 82.816	10,00%	Q 71.523	-5,00%	Q 70.017	-7,00%
729	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 32.266	Q 35.200	9,09%	Q 27.200	-15,70%		Q 35.493	10,00%	Q 30.653	-5,00%	Q 30.007	-7,00%
730	Provisión y colocación de cable bp taller 3x2mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 69.357	Q 75.600	9,00%	Q 58.300	-15,94%		Q 76.293	10,00%	Q 65.889	-5,00%	Q 64.502	-7,00%
731	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 29.725	Q 32.400	9,00%	Q 25.000	-15,90%		Q 32.898	10,00%	Q 28.239	-5,00%	Q 27.644	-7,00%
732	Provisión y colocación de cable bp taller 3x4mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 83.796	Q 91.300	8,96%	Q 70.400	-15,99%		Q 92.176	10,00%	Q 79.606	-5,00%	Q 77.930	-7,00%
733	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 35.913	Q 39.100	8,67%	Q 30.200	-15,91%		Q 39.504	10,00%	Q 34.117	-5,00%	Q 33.399	-7,00%
734	Provisión y colocación de cable bp taller 4x1mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 64.201	Q 70.000	9,03%	Q 54.000	-15,89%		Q 70.621	10,00%	Q 60.991	-5,00%	Q 59.707	-7,00%
735	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 27.515	Q 30.000	9,03%	Q 23.200	-15,68%		Q 30.267	10,00%	Q 26.139	-5,00%	Q 25.589	-7,00%
736	Provisión y colocación de cable bp taller 4x2mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 74.514	Q 81.200	8,97%	Q 62.600	-15,99%		Q 81.966	10,00%	Q 70.788	-5,00%	Q 69.298	-7,00%
737	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 31.935	Q 34.800	8,97%	Q 26.900	-15,77%		Q 35.129	10,00%	Q 30.338	-5,00%	Q 29.700	-7,00%
738	Provisión y colocación de cable bp taller 4x4mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 93.336	Q 101.700	8,96%	Q 78.500	-15,90%		Q 102.670	10,00%	Q 88.669	-5,00%	Q 86.802	-7,00%
739	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 40.001	Q 43.600	9,00%	Q 33.700	-15,75%		Q 44.001	10,00%	Q 38.001	-5,00%	Q 37.201	-7,00%
740	Reparación de Puesto de Medición trifásico con acometido nueva, incluyendo todos los materiales necesarios para su puesta en funcionamiento-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 3.135.975	Q 1.724.800	-45,00%	Q 1.317.200	-58,00%		Q 2.506.780	20,00%	Q 2.979.176	-5,00%	Q 2.916.457	-7,00%




Maria del Carmen Flores Ctr.
Enfermera UOC N° 10
HCCO

741	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 1.343.989	₡ 1.088.600	-19,00%	₡ 1.129.000	-16,00%		₡ 1.075.191	-20,00%	₡ 1.276.790	-5,00%	₡ 1.249.910	-7,00%
742	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A. MONOFASICO - Inc. Materiales y MDO-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 926.447	₡ 509.500	-45,00%	₡ 778.300	-15,99%		₡ 926.447	0,00%	₡ 880.125	-5,00%	₡ 861.596	-7,00%
743	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 397.049	₡ 321.600	-19,00%	₡ 333.600	-15,98%		₡ 397.049	0,00%	₡ 371.197	-5,00%	₡ 360.265	-7,00%
744	Provisión e instalación de Nuevo circuito eléctrico para AA, ducha eléctrica y/o termo calefón, con llaves termo magnéticas de 25A. TRIFASICO - Inc. Materiales y MDO-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 1.010.707	₡ 555.900	-45,00%	₡ 949.000	-16,00%		₡ 1.010.707	0,00%	₡ 960.172	-5,00%	₡ 939.958	-7,00%
745	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 433.160	₡ 350.900	-18,99%	₡ 363.900	-15,99%		₡ 433.160	0,00%	₡ 411.502	-5,00%	₡ 402.839	-7,00%
746	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos reitera, incluye caja para 20 módulos con tapa acrílica-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 737.403	₡ 405.600	-45,00%	₡ 619.500	-15,99%		₡ 731.403	0,00%	₡ 700.533	-5,00%	₡ 686.785	-7,00%
747	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 316.030	₡ 266.000	-19,00%	₡ 265.500	-15,99%		₡ 316.030	0,00%	₡ 300.229	-5,00%	₡ 293.908	-7,00%
748	Provisión e instalación de nuevos Tableros Eléctricos reitera, incluye caja para 36 módulos con tapa acrílica-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 1.032.365	₡ 567.800	-45,00%	₡ 867.200	-16,00%		₡ 1.032.365	0,00%	₡ 980.747	-5,00%	₡ 960.099	-7,00%
749	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 442.442	₡ 358.400	-19,00%	₡ 371.700	-15,99%		₡ 442.442	0,00%	₡ 420.320	-5,00%	₡ 411.471	-7,00%
750	Provisión cambio y colocación de llave termo magnética de 10 Amperes (En base a necesidad s/ carga)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 92.304	₡ 100.600	8,99%	₡ 77.600	-15,93%		₡ 101.534	10,00%	₡ 87.689	-5,00%	₡ 85.843	-7,00%
751	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 39.559	₡ 43.100	8,95%	₡ 33.300	-15,82%		₡ 43.515	10,00%	₡ 37.581	-5,00%	₡ 36.790	-7,00%
752	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termo magnética de 16 Amperes (En base a necesidad s/ carga)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 92.304	₡ 100.600	8,99%	₡ 77.600	-15,93%		₡ 101.534	10,00%	₡ 87.689	-5,00%	₡ 85.843	-7,00%
753	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 39.559	₡ 43.100	8,95%	₡ 33.300	-15,82%		₡ 43.515	10,00%	₡ 37.581	-5,00%	₡ 36.790	-7,00%
754	Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 25 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 92.304	₡ 100.600	8,99%	₡ 77.600	-15,93%		₡ 101.534	10,00%	₡ 87.689	-5,00%	₡ 85.843	-7,00%
755	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 39.559	₡ 43.100	8,95%	₡ 33.300	-15,82%		₡ 43.515	10,00%	₡ 37.581	-5,00%	₡ 36.790	-7,00%
756	Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 32 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 92.304	₡ 100.600	8,99%	₡ 77.600	-15,93%		₡ 101.534	10,00%	₡ 87.689	-5,00%	₡ 85.843	-7,00%
757	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 39.559	₡ 43.100	8,95%	₡ 33.300	-15,82%		₡ 43.515	10,00%	₡ 37.581	-5,00%	₡ 36.790	-7,00%
758	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 40 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 92.304	₡ 100.600	8,99%	₡ 77.600	-15,93%		₡ 101.534	10,00%	₡ 87.689	-5,00%	₡ 85.843	-7,00%
759	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 39.559	₡ 43.100	8,95%	₡ 33.300	-15,82%		₡ 43.515	10,00%	₡ 37.581	-5,00%	₡ 36.790	-7,00%
760	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 3x10 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 203.688	₡ 112.000	-45,01%	₡ 171.100	-16,00%		₡ 224.057	10,00%	₡ 193.504	-5,00%	₡ 188.430	-7,00%
761	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 87.295	₡ 95.200	9,06%	₡ 73.400	-15,92%		₡ 96.025	10,00%	₡ 82.930	-5,00%	₡ 81.184	-7,00%
762	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 3x16 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 203.688	₡ 112.000	-45,01%	₡ 171.100	-16,00%		₡ 224.057	10,00%	₡ 193.504	-5,00%	₡ 188.430	-7,00%
763	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 87.295	₡ 95.200	9,06%	₡ 73.400	-15,92%		₡ 96.025	10,00%	₡ 82.930	-5,00%	₡ 81.184	-7,00%
764	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 3x25 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 203.688	₡ 112.000	-45,01%	₡ 171.100	-16,00%		₡ 224.057	10,00%	₡ 193.504	-5,00%	₡ 188.430	-7,00%
765	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 87.295	₡ 95.200	9,06%	₡ 73.400	-15,92%		₡ 96.025	10,00%	₡ 82.930	-5,00%	₡ 81.184	-7,00%
766	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 3x32 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 232.050	₡ 127.600	-45,01%	₡ 195.000	-15,97%		₡ 235.235	10,00%	₡ 220.448	-5,00%	₡ 215.807	-7,00%
767	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 99.450	₡ 108.400	9,00%	₡ 83.600	-15,94%		₡ 108.395	10,00%	₡ 94.478	-5,00%	₡ 92.489	-7,00%
768	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 3x40 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 232.050	₡ 127.600	-45,01%	₡ 195.000	-15,97%		₡ 235.235	10,00%	₡ 220.448	-5,00%	₡ 215.807	-7,00%
769	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 99.450	₡ 108.400	9,00%	₡ 83.600	-15,94%		₡ 108.395	10,00%	₡ 94.478	-5,00%	₡ 92.489	-7,00%
770	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 3x50 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 232.050	₡ 127.600	-45,01%	₡ 195.000	-15,97%		₡ 235.235	10,00%	₡ 220.448	-5,00%	₡ 215.807	-7,00%
771	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 99.450	₡ 108.400	9,00%	₡ 83.600	-15,94%		₡ 108.395	10,00%	₡ 94.478	-5,00%	₡ 92.489	-7,00%
772	Provisión Sustitucion y colocacion de llave termomagnética de 3x63 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 422.647	₡ 232.600	-44,99%	₡ 355.200	-16,00%		₡ 465.132	10,00%	₡ 401.705	-5,00%	₡ 393.248	-7,00%
773	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 181.220	₡ 146.800	-18,99%	₡ 152.300	-15,96%		₡ 198.342	10,00%	₡ 172.159	-5,00%	₡ 168.535	-7,00%



774	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x80 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 580.125	Q 319.100	-44,99%	Q 487.400	-15,98%		Q 638.138	10,00%	Q 551.119	-5,00%	Q 539.516	-7,00%
775	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 248.625	Q 201.400	-18,99%	Q 208.900	-15,98%		Q 273.488	10,00%	Q 236.194	-5,00%	Q 231.221	-7,00%
776	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x100 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 605.908	Q 333.200	-45,01%	Q 509.000	-15,99%		Q 666.499	10,00%	Q 575.613	-5,00%	Q 563.494	-7,00%
777	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 259.675	Q 210.300	-19,01%	Q 218.200	-15,97%		Q 285.643	10,00%	Q 246.691	-5,00%	Q 241.498	-7,00%
778	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x125 A-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 709.042	Q 390.000	-45,00%	Q 595.600	-16,00%		Q 779.946	10,00%	Q 673.590	-5,00%	Q 659.409	-7,00%
779	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 303.875	Q 246.100	-19,01%	Q 255.300	-15,99%		Q 334.253	10,00%	Q 288.661	-5,00%	Q 282.604	-7,00%
780	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x160 A Reg-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.345.890	Q 740.200	-45,00%	Q 1.130.600	-16,00%		Q 1.076.712	-20,00%	Q 1.278.596	-5,00%	Q 1.251.578	-7,00%
781	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 576.810	Q 467.200	-19,00%	Q 484.600	-15,99%		Q 461.448	-20,00%	Q 547.970	-5,00%	Q 536.433	-7,00%
782	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x200 A Reg-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 2.473.589	Q 1.360.500	-45,00%	Q 1.039.000	-58,00%		Q 1.978.871	-20,00%	Q 2.349.910	-5,00%	Q 2.300.438	-7,00%
783	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 1.060.109	Q 858.700	-19,00%	Q 890.500	-16,00%		Q 848.087	-20,00%	Q 1.007.104	-5,00%	Q 985.901	-7,00%
784	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x400 A Reg-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 4.903.330	Q 2.686.800	-45,00%	Q 2.059.400	-58,00%		Q 3.922.664	-20,00%	Q 4.658.164	-5,00%	Q 4.560.097	-7,00%
785	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 2.101.427	Q 1.702.200	-19,00%	Q 882.600	-58,00%		Q 1.681.142	-20,00%	Q 1.996.356	-5,00%	Q 1.954.327	-7,00%
786	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x600A Reg-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 9.592.055	Q 5.275.600	-45,00%	Q 4.028.700	-58,00%		Q 3.836.822	-60,00%	Q 9.112.452	-5,00%	Q 8.920.611	-7,00%
787	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 4.110.881	Q 3.329.800	-19,00%	Q 1.726.600	-58,00%		Q 3.288.705	-20,00%	Q 3.905.337	-5,00%	Q 3.823.119	-7,00%
788	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x800 A Reg-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 9.592.055	Q 5.275.600	-45,00%	Q 4.028.700	-58,00%		Q 3.836.822	-60,00%	Q 9.112.452	-5,00%	Q 8.920.611	-7,00%
789	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 4.110.881	Q 3.329.800	-19,00%	Q 1.726.600	-58,00%		Q 3.288.705	-20,00%	Q 3.905.337	-5,00%	Q 3.823.119	-7,00%
790	Provisión,Sustitución y colocación de llave termomagnética de 3x1.200 A Reg-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 24.434.697	Q 13.439.100	-45,00%	Q 10.262.600	-58,00%		Q 9.773.879	-60,00%	Q 23.212.962	-5,00%	Q 22.724.268	-7,00%
791	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 10.472.013	Q 8.482.300	-19,00%	Q 4.398.300	-58,00%		Q 4.188.805	-60,00%	Q 9.948.412	-5,00%	Q 9.738.972	-7,00%
792	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x25 A -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 893.573	Q 491.500	-45,00%	Q 750.700	-15,99%		Q 893.573	0,00%	Q 848.894	-5,00%	Q 831.023	-7,00%
793	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 382.960	Q 310.200	-19,00%	Q 321.700	-16,00%		Q 382.960	0,00%	Q 363.812	-5,00%	Q 356.153	-7,00%
794	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x40 A -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 893.573	Q 491.500	-45,00%	Q 750.700	-15,99%		Q 893.573	0,00%	Q 848.894	-5,00%	Q 831.023	-7,00%
795	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 382.960	Q 310.200	-19,00%	Q 321.700	-16,00%		Q 382.960	0,00%	Q 363.812	-5,00%	Q 356.153	-7,00%
796	Provisión,Sustitución y colocación de llave diferencial de 4x60 A -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.044.225	Q 574.300	-45,00%	Q 877.200	-16,00%		Q 1.044.225	0,00%	Q 992.014	-5,00%	Q 971.129	-7,00%
797	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 447.525	Q 362.500	-19,00%	Q 376.000	-15,98%		Q 447.525	0,00%	Q 425.149	-5,00%	Q 416.198	-7,00%
798	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentran en mal estado o colocación de los que se encuentran mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de	Unidad	Evento	1	Q 103.133	Q 112.400	8,99%	Q 86.700	-15,93%		Q 103.133	0,00%	Q 97.976	-5,00%	Q 95.914	-7,00%
799	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 44.200	Q 48.200	9,03%	Q 37.200	-15,84%		Q 44.200	0,00%	Q 41.990	-5,00%	Q 41.106	-7,00%
800	Reparación de artefactos fluorescentes completos que se encuentran en mal estado o colocación de los que se encuentran mal colocados (completo hasta su funcionamiento considerando cambio de	Unidad	Evento	1	Q 206.267	Q 113.400	-45,02%	Q 173.300	-15,98%		Q 206.267	0,00%	Q 195.954	-5,00%	Q 191.828	-7,00%
801	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 88.400	Q 96.400	9,03%	Q 74.300	-15,95%		Q 88.400	0,00%	Q 83.980	-5,00%	Q 82.212	-7,00%
802	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 309.709	Q 170.300	-45,01%	Q 260.200	-15,99%		Q 309.709	0,00%	Q 294.224	-5,00%	Q 288.029	-7,00%
803	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 132.733	Q 144.700	9,02%	Q 111.500	-16,00%		Q 132.733	0,00%	Q 126.096	-5,00%	Q 123.442	-7,00%
804	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x40w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 284.772	Q 156.600	-45,01%	Q 239.300	-15,97%		Q 284.772	0,00%	Q 270.533	-5,00%	Q 264.838	-7,00%
805	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 122.045	Q 133.000	8,99%	Q 102.600	-15,93%		Q 122.045	0,00%	Q 115.943	-5,00%	Q 113.502	-7,00%
806	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w. Incl. Caja, fluorescentes, reactancias y arrancadores en lugares donde existen bocas y no artefactos -Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 271.633	Q 149.400	-45,00%	Q 228.200	-15,99%		Q 271.633	0,00%	Q 258.051	-5,00%	Q 252.619	-7,00%



839	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 53.323	Q 58.100	8,96%	Q 44.800	-15,98%		Q 53.323	0,00%	Q 50.657	-5,00%	Q 49.590	-7,00%
840	Sustitucion y colocacion de cajas plasticas ciegas donde existen bocas pero no tapas-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 10.313	Q 11.200	8,60%	Q 8.700	-15,64%		Q 11.344	10,00%	Q 9.797	-5,00%	Q 9.591	-7,00%
841	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 4.420	Q 4.800	8,60%	Q 3.800	-14,03%		Q 4.862	0,00%	Q 4.199	-5,00%	Q 4.111	-6,99%
842	Provision y Colocacion de un extractor para baño-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 911.699	Q 501.400	-45,00%	Q 765.900	-15,99%		Q 911.699	0,00%	Q 866.114	-5,00%	Q 847.880	-7,00%
843	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 390.728	Q 316.500	-19,00%	Q 328.300	-15,98%		Q 390.728	0,00%	Q 371.192	-5,00%	Q 363.377	-7,00%
844	Provision y colocacion de extractor de pared de 30cm de diametro semi industrial-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.291.745	Q 710.500	-45,00%	Q 1.085.100	-16,00%		Q 1.291.745	0,00%	Q 1.227.158	-5,00%	Q 1.201.323	-7,00%
845	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 553.605	Q 448.400	-19,00%	Q 465.100	-15,99%		Q 553.605	0,00%	Q 525.925	-5,00%	Q 514.653	-7,00%
846	Provision y colocacion de extractor de pared de 40cm de diametro semi industrial-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.547.000	Q 860.900	-45,00%	Q 649.900	-58,00%		Q 1.547.000	0,00%	Q 1.469.650	-5,00%	Q 1.436.710	-7,00%
847	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 663.000	Q 537.000	-19,00%	Q 557.000	-15,99%		Q 663.000	0,00%	Q 629.850	-5,00%	Q 616.590	-7,00%
848	Provision y colocacion de ducha electrica-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 268.147	Q 147.500	-44,99%	Q 225.300	-15,98%		Q 268.147	0,00%	Q 254.740	-5,00%	Q 249.377	-7,00%
849	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 114.920	Q 125.300	9,03%	Q 96.600	-15,94%		Q 114.920	0,00%	Q 109.174	-5,00%	Q 106.876	-7,00%
850	Provision y colocacion de resistencia,termosistato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 80 lts.-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.508.325	Q 823.600	-45,00%	Q 2.100.000	39,23%		Q 1.508.325	0,00%	Q 1.432.909	-5,00%	Q 1.402.742	-7,00%
851	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 646.425	Q 523.600	-19,00%	Q 1.050.000	62,43%		Q 646.425	0,00%	Q 614.104	-5,00%	Q 601.175	-7,00%
852	Provision y colocacion de resistencia,termosistato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 60 lts.-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.508.325	Q 823.600	-45,00%	Q 2.100.000	39,23%		Q 1.508.325	0,00%	Q 1.432.909	-5,00%	Q 1.402.742	-7,00%
853	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 646.425	Q 523.600	-19,00%	Q 1.050.000	62,43%		Q 646.425	0,00%	Q 614.104	-5,00%	Q 601.175	-7,00%
854	Provision y colocacion de resistencia,termosistato,protector termico NUEVO para Termo calefom de 35 lts.-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.508.325	Q 823.600	-45,00%	Q 2.100.000	39,23%		Q 1.508.325	0,00%	Q 1.432.909	-5,00%	Q 1.402.742	-7,00%
855	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 646.425	Q 523.600	-19,00%	Q 1.050.000	62,43%		Q 646.425	0,00%	Q 614.104	-5,00%	Q 601.175	-7,00%
856	Instalacion de bocas para tonas (incluye tona corrientes , cableado y electroducto embudo)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 216.580	Q 119.100	-45,01%	Q 182.000	-15,97%		Q 216.580	0,00%	Q 205.751	-5,00%	Q 201.419	-7,00%
857	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 92.820	Q 101.200	9,03%	Q 78.000	-15,97%		Q 92.820	0,00%	Q 88.179	-5,00%	Q 86.323	-7,00%
858	Instalacion de bocas para tonas en electroducto existente o en ducto externo (incluye tona corrientes y cableado)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 190.797	Q 104.900	-45,02%	Q 160.300	-15,98%		Q 190.797	0,00%	Q 181.257	-5,00%	Q 177.441	-7,00%
859	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 81.770	Q 89.100	8,95%	Q 86.700	-15,98%		Q 81.770	0,00%	Q 77.662	-5,00%	Q 76.046	-7,00%
860	Instalacion de bocas para iluminacion (incluye interruptor, cableado y electroducto embudo)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 216.580	Q 119.100	-45,01%	Q 182.000	-15,97%		Q 216.580	0,00%	Q 205.751	-5,00%	Q 201.419	-7,00%
861	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 92.820	Q 101.200	9,03%	Q 78.000	-15,97%		Q 92.820	0,00%	Q 88.179	-5,00%	Q 86.323	-7,00%
862	Instalacion de bocas para iluminacion en electroducto existente o en ducto externo(incluyeinterruptor y cableado)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 190.797	Q 104.900	-45,02%	Q 160.300	-15,98%		Q 190.797	0,00%	Q 181.257	-5,00%	Q 177.441	-7,00%
863	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 81.770	Q 89.100	8,95%	Q 86.700	-15,98%		Q 81.770	0,00%	Q 77.662	-5,00%	Q 76.046	-7,00%
864	Instalacion de bocas de Tona corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo schuko (cable de 4mm2)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 299.087	Q 299.100	0,00%	Q 251.300	-15,98%		Q 299.087	0,00%	Q 284.133	-5,00%	Q 278.151	-7,00%
865	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 128.180	Q 139.700	8,99%	Q 107.700	-15,98%		Q 128.180	0,00%	Q 121.771	-5,00%	Q 119.207	-7,00%
866	Instalacion de bocas de Tona corriente monofasico con puesta a tierra polarizado tipo p1compunador-as-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 237.207	Q 130.500	-44,99%	Q 199.300	-15,98%		Q 237.207	0,00%	Q 225.347	-5,00%	Q 220.603	-7,00%
867	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 101.660	Q 110.800	8,99%	Q 85.400	-15,99%		Q 101.660	0,00%	Q 96.577	-5,00%	Q 94.544	-7,00%
868	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o tona)1 punto-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 82.507	Q 89.900	8,96%	Q 89.400	-15,89%		Q 82.507	0,00%	Q 78.362	-5,00%	Q 76.732	-7,00%
869	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 35.360	Q 38.500	8,88%	Q 29.800	-15,72%		Q 35.360	0,00%	Q 33.592	-5,00%	Q 32.885	-7,00%
870	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o tona) 2 punto-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 123.760	Q 134.900	9,00%	Q 104.000	-15,97%		Q 123.760	0,00%	Q 117.572	-5,00%	Q 115.097	-7,00%
871	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 53.040	Q 57.800	8,97%	Q 44.600	-15,91%		Q 53.040	0,00%	Q 50.388	-5,00%	Q 49.327	-7,00%

Ministerio de Salud Pública
HOSPITAL GENERAL
Rectoría General
Encargado UOC N° 10
HGO

872	Sustitucion de placa y modulo (interruptor o toma) 3 punto-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 165.013	Q 90.800	-44.91%	Q 136.700	-15.95%		Q 165.013	0.00%	Q 156.762	-5.00%	Q 153.462	-7.00%
873	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 70.720	Q 77.100	9.02%	Q 59.500	-15.87%		Q 70.720	0.00%	Q 67.184	-5.00%	Q 65.770	-7.00%
874	Sustitucion de placa y modulo tipo switch-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 132.011	Q 143.900	9.01%	Q 110.900	-15.99%		Q 132.011	0.00%	Q 125.410	-5.00%	Q 122.770	-7.00%
875	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 56.576	Q 61.700	9.06%	Q 47.600	-15.87%		Q 56.576	0.00%	Q 53.747	-5.00%	Q 52.616	-7.00%
876	Sustitucion de placa y modulo para computadoras-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 132.011	Q 143.900	9.01%	Q 110.900	-15.99%		Q 132.011	0.00%	Q 125.410	-5.00%	Q 122.770	-7.00%
877	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 56.576	Q 61.700	9.06%	Q 47.600	-15.87%		Q 56.576	0.00%	Q 53.747	-5.00%	Q 52.616	-7.00%
878	Provision y colocacion de placa y modulo bipolar para llave de duña electrica, remocafon y AA-Materiales componentes	Unidad Medida Gd	Evento	1	Q 378.087	Q 378.100	0.00%	Q 371.600	-16.00%		Q 378.087	0.00%	Q 359.183	-5.00%	Q 351.621	-7.00%
879	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 162.037	Q 131.200	-19.03%	Q 136.200	-15.95%		Q 162.037	0.00%	Q 153.335	-5.00%	Q 150.694	-7.00%
880	Reposicion y colocacion de lampara con 2 llaves de combinacion de escalera-Materiales componentes	Unidad Medida Gd	Evento	1	Q 407.047	Q 407.000	-0.01%	Q 342.000	-15.98%		Q 407.047	0.00%	Q 386.695	-5.00%	Q 378.554	-7.00%
881	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 174.449	Q 141.300	-18.00%	Q 146.600	-15.96%		Q 174.449	0.00%	Q 165.727	-5.00%	Q 162.238	-7.00%
882	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U100mm x 50mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 214.002	Q 233.300	9.02%	Q 179.800	-15.98%		Q 214.002	0.00%	Q 203.302	-5.00%	Q 199.022	-7.00%
883	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 91.715	Q 100.000	9.03%	Q 77.100	-15.94%		Q 91.715	0.00%	Q 87.139	-5.00%	Q 85.285	-7.00%
884	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U200mm x 100mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 386.750	Q 421.600	9.01%	Q 324.900	-15.99%		Q 386.750	0.00%	Q 367.413	-5.00%	Q 359.678	-7.00%
885	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 165.750	Q 134.300	-18.91%	Q 139.300	-15.96%		Q 165.750	0.00%	Q 157.463	-5.00%	Q 154.148	-7.00%
886	Provision y colocacion de bandeja perforada metalica tipo U 300mm x 50mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 518.245	Q 564.900	9.00%	Q 435.400	-15.99%		Q 518.245	0.00%	Q 492.333	-5.00%	Q 481.968	-7.00%
887	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 222.105	Q 179.900	-19.00%	Q 186.600	-15.99%		Q 222.105	0.00%	Q 211.000	-5.00%	Q 206.558	-7.00%
888	Provision y colocacion de cable canal PVC 10dmm x 50mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 152.122	Q 166.800	8.99%	Q 127.800	-15.99%		Q 152.122	0.00%	Q 144.516	-5.00%	Q 141.473	-7.00%
889	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 65.195	Q 71.100	9.06%	Q 54.800	-15.94%		Q 65.195	0.00%	Q 61.935	-5.00%	Q 60.631	-7.00%
890	Provision y colocacion de cable canal PVC 50mm x 20mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 72.193	Q 78.700	9.01%	Q 60.700	-15.92%		Q 72.193	0.00%	Q 68.583	-5.00%	Q 67.139	-7.00%
891	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 30.940	Q 33.700	8.92%	Q 26.000	-15.97%		Q 30.940	0.00%	Q 29.393	-5.00%	Q 28.774	-7.00%
892	Provision y colocacion de cable canal PVC 40mm x 30mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 54.145	Q 59.000	8.97%	Q 45.500	-15.97%		Q 54.145	0.00%	Q 51.438	-5.00%	Q 50.355	-7.00%
893	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 23.205	Q 25.300	9.03%	Q 19.500	-15.97%		Q 23.205	0.00%	Q 22.045	-5.00%	Q 21.581	-7.00%
894	Provision y colocacion de cable canal PVC 27mm x 30mm2-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	Q 51.567	Q 56.200	8.98%	Q 43.400	-15.84%		Q 51.567	0.00%	Q 48.989	-5.00%	Q 47.957	-7.00%
895	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 22.100	Q 24.100	9.05%	Q 18.600	-15.84%		Q 22.100	0.00%	Q 20.995	-5.00%	Q 20.553	-7.00%
896	Provision y colocacion de embutir metalico din para 3TM con barras RST + tierra-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 373.858	Q 205.600	-45.01%	Q 314.100	-15.98%		Q 373.858	0.00%	Q 355.165	-5.00%	Q 347.688	-7.00%
897	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 160.225	Q 129.800	-18.99%	Q 134.600	-15.99%		Q 160.225	0.00%	Q 152.214	-5.00%	Q 149.009	-7.00%
898	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 12TM con barras RST N + tierra-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 814.753	Q 446.100	-45.00%	Q 584.400	-16.00%		Q 814.753	0.00%	Q 774.015	-5.00%	Q 757.720	-7.00%
899	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 349.180	Q 282.800	-19.01%	Q 293.400	-15.97%		Q 349.180	0.00%	Q 331.721	-5.00%	Q 324.737	-7.00%
900	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 24TM con barras RST N+ tierra-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.330.420	Q 731.700	-45.00%	Q 1.117.600	-16.00%		Q 1.330.420	0.00%	Q 1.263.899	-5.00%	Q 1.237.291	-7.00%
901	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 570.180	Q 461.800	-19.01%	Q 479.000	-15.99%		Q 570.180	0.00%	Q 541.671	-5.00%	Q 530.267	-7.00%
902	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 36TM con barras RST N + tierra-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.709.435	Q 940.200	-45.00%	Q 718.000	-58.00%		Q 1.709.435	0.00%	Q 1.623.953	-5.00%	Q 1.595.775	-7.00%
903	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 732.615	Q 593.400	-19.00%	Q 615.400	-16.00%		Q 732.615	0.00%	Q 695.984	-5.00%	Q 681.332	-7.00%
904	Provision y colocacion de Tablero de embutir metalico din para 48TM con barras RST N + tierra-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.959.533	Q 1.077.700	-45.00%	Q 823.100	-58.00%		Q 1.959.533	0.00%	Q 1.861.556	-5.00%	Q 1.822.366	-7.00%


Marta del Carmen Ferraz
Encargada RCCO

938	Rejillas de ductos de impulsión y extracción de aire acondicionado 45x30-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 1.051.135	₡ 578.100	-45,00%	₡ 883.000	-16,00%		₡ 1.051.135	0,00%	₡ 998.578	-5,00%	₡ 977.555	-7,00%
939	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 450.486	₡ 364.900	-19,00%	₡ 378.500	-15,98%		₡ 450.486	0,00%	₡ 427.962	-5,00%	₡ 418.952	-7,00%
940	Remoción y sustitución de extractor de baño con filtro F8-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 6.083.175	₡ 3.345.700	-45,00%	₡ 2.555.000	-58,00%		₡ 4.886.540	-20,00%	₡ 5.779.016	-5,00%	₡ 5.657.353	-7,00%
941	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 2.607.075	₡ 2.111.700	-19,00%	₡ 1.095.000	-58,00%		₡ 2.085.660	-20,00%	₡ 2.476.721	-5,00%	₡ 2.424.580	-7,00%
942	Registro eléctrico de inspección 30x30x70 cm-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 536.025	₡ 294.800	-45,00%	₡ 450.300	-15,99%		₡ 536.025	0,00%	₡ 509.224	-5,00%	₡ 498.503	-7,00%
943	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 229.725	₡ 186.100	-18,99%	₡ 193.000	-15,99%		₡ 229.725	0,00%	₡ 218.239	-5,00%	₡ 213.644	-7,00%
944	Instalación de sistema puesta a tierra 5 QHM máximo para jabalina y soldado para 8 boc-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 193.066	₡ 106.200	-44,99%	₡ 162.200	-15,99%		₡ 193.066	0,00%	₡ 183.413	-5,00%	₡ 179.551	-7,00%
945	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 82.742	₡ 90.200	9,01%	₡ 69.600	-15,88%		₡ 82.742	0,00%	₡ 78.605	-5,00%	₡ 76.990	-7,00%
946	Provisión y colocación de caño corrugado antilama de 50"-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 9.117	₡ 9.900	8,59%	₡ 7.700	-15,54%		₡ 10.029	10,00%	₡ 8.661	-5,00%	₡ 8.479	-7,00%
947	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 3.907	₡ 4.300	10,06%	₡ 3.300	-15,54%		₡ 4.298	10,01%	₡ 3.712	-4,99%	₡ 3.634	-6,99%
948	Provisión y colocación de caño corrugado antilama de 3/4"-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 9.653	₡ 10.500	8,77%	₡ 8.200	-15,05%		₡ 10.618	10,00%	₡ 9.170	-5,00%	₡ 8.977	-7,00%
949	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 4.137	₡ 4.500	8,77%	₡ 3.500	-15,40%		₡ 4.551	10,01%	₡ 3.930	-5,00%	₡ 3.847	-7,01%
950	Provisión y colocación de caño corrugado antilama de 1"-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 10.726	₡ 11.700	9,08%	₡ 9.100	-15,16%		₡ 11.798	10,00%	₡ 10.190	-5,00%	₡ 9.975	-7,00%
951	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 4.597	₡ 5.000	8,77%	₡ 3.900	-15,16%		₡ 5.057	10,01%	₡ 4.367	-5,00%	₡ 4.275	-7,00%
952	Provisión y colocación de caño electroducto de 3/4"-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 24.133	₡ 26.300	8,98%	₡ 20.300	-15,88%		₡ 26.546	10,00%	₡ 22.926	-5,00%	₡ 22.444	-7,00%
953	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 10.343	₡ 11.300	9,25%	₡ 8.700	-15,89%		₡ 11.377	10,00%	₡ 9.826	-5,00%	₡ 9.619	-7,00%
954	Provisión y colocación de caño electroducto de 1"-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 10.726	₡ 11.700	9,08%	₡ 9.100	-15,16%		₡ 11.798	10,00%	₡ 10.190	-5,00%	₡ 9.975	-7,00%
955	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 4.597	₡ 5.000	8,77%	₡ 3.900	-15,16%		₡ 5.057	10,01%	₡ 4.367	-5,00%	₡ 4.275	-7,00%
956	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 20mm anti llama-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 23.205	₡ 25.300	9,03%	₡ 19.500	-15,97%		₡ 25.528	10,00%	₡ 22.045	-5,00%	₡ 21.581	-7,00%
957	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 9.945	₡ 10.800	8,60%	₡ 8.400	-15,54%		₡ 10.940	10,01%	₡ 9.448	-5,00%	₡ 9.249	-7,00%
958	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 25mm anti llama-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 24.494	₡ 26.700	9,01%	₡ 20.600	-15,90%		₡ 26.943	10,00%	₡ 23.269	-5,00%	₡ 22.779	-7,00%
959	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 10.498	₡ 11.400	8,59%	₡ 8.900	-15,22%		₡ 11.548	10,00%	₡ 9.973	-5,00%	₡ 9.763	-7,00%
960	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 32 mm anti llama-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 24.494	₡ 26.700	9,01%	₡ 20.600	-15,90%		₡ 26.943	10,00%	₡ 23.269	-5,00%	₡ 22.779	-7,00%
961	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 10.498	₡ 11.400	8,59%	₡ 8.900	-15,22%		₡ 11.548	10,00%	₡ 9.973	-5,00%	₡ 9.763	-7,00%
962	Provisión y colocación de electroducto externo tipo conduit de 40 mm anti llama-Materiales componentes	Metro lineal	Evento	1	₡ 37.366	₡ 40.800	9,13%	₡ 31.500	-15,74%		₡ 41.125	10,00%	₡ 35.517	-5,00%	₡ 34.769	-7,00%
963	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 16.023	₡ 17.500	9,22%	₡ 13.500	-15,75%		₡ 17.625	10,00%	₡ 16.222	-5,00%	₡ 14.901	-7,00%
964	Limpeza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 12.000 VTU-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 837.958	₡ 678.700	-19,01%	₡ 621.200	-2,00%		₡ 921.754	10,00%		-5,00%		-7,00%
965	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 359.125	₡ 290.900	-19,00%	₡ 352.000	-1,98%		₡ 395.038	10,00%	₡ 341.169	-5,00%	₡ 333.986	-7,00%
966	Limpeza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 18.000 VTU-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 872.625	₡ 706.800	-19,00%	₡ 655.200	-2,00%		₡ 959.888	10,00%	₡ 828.594	-5,00%	₡ 811.541	-7,00%
967	Mano de obra	Unidad	Evento	1	₡ 445.792	₡ 361.100	-19,00%	₡ 436.900	-1,99%		₡ 490.371	10,00%	₡ 423.502	-5,00%	₡ 414.587	-7,00%
968	Limpeza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 24.000 VTU-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	₡ 1.005.550	₡ 814.500	-19,00%	₡ 685.500	-1,99%		₡ 1.105.105	10,00%	₡ 965.273	-5,00%	₡ 935.162	-7,00%

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL
Calle 100 No. 100
Bogotá, D.C.
Marta de Carmen Hoyos
Encargada UOC N° 10
HGCO

969	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 430.950	Q 349.100	-18,99%	Q 422.400	-1,98%		Q 474.046	10,00%	Q 409.403	-5,00%	Q 400.784	-7,00%
970	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 36.000 VTLU- Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.095.792	Q 887.600	-19,00%	Q 1.073.900	-2,00%		Q 1.205.371	10,00%	Q 1.041.002	-5,00%	Q 1.019.087	-7,00%
971	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 459.625	Q 380.400	-19,00%	Q 460.300	-1,99%		Q 516.588	10,00%	Q 446.144	-5,00%	Q 436.751	-7,00%
972	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split. Inc. Carga de gas 60.000 VTLU- Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.469.650	Q 1.190.400	-19,00%	Q 1.440.300	-2,00%		Q 1.616.615	10,00%	Q 1.396.168	-5,00%	Q 1.366.775	-7,00%
973	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 629.860	Q 510.200	-19,00%	Q 617.300	-1,99%		Q 692.833	10,00%	Q 598.358	-5,00%	Q 585.761	-7,00%
974	Limpieza y mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana Inc. Carga de gas-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 402.220	Q 325.800	-19,00%	Q 394.200	-1,99%		Q 442.442	10,00%	Q 382.109	-5,00%	Q 374.065	-7,00%
975	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 172.380	Q 139.600	-19,02%	Q 166.000	-1,96%		Q 189.618	10,00%	Q 163.761	-5,00%	Q 160.313	-7,00%
976	Provision y colocación de llaves nuevas para ventilador de techo-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 349.364	Q 283.000	-19,00%	Q 342.400	-1,99%		Q 384.300	10,00%	Q 331.896	-5,00%	Q 324.909	-7,00%
977	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 149.728	Q 121.300	-18,99%	Q 146.800	-1,96%		Q 164.701	10,00%	Q 142.242	-5,00%	Q 139.247	-7,00%
978	Reubicación de lugar con montaje y puesta en servicio de un equipo de Aire Acondicionado (tipo split o ventilador)-Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 1.340.733	Q 1.086.000	-19,00%	Q 1.314.000	-1,99%		Q 1.474.608	10,00%	Q 1.273.696	-5,00%	Q 1.246.882	-7,00%
979	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 574.600	Q 465.400	-19,00%	Q 563.200	-1,98%		Q 632.060	10,00%	Q 545.870	-5,00%	Q 534.378	-7,00%
980	Reposición y/o Colocación y puesta en servicio de un AA Split, con provision de cañería hasta 6 ml- Materiales componentes	Unidad	Evento	1	Q 938.513	Q 760.200	-19,00%	Q 919.800	-1,99%		Q 1.032.364	10,00%	Q 891.587	-5,00%	Q 872.817	-7,00%
981	Mano de obra	Unidad	Evento	1	Q 402.220	Q 325.800	-19,00%	Q 394.200	-1,99%		Q 442.442	10,00%	Q 382.109	-5,00%	Q 374.065	-7,00%
982	Limpieza, reapriete y verificación del tablero eléctrico y de los componentes del Panel de Control.	Unidad	Evento	1	Q 433.333	Q 351.000	-19,00%	Q 424.700	-1,99%		Q 476.666	10,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
983	Mantenimiento Preventivo.- Verificación de gas refrigerante, control de presión y restitución a valores normales, solución de pérdida si hubiera en el compresor y circuito refrigerante del CHILLER.	Unidad	Evento	1	Q 26.000	Q 28.300	8,85%	Q 25.500	-1,92%		Q 28.800	10,00%	Q 24.700	-5,00%	Q 24.180	-7,00%
984	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER.	Unidad	Evento	1	Q 1.126.667	Q 619.700	-45,00%	Q 1.104.200	-1,99%		Q 1.239.334	10,00%	Q 1.070.334	-5,00%	Q 1.047.800	-7,00%
985	Verificación de consumo eléctrico, registro de horas de uso del compresor y del circuito refrigerante del CHILLER.	Unidad	Evento	1	Q 260.000	Q 143.000	-45,00%	Q 254.800	-2,00%		Q 286.000	10,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
986	Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER.	Unidad	Evento	1	Q 208.000	Q 114.400	-45,00%	Q 203.900	-1,97%		Q 228.800	10,00%	Q 197.600	-5,00%	Q 193.440	-7,00%
987	Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER.	Unidad	Evento	1	Q 402.220	Q 221.200	-45,01%	Q 394.200	-1,99%		Q 442.442	10,00%	Q 382.109	-5,00%	Q 374.065	-7,00%
988	Limpieza de tubos evaporadores del CHILLER.	Unidad	Evento	1	Q 3.206.667	Q 1.763.700	-45,00%	Q 3.142.600	-2,00%		Q 3.206.667	0,00%	Q 3.046.334	-5,00%	Q 2.982.200	-7,00%
989	Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión, impulsión y limpieza de filtro hidráulico de BOMBA DE AGUA.	Unidad	Evento	1	Q 260.000	Q 143.000	-45,00%	Q 254.800	-2,00%		Q 260.000	0,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
990	Verificación de Existencias de pérdidas en las aislaciones de BOMBA DE AGUA.	Unidad	Evento	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 85.600	-1,92%		Q 86.667	0,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
991	Verificación de Funcionamiento de Válvulas y cañerías de BOMBA DE AGUA.	Unidad	Evento	1	Q 225.333	Q 123.900	-45,01%	Q 220.900	-1,97%		Q 225.333	0,00%	Q 214.066	-5,00%	Q 209.560	-7,00%
992	Limpieza de filtro de aire, control de serpentinas, termostatos, medición de tensión y corriente del motor ventilador y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación, limpieza de drenaje, control de	Unidad	Evento	1	Q 1.300.000	Q 715.000	-45,00%	Q 1.274.000	-2,00%		Q 1.300.000	0,00%	Q 1.235.000	-5,00%	Q 1.209.000	-7,00%
993	Verificación de estado de filtros de una UIMA.	Unidad	Evento	1	Q 433.333	Q 238.300	-45,01%	Q 424.700	-1,99%		Q 433.333	0,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
994	Limpieza de filtro de aire, control de serpentinas, termostatos, medición de tensión y corriente del motor ventilador y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación, limpieza de drenaje, control de	Unidad	Evento	1	Q 1.126.667	Q 619.700	-45,00%	Q 1.104.200	-1,99%		Q 1.126.667	0,00%	Q 1.070.334	-5,00%	Q 1.047.800	-7,00%
995	Limpieza de filtro de aire, control de serpentinas, termostatos, verificación del funcionamiento, medición de tensión y corriente del motor ventilador y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación,	Unidad	Evento	1	Q 433.333	Q 238.300	-45,01%	Q 424.700	-1,99%		Q 433.333	0,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
996	Limpieza de filtro de aire, control de serpentinas, termostatos, verificación del funcionamiento, medición de tensión y corriente del motor ventilador y limpieza de bandeja colectora de agua de condensación,	Unidad	Evento	1	Q 433.333	Q 238.300	-45,01%	Q 424.700	-1,99%		Q 433.333	0,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
997	Limpieza de filtro de aire, control de serpentinas, termostatos, verificación del funcionamiento, medición de tensión y corriente del motor ventilador, de un Condensador YRF.	Unidad	Evento	1	Q 693.333	Q 381.300	-45,00%	Q 679.500	-2,00%		Q 693.333	0,00%	Q 655.666	-5,00%	Q 644.800	-7,00%
998	Provision de control de equipo split	Unidad	Evento	1	Q 502.667	Q 276.500	-44,99%	Q 492.700	-1,98%		Q 502.667	0,00%	Q 477.534	-5,00%	Q 461.480	-7,00%
999	Provision de controlador de Chiller.	Unidad	Evento	1	Q 15.253.333	Q 8.389.300	-45,00%	Q 14.948.300	-2,00%		Q 7.626.667	-50,00%	Q 14.490.666	-5,00%	Q 14.185.600	-7,00%



Marta del Carmen Flores Ch.

Encargada UOC N°10

HCCO


1000	Mano de obra para cambio de controlador de Chiller.	Unidad	Evento	1	Q 589.333	Q 477.400	-18,99%	Q 577.600	-1,99%		Q 589.333	0,00%	Q 559.866	-5,00%	Q 548.080	-7,00%
1001	Provisión de controlador de Split.	Unidad	Evento	1	Q 554.667	Q 305.100	-44,99%	Q 543.600	-2,00%		Q 554.667	0,00%	Q 526.934	-5,00%	Q 515.840	-7,00%
1002	Mano de obra para cambio de controlador de Split.	Unidad	Evento	1	Q 260.000	Q 210.600	-19,00%	Q 254.800	-2,00%		Q 260.000	0,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
1003	Provisión de controlador de evaporador VRF.	Unidad	Evento	1	Q 1.248.000	Q 686.400	-45,00%	Q 1.223.100	-2,00%		Q 1.248.000	0,00%	Q 1.185.600	-5,00%	Q 1.160.640	-7,00%
1004	Mano de obra para cambio de controlador de evaporador VRF.	Unidad	Evento	1	Q 433.333	Q 351.000	-19,00%	Q 424.700	-1,99%		Q 433.333	0,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
1005	Provisión de controlador de condensador VRF.	Unidad	Evento	1	Q 6.240.000	Q 3.432.000	-45,00%	Q 6.115.200	-2,00%		Q 4.992.000	-20,00%	Q 5.928.000	-5,00%	Q 5.803.200	-7,00%
1006	Mano de obra para cambio de controlador de condensador VRF.	Unidad	Evento	1	Q 866.667	Q 702.000	-19,00%	Q 849.400	-1,99%		Q 866.667	0,00%	Q 823.334	-5,00%	Q 806.000	-7,00%
1007	Provisión de capacitor de arranque para Split.	Unidad	Evento	1	Q 225.333	Q 123.900	-45,01%	Q 220.900	-1,97%		Q 225.333	0,00%	Q 214.066	-5,00%	Q 209.560	-7,00%
1008	Mano de obra para cambio de capacitor de arranque para Split.	Unidad	Evento	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 85.000	-1,92%		Q 86.667	0,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
1009	Provisión de llave de flujo para agua.	Unidad	Evento	1	Q 3.276.000	Q 1.801.800	-45,00%	Q 3.210.500	-2,00%		Q 2.620.800	-20,00%	Q 3.112.200	-5,00%	Q 3.046.680	-7,00%
1010	Mano de obra para cambio de llave de flujo de agua.	Unidad	Evento	1	Q 866.667	Q 702.000	-19,00%	Q 849.400	-1,99%		Q 866.667	0,00%	Q 823.334	-5,00%	Q 806.000	-7,00%
1011	Provisión de juego de rulmanes para motor de bomba primaria.	Unidad	Evento	1	Q 3.154.667	Q 1.735.100	-45,00%	Q 3.091.600	-2,00%		Q 3.154.667	0,00%	Q 2.996.934	-5,00%	Q 2.933.840	-7,00%
1012	Mano de obra para cambio de juego de rulmanes para motor de bomba primaria.	Unidad	Evento	1	Q 1.040.000	Q 842.400	-19,00%	Q 1.019.200	-2,00%		Q 1.040.000	0,00%	Q 988.000	-5,00%	Q 967.200	-7,00%
1013	Provisión de juego de rulmanes para bomba secundaria.	Unidad	Evento	1	Q 3.068.000	Q 1.687.400	-45,00%	Q 3.006.700	-2,00%		Q 3.068.000	0,00%	Q 2.914.600	-5,00%	Q 2.853.240	-7,00%
1014	Mano de obra para cambio de juego de rulmanes para bomba secundaria.	Unidad	Evento	1	Q 1.040.000	Q 842.400	-19,00%	Q 1.019.200	-2,00%		Q 1.040.000	0,00%	Q 988.000	-5,00%	Q 967.200	-7,00%
1015	Provisión de sello mecánico para bomba primaria.	Unidad	Evento	1	Q 2.756.000	Q 1.515.800	-45,00%	Q 2.700.900	-2,00%		Q 2.756.000	0,00%	Q 2.618.200	-5,00%	Q 2.563.080	-7,00%
1016	Mano de obra para cambio de sello mecánico para bomba primaria.	Unidad	Evento	1	Q 1.022.667	Q 828.400	-19,00%	Q 1.002.300	-1,99%		Q 1.022.667	0,00%	Q 971.534	-5,00%	Q 951.080	-7,00%
1017	Provisión de sello mecánico para bomba secundaria.	Unidad	Evento	1	Q 2.964.000	Q 1.630.200	-45,00%	Q 2.904.800	-2,00%		Q 2.964.000	0,00%	Q 2.815.800	-5,00%	Q 2.756.520	-7,00%
1018	Mano de obra para cambio de sello mecánico para bomba secundaria.	Unidad	Evento	1	Q 1.022.667	Q 828.400	-19,00%	Q 1.002.300	-1,99%		Q 1.022.667	0,00%	Q 971.534	-5,00%	Q 951.080	-7,00%
1019	Provisión de contactor para UMA.	Unidad	Evento	1	Q 624.000	Q 343.200	-45,00%	Q 611.600	-1,99%		Q 624.000	0,00%	Q 592.800	-5,00%	Q 580.320	-7,00%
1020	Mano de obra para cambio de contactor para UMA.	Unidad	Evento	1	Q 242.667	Q 196.600	-18,99%	Q 237.900	-1,96%		Q 242.667	0,00%	Q 230.534	-5,00%	Q 225.680	-7,00%
1021	Provisión de rele térmico para UMA.	Unidad	EVENTO	1	Q 2.860.000	Q 1.573.000	-45,00%	Q 2.802.800	-2,00%		Q 2.860.000	0,00%	Q 2.717.000	-5,00%	Q 2.659.800	-7,00%
1022	Mano de obra para cambio de rele térmico para UMA.	Unidad	EVENTO	1	Q 242.667	Q 196.600	-18,99%	Q 237.900	-1,96%		Q 242.667	0,00%	Q 230.534	-5,00%	Q 225.680	-7,00%
1023	Provisión de motor ventilador para Split.	Unidad	EVENTO	1	Q 2.669.333	Q 1.468.100	-45,00%	Q 2.616.000	-2,00%		Q 2.669.333	0,00%	Q 2.535.866	-5,00%	Q 2.482.480	-7,00%
1024	Mano de obra para cambio de motor ventilador para Split.	Unidad	EVENTO	1	Q 728.000	Q 589.700	-19,00%	Q 713.500	-1,99%		Q 728.000	0,00%	Q 691.600	-5,00%	Q 677.040	-7,00%
1025	Provisión de turbina para Split.	Unidad	EVENTO	1	Q 1.196.000	Q 657.800	-45,00%	Q 1.172.100	-2,00%		Q 1.196.000	0,00%	Q 1.136.200	-5,00%	Q 1.112.280	-7,00%
1026	Mano de obra para cambio de turbina para Split.	Unidad	EVENTO	1	Q 433.333	Q 351.000	-19,00%	Q 424.700	-1,99%		Q 433.333	0,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
1027	Provisión de turbina para VRF.	Unidad	EVENTO	1	Q 1.369.333	Q 753.100	-45,00%	Q 1.342.000	-2,00%		Q 1.369.333	0,00%	Q 1.300.866	-5,00%	Q 1.273.480	-7,00%
1028	Mano de obra para cambio de turbina para VRF.	Unidad	EVENTO	1	Q 433.333	Q 351.000	-19,00%	Q 424.700	-1,99%		Q 433.333	0,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
1029	Provisión de contactor para bomba primaria.	Unidad	EVENTO	1	Q 1.594.667	Q 877.100	-45,00%	Q 1.562.800	-2,00%		Q 1.594.667	0,00%	Q 1.514.934	-5,00%	Q 1.483.040	-7,00%
1030	Mano de obra para cambio de contactor para bomba primaria.	Unidad	EVENTO	1	Q 433.333	Q 351.000	-19,00%	Q 424.700	-1,99%		Q 433.333	0,00%	Q 411.666	-5,00%	Q 403.000	-7,00%
1031	Provisión de filtro G4 para UMA.	Unidad	EVENTO	1	Q 606.667	Q 333.700	-44,99%	Q 594.600	-1,99%		Q 606.667	0,00%	Q 576.334	-5,00%	Q 564.200	-7,00%
1032	Mano de obra para cambio de filtro G4 de para UMA.	Unidad	EVENTO	1	Q 156.000	Q 126.400	-18,97%	Q 152.900	-1,99%		Q 156.000	0,00%	Q 146.200	-5,00%	Q 145.080	-7,00%

1033	Provisión de filtro Bolsa para UMA.	Unidad	EVENTO	1	₡ 2.166.667	₡ 1.191.700	-45,00%	₡ 2.123.400	-2,00%		₡ 2.166.667	0,00%	₡ 2.058.334	-5,00%	₡ 2.015.000	-7,00%
1034	Mano de obra para cambio de filtro Bolsa de para UMA.	Unidad	EVENTO	1	₡ 260.000	₡ 210.600	-19,00%	₡ 264.800	-2,00%		₡ 260.000	0,00%	₡ 247.000	-5,00%	₡ 241.800	-7,00%
1035	Provisión de filtro HEPA para UMA.	Unidad	EVENTO	1	₡ 9.706.667	₡ 5.338.700	-45,00%	₡ 9.512.600	-2,00%		₡ 9.706.667	0,00%	₡ 9.221.334	-5,00%	₡ 9.027.200	-7,00%
1036	Mano de obra para cambio de filtro HEPA de para UMA.	Unidad	EVENTO	1	₡ 433.333	₡ 351.000	-19,00%	₡ 424.700	-1,99%		₡ 433.333	0,00%	₡ 411.666	-5,00%	₡ 403.000	-7,00%
1037	Provisión de gas refrigerante. (Colizar por 1 kilogramo)	Unidad	EVENTO	1	₡ 260.000	₡ 210.600	-19,00%	₡ 264.800	-2,00%		₡ 260.000	0,00%	₡ 247.000	-5,00%	₡ 241.800	-7,00%
1038	Mano de obra para carga de gas refrigerante.	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.594.667	₡ 1.291.700	-19,00%	₡ 1.562.800	-2,00%		₡ 1.594.667	0,00%	₡ 1.514.934	-5,00%	₡ 1.483.040	-7,00%
1039	Provisión de aceite para compresor. (Colizar por 1 litro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 485.333	₡ 266.900	-45,01%	₡ 475.700	-1,98%		₡ 485.333	0,00%	₡ 461.066	-5,00%	₡ 451.360	-7,00%
1040	Mano de obra para cambio de aceite para compresor.	Unidad	EVENTO	1	₡ 433.333	₡ 351.000	-19,00%	₡ 424.700	-1,99%		₡ 433.333	0,00%	₡ 411.666	-5,00%	₡ 403.000	-7,00%
1041	Mano de obra para rebolinado de motor ventilador para UMA.	Unidad	EVENTO	1	₡ 3.466.667	₡ 2.808.000	-19,00%	₡ 3.397.400	-2,00%		₡ 3.466.667	0,00%	₡ 3.293.334	-5,00%	₡ 3.224.000	-7,00%
1042	Mano de obra para rebolinado de motor ventilador para fancoil.	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.126.667	₡ 912.600	-19,00%	₡ 1.104.200	-1,99%		₡ 1.126.667	0,00%	₡ 1.070.334	-5,00%	₡ 1.047.800	-7,00%
1043	Mano de obra para rebolinado de motobomba primaria.	Unidad	EVENTO	1	₡ 2.080.000	₡ 1.684.800	-19,00%	₡ 2.038.400	-2,00%		₡ 2.080.000	0,00%	₡ 1.976.000	-5,00%	₡ 1.934.400	-7,00%
1044	Mano de obra para rebolinado de motobomba secundaria.	Unidad	EVENTO	1	₡ 2.600.000	₡ 2.106.000	-19,00%	₡ 2.548.000	-2,00%		₡ 2.600.000	0,00%	₡ 2.470.000	-5,00%	₡ 2.418.000	-7,00%
1045	Provisión de correa para UMA	Unidad	EVENTO	1	₡ 866.667	₡ 476.700	-45,00%	₡ 849.400	-1,99%		₡ 866.667	0,00%	₡ 823.334	-5,00%	₡ 806.000	-7,00%
1046	Mano de obra para cambio de correa para UMA	Unidad	EVENTO	1	₡ 173.333	₡ 140.400	-19,00%	₡ 168.900	-1,98%		₡ 173.333	0,00%	₡ 164.666	-5,00%	₡ 161.200	-7,00%
1047	Provisión de capacitor para UMA.	Unidad	EVENTO	1	₡ 173.333	₡ 95.300	-45,02%	₡ 169.900	-1,98%		₡ 173.333	0,00%	₡ 164.666	-5,00%	₡ 161.200	-7,00%
1048	Mano de obra para cambio de capacitor para UMA.	Unidad	EVENTO	1	₡ 52.000	₡ 56.700	9,04%	₡ 51.000	-1,92%		₡ 52.000	0,00%	₡ 49.400	-5,00%	₡ 48.360	-7,00%
1049	Provisión de pintura termoplastica para cañerías exterior	Unidad	EVENTO	1	₡ 156.000	₡ 126.400	-18,97%	₡ 152.900	-1,99%		₡ 156.000	0,00%	₡ 148.200	-5,00%	₡ 145.080	-7,00%
1050	Mano de obra de pintura para cañerías exterior	Unidad	EVENTO	1	₡ 52.000	₡ 56.700	9,04%	₡ 51.000	-1,92%		₡ 52.000	0,00%	₡ 49.400	-5,00%	₡ 48.360	-7,00%
1051	Provisión de pintura Anti-óxido para soportes	Unidad	EVENTO	1	₡ 26.000	₡ 28.300	8,85%	₡ 26.500	-1,92%		₡ 26.000	0,00%	₡ 24.700	-5,00%	₡ 24.180	-7,00%
1052	Mano de obra para pintura Anti-óxido para soportes	Unidad	EVENTO	1	₡ 8.667	₡ 9.400	8,46%	₡ 8.500	-1,93%		₡ 9.334	10,00%	₡ 8.234	-5,00%	₡ 8.060	-7,00%
1053	Provisión de Luz Piloto LED para tablero de control.	Unidad	EVENTO	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 86.000	-1,92%		₡ 95.334	10,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
1054	Mano de obra para cambio de luz piloto LED para tablero de control.	Unidad	EVENTO	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 85.000	-1,92%		₡ 95.334	10,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
1055	Provisión de variador para bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	₡ 10.261.333	₡ 5.643.700	-45,00%	₡ 10.056.200	-2,00%		₡ 6.156.800	-40,00%	₡ 9.748.266	-5,00%	₡ 9.543.040	-7,00%
1056	Mano de obra para cambio de variador para bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	₡ 797.333	₡ 645.800	-19,00%	₡ 781.400	-2,00%		₡ 797.333	0,00%	₡ 757.466	-5,00%	₡ 741.520	-7,00%
1057	Provisión de arranque suave para bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	₡ 5.000.333	₡ 2.755.100	-45,00%	₡ 4.909.200	-2,00%		₡ 4.007.466	-20,00%	₡ 4.758.866	-5,00%	₡ 4.658.860	-7,00%
1058	Mano de obra para cambio de arranque suave para bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	₡ 624.000	₡ 505.400	-19,01%	₡ 611.600	-1,99%		₡ 624.000	0,00%	₡ 592.800	-5,00%	₡ 580.320	-7,00%
1059	Provisión de aislación para cañería de agua de los pisos. (colizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 312.000	₡ 171.600	-45,00%	₡ 306.800	-1,99%		₡ 312.000	0,00%	₡ 296.400	-5,00%	₡ 290.160	-7,00%
1060	Mano de obra para cambio de aislación para cañería de agua de los pisos.	Unidad	EVENTO	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 85.000	-1,92%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
1061	Provisión de unión sencilla.	Unidad	EVENTO	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 85.000	-1,92%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
1062	Mano de obra para cambio de unión sencilla.	Unidad	EVENTO	1	₡ 156.000	₡ 126.400	-18,97%	₡ 152.900	-1,99%		₡ 156.000	0,00%	₡ 148.200	-5,00%	₡ 145.080	-7,00%
1063	Provisión de unión doble.	Unidad	EVENTO	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 85.000	-1,92%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
1064	Mano de obra para cambio de unión doble.	Unidad	EVENTO	1	₡ 156.000	₡ 126.400	-18,97%	₡ 152.900	-1,99%		₡ 156.000	0,00%	₡ 148.200	-5,00%	₡ 145.080	-7,00%
1065	Provisión de accesorios eléctricos guarda motor.	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.144.000	₡ 926.600	-19,00%	₡ 1.121.200	-1,99%		₡ 1.144.000	0,00%	₡ 1.086.800	-5,00%	₡ 1.063.920	-7,00%


MTC del Hospital General de la Universidad de Cuenca
Encargado UDC N° 10
HSGCO

1066	Mano de obra para cambio de accesorios eléctricos guarda motor.	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.022.667	₡ 828.400	-19,00%	₡ 1.002.300	-1,99%		₡ 1.022.667	0,00%	₡ 971.534	-5,00%	₡ 991.080	-7,00%
1067	Provisión de llave termomagnéticas en tablero	Unidad	EVENTO	1	₡ 520.000	₡ 421.200	-19,00%	₡ 509.800	-2,00%		₡ 520.000	0,00%	₡ 494.000	-5,00%	₡ 483.600	-7,00%
1068	Mano de obra para cambio de llave termomagnética en tablero	Unidad	EVENTO	1	₡ 433.333	₡ 351.000	-19,00%	₡ 424.700	-1,99%		₡ 433.333	0,00%	₡ 411.666	-5,00%	₡ 403.000	-7,00%
1069	Provisión de llave termomagnética para chiller.	Unidad	EVENTO	1	₡ 4.558.667	₡ 3.692.500	-19,00%	₡ 4.467.500	-2,00%		₡ 3.646.934	-20,00%	₡ 4.330.734	-5,00%	₡ 4.239.560	-7,00%
1070	Mano de obra para cambio de llave termomagnética para chiller.	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.456.000	₡ 1.179.400	-19,00%	₡ 1.426.900	-2,00%		₡ 1.164.800	-20,00%	₡ 1.383.200	-5,00%	₡ 1.354.080	-7,00%
1071	Provisión de contactor.	Unidad	EVENTO	1	₡ 2.773.333	₡ 2.246.400	-19,00%	₡ 2.177.900	-2,00%		₡ 2.218.666	-20,00%	₡ 2.634.666	-5,00%	₡ 2.578.200	-7,00%
1072	Mano de obra para cambio de contactor.	Unidad	EVENTO	1	₡ 433.333	₡ 351.000	-19,00%	₡ 424.700	-1,99%		₡ 346.666	-20,00%	₡ 411.666	-5,00%	₡ 403.000	-7,00%
1073	Provisión de llave de paso de 1/2 vuelta.	Unidad	EVENTO	1	₡ 260.000	₡ 210.600	-19,00%	₡ 254.800	-2,00%		₡ 260.000	0,00%	₡ 247.000	-5,00%	₡ 241.600	-7,00%
1074	Mano de obra para cambio de llave de paso de 1/2 vuelta.	Unidad	EVENTO	1	₡ 69.333	₡ 75.600	9,04%	₡ 88.000	-1,92%		₡ 69.333	0,00%	₡ 65.866	-5,00%	₡ 64.480	-7,00%
1075	Provisión de cafetería de termofusión con soporte incluido. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 433.333	₡ 238.300	-45,01%	₡ 424.700	-1,99%		₡ 433.333	0,00%	₡ 411.666	-5,00%	₡ 403.000	-7,00%
1076	Mano de obra para desmontar y montar equipos Evaporador.	Unidad	EVENTO	1	₡ 520.000	₡ 421.200	-19,00%	₡ 509.600	-2,00%		₡ 520.000	0,00%	₡ 494.000	-5,00%	₡ 483.600	-7,00%
1077	Mano de obra para desmontar y montar equipo de la UMA.	Unidad	EVENTO	1	₡ 728.000	₡ 589.700	-19,00%	₡ 713.500	-1,99%		₡ 728.000	0,00%	₡ 691.600	-5,00%	₡ 677.040	-7,00%
1078	Provisión de rejillas de alimentación y retorno.	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.022.667	₡ 562.500	-45,00%	₡ 1.002.300	-1,99%		₡ 1.022.667	0,00%	₡ 971.534	-5,00%	₡ 951.080	-7,00%
1079	Mano de obra para cambio de rejillas de alimentación y retorno.	Unidad	EVENTO	1	₡ 242.667	₡ 196.600	-18,96%	₡ 237.900	-1,96%		₡ 242.667	0,00%	₡ 230.534	-5,00%	₡ 225.680	-7,00%
1080	Provisión de ducto flexible. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 225.333	₡ 123.900	-45,01%	₡ 220.900	-1,97%		₡ 225.333	0,00%	₡ 214.666	-5,00%	₡ 209.560	-7,00%
1081	Mano de obra para cambio de ducto flexible.	Unidad	EVENTO	1	₡ 52.000	₡ 56.700	9,04%	₡ 51.000	-1,92%		₡ 52.000	0,00%	₡ 49.400	-5,00%	₡ 48.360	-7,00%
1082	Provisión de válvula manoposa para cafetería.	Unidad	EVENTO	1	₡ 5.200.000	₡ 2.860.000	-45,00%	₡ 5.096.000	-2,00%		₡ 5.200.000	0,00%	₡ 4.940.000	-5,00%	₡ 4.836.000	-7,00%
1083	Mano de obra para cambio de válvula manoposa para cafetería.	Unidad	EVENTO	1	₡ 520.000	₡ 421.200	-19,00%	₡ 509.600	-2,00%		₡ 520.000	0,00%	₡ 494.000	-5,00%	₡ 483.600	-7,00%
1084	Provisión de cable de cobre de 150 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 520.000	₡ 286.600	-45,00%	₡ 509.600	-2,00%		₡ 520.000	0,00%	₡ 494.000	-5,00%	₡ 483.600	-7,00%
1085	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 150 mm2 aislación XLPE.	Unidad	EVENTO	1	₡ 156.000	₡ 126.400	-18,97%	₡ 152.900	-1,99%		₡ 156.000	0,00%	₡ 148.200	-5,00%	₡ 145.080	-7,00%
1086	Provisión de cable de cobre de 120 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 312.000	₡ 171.600	-45,00%	₡ 305.800	-1,99%		₡ 312.000	0,00%	₡ 296.400	-5,00%	₡ 290.160	-7,00%
1087	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 120 mm2 aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1	₡ 138.667	₡ 112.300	-19,01%	₡ 135.900	-2,00%		₡ 138.667	0,00%	₡ 131.734	-5,00%	₡ 128.960	-7,00%
1088	Provisión de cable de cobre de 95 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 260.000	₡ 143.000	-45,00%	₡ 254.800	-2,00%		₡ 260.000	0,00%	₡ 247.000	-5,00%	₡ 241.800	-7,00%
1089	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 95 mm2 aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1	₡ 121.333	₡ 132.300	9,04%	₡ 119.000	-1,92%		₡ 121.333	0,00%	₡ 115.266	-5,00%	₡ 112.840	-7,00%
1090	Provisión de cable de cobre de 70 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 208.000	₡ 114.400	-45,00%	₡ 203.900	-1,97%		₡ 208.000	0,00%	₡ 197.600	-5,00%	₡ 193.440	-7,00%
1091	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 70mm2 aislación XLPE.	Unidad	EVENTO	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 85.000	-1,92%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
1092	Provisión de cable de cobre de 50 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 173.333	₡ 95.300	-45,02%	₡ 169.900	-1,98%		₡ 173.333	0,00%	₡ 164.666	-5,00%	₡ 161.200	-7,00%
1093	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 50mm2 aislación XLPE.	Unidad	EVENTO	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 85.000	-1,92%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%
1094	Provisión de cable de cobre de 35 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 138.667	₡ 76.300	-44,98%	₡ 135.900	-2,00%		₡ 138.667	0,00%	₡ 131.734	-5,00%	₡ 128.960	-7,00%
1095	Mano de obra para montaje de cable de 35mm2 aislación XLPE	Unidad	EVENTO	1	₡ 52.000	₡ 56.700	9,04%	₡ 51.000	-1,92%		₡ 52.000	0,00%	₡ 49.400	-5,00%	₡ 48.360	-7,00%
1096	Provisión de cable de cobre de 25 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 121.333	₡ 132.300	9,04%	₡ 119.000	-1,92%		₡ 121.333	0,00%	₡ 115.266	-5,00%	₡ 112.840	-7,00%
1097	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 25mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 52.000	₡ 56.700	9,04%	₡ 51.000	-1,92%		₡ 52.000	0,00%	₡ 49.400	-5,00%	₡ 48.360	-7,00%
1098	Provisión de cable de cobre de 16 mm2 aislación XLPE. (cotizar por 1 metro)	Unidad	EVENTO	1	₡ 86.667	₡ 94.500	9,04%	₡ 85.000	-1,92%		₡ 86.667	0,00%	₡ 82.334	-5,00%	₡ 80.600	-7,00%

1099	Mano de obra para montaje de cable de cobre de 16 mm2 estación XLPE.	Unidad	EVENTO	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 51.000	-1,92%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.360	-7,00%
1100	Provision de compresor para chiller.	Unidad	EVENTO	1	Q 39.866.667	Q 21.926.700	-45,00%	Q 39.069.400	-2,00%	Q 23.920.000	-40,00%	Q 37.873.334	-5,00%	Q 37.076.000	-7,00%
1101	Mano de obra para cambio de compresor de chiller.	Unidad	EVENTO	1	Q 6.240.000	Q 5.054.400	-19,00%	Q 6.115.200	-2,00%	Q 4.992.000	-20,00%	Q 5.528.000	-5,00%	Q 5.803.200	-7,00%
1102	Provision de vanilla rosca de 3/8" con tuerca y arandela	Unidad	EVENTO	1	Q 104.000	Q 113.400	9,04%	Q 102.000	-1,92%	Q 104.000	0,00%	Q 98.800	-5,00%	Q 96.720	-7,00%
1103	Mano de obra para cambio de vanilla rosca de 3/8" con tuerca y arandela	Unidad	EVENTO	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 51.000	-1,92%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.360	-7,00%
1104	Provision de fusible tipo NH de 100 amperios	Unidad	EVENTO	1	Q 173.333	Q 140.400	-19,00%	Q 169.900	-1,98%	Q 173.333	0,00%	Q 164.866	-5,00%	Q 161.200	-7,00%
1105	Mano de obra para cambio de fusible tipo NH de 100 amperios	Unidad	EVENTO	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 51.000	-1,92%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.360	-7,00%
1106	Provision de fusible tipo NH de 120 amperios	Unidad	EVENTO	1	Q 190.667	Q 154.400	-19,02%	Q 186.900	-1,98%	Q 190.667	0,00%	Q 181.134	-5,00%	Q 177.320	-7,00%
1107	Mano de obra para cambio de fusible tipo NH de 120 amperios	Unidad	EVENTO	1	Q 52.000	Q 56.700	9,04%	Q 51.000	-1,92%	Q 52.000	0,00%	Q 49.400	-5,00%	Q 48.360	-7,00%
1108	Provision de relé de 24 voltios de 14 pines	Unidad	EVENTO	1	Q 468.000	Q 379.100	-19,00%	Q 458.700	-1,99%	Q 468.000	0,00%	Q 444.600	-5,00%	Q 435.240	-7,00%
1109	Mano de obra para cambio de relé de 24 voltios	Unidad	EVENTO	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 85.000	-1,92%	Q 86.667	0,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
1110	Provision de relé de 220 voltios	Unidad	EVENTO	1	Q 323.333	Q 266.800	-18,99%	Q 322.800	-1,98%	Q 323.333	0,00%	Q 312.866	-5,00%	Q 306.280	-7,00%
1111	Mano de obra para cambio de relé de 220 voltios	Unidad	EVENTO	1	Q 104.000	Q 113.400	9,04%	Q 102.000	-1,92%	Q 104.000	0,00%	Q 98.800	-5,00%	Q 96.720	-7,00%
1112	Provision de sensor de alta presión, presostato	Unidad	EVENTO	1	Q 1.560.000	Q 1.263.800	-19,00%	Q 1.528.800	-2,00%	Q 1.560.000	0,00%	Q 1.482.000	-5,00%	Q 1.450.800	-7,00%
1113	Mano de obra para cambio de sensor de alta presión presostato.	Unidad	EVENTO	1	Q 156.000	Q 126.400	-18,97%	Q 152.900	-1,99%	Q 156.000	0,00%	Q 148.200	-5,00%	Q 145.080	-7,00%
1114	Provision de llave selectora de tres posiciones para tablero	Unidad	EVENTO	1	Q 260.000	Q 210.600	-19,00%	Q 254.800	-2,00%	Q 260.000	0,00%	Q 247.000	-5,00%	Q 241.800	-7,00%
1115	Mano de obra para montaje de llave selectora de tres posiciones para tablero	Unidad	EVENTO	1	Q 86.667	Q 94.500	9,04%	Q 85.000	-1,92%	Q 86.667	0,00%	Q 82.334	-5,00%	Q 80.600	-7,00%
1116	MAINTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS (ACCESO PUBLICO Y ACCESO FUNCIONARIOS)	Unidad	EVENTO	1	Q 4.105.769	Q 3.325.700	-19,00%	Q 4.023.700	-2,00%	Q 4.516.346	10,00%	Q 3.900.481	-5,00%	Q 3.816.365	-7,00%
1117	Lubricación de las Guías	Unidad	EVENTO	1	Q 1.628.056	Q 1.318.700	-19,00%	Q 1.595.500	-2,00%	Q 1.790.662	10,00%	Q 1.546.653	-5,00%	Q 1.514.092	-7,00%
1118	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	Unidad	EVENTO	1	Q 165.967	Q 134.400	-19,02%	Q 162.700	-1,97%	Q 165.967	0,00%	Q 157.669	-5,00%	Q 154.349	-7,00%
1119	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	Unidad	EVENTO	1	Q 1.271.747	Q 1.030.100	-19,00%	Q 1.246.400	-1,99%	Q 1.271.747	0,00%	Q 1.208.160	-5,00%	Q 1.182.725	-7,00%
1120	Provision de Sensor Optico NANC	Unidad	EVENTO	1	Q 147.177.867	Q 72.463.500	-50,76%	Q 144.234.400	-2,00%	Q 14.717.787	-90,00%	Q 139.818.974	-5,00%	Q 136.875.416	-7,00%
1121	Mano de obra por cambio de Sensor Optico NANC	Unidad	EVENTO	1	Q 2.107.702	Q 1.707.200	-19,00%	Q 2.085.600	-2,00%	Q 2.107.702	0,00%	Q 2.002.317	-5,00%	Q 1.960.163	-7,00%
1122	Provision de Guidores de cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1	Q 678.905	Q 549.900	-19,00%	Q 619.700	-1,99%	Q 632.310	0,00%	Q 600.695	-5,00%	Q 588.048	-7,00%
1123	Mano de obra por cambio de Guidores de cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1	Q 203.670	Q 165.000	-18,99%	Q 199.600	-2,00%	Q 203.670	0,00%	Q 193.487	-5,00%	Q 189.413	-7,00%
1124	Provision de Inserto Guiador de puerta de cabina y piso	Unidad	EVENTO	1	Q 131.834	Q 143.700	9,00%	Q 129.200	-2,00%	Q 131.834	0,00%	Q 126.242	-5,00%	Q 122.606	-7,00%
1125	Mano de obra por cambio de Inserto Guiador de puerta de cabina y piso	Unidad	EVENTO	1	Q 39.549	Q 43.100	8,98%	Q 38.800	-1,89%	Q 39.549	0,00%	Q 37.672	-5,00%	Q 36.781	-7,00%
1126	Provision de Cable p/ puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	Q 315.744	Q 173.700	-44,99%	Q 309.500	-1,98%	Q 315.744	0,00%	Q 299.957	-5,00%	Q 293.642	-7,00%
1127	Mano de obra por cambio de cable p/ puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	Q 94.723	Q 103.200	8,95%	Q 92.900	-1,92%	Q 94.723	0,00%	Q 89.987	-5,00%	Q 88.092	-7,00%
1128	Provision de Cable lado pesa	Unidad	EVENTO	1	Q 291.077	Q 160.100	-45,00%	Q 285.300	-1,98%	Q 291.077	0,00%	Q 276.523	-5,00%	Q 270.702	-7,00%



Comuna de San Carlos, C.R.

Encargada UOC N° 10

HCCO


1130	Mano de obra por cambio de Cable lado pesa	Unidad	EVENTO	1	Q 87.324	Q 95.200	9,02%	Q 85.600	-1,97%	Q 87.324	0,00%	Q 82.958	-5,00%	Q 81.211	-7,00%
1131	Provisión de Roldana de puerta lado pesa	Unidad	EVENTO	1	Q 385.909	Q 212.200	-45,01%	Q 376.200	-2,00%	Q 385.909	0,00%	Q 366.614	-5,00%	Q 358.895	-7,00%
1132	Mano de obra por cambio de Roldana de puerta lado pesa	Unidad	EVENTO	1	Q 115.664	Q 126.100	9,02%	Q 113.400	-1,96%	Q 115.664	0,00%	Q 109.881	-5,00%	Q 107.588	-7,00%
1133	Provisión de Placa RS11	Unidad	EVENTO	1	Q 903.379	Q 496.900	-45,00%	Q 885.400	-1,99%	Q 903.379	0,00%	Q 858.210	-5,00%	Q 840.142	-7,00%
1134	Mano de obra por cambio de Placa RS11	Unidad	EVENTO	1	Q 271.014	Q 219.500	-19,01%	Q 265.600	-2,00%	Q 271.014	0,00%	Q 257.463	-5,00%	Q 252.043	-7,00%
1135	Provisión de Placa RS14	Unidad	EVENTO	1	Q 903.379	Q 496.900	-45,00%	Q 885.400	-1,99%	Q 903.379	0,00%	Q 858.210	-5,00%	Q 840.142	-7,00%
1136	Mano de obra por cambio de Placa RS14	Unidad	EVENTO	1	Q 271.014	Q 219.500	-19,01%	Q 265.600	-2,00%	Q 271.014	0,00%	Q 257.463	-5,00%	Q 252.043	-7,00%
1137	Provisión de Botónkel	Unidad	EVENTO	1	Q 345.346	Q 189.900	-45,01%	Q 338.500	-1,98%	Q 345.346	0,00%	Q 328.079	-5,00%	Q 321.172	-7,00%
1138	Mano de obra por cambio de Botónkel	Unidad	EVENTO	1	Q 103.605	Q 112.900	8,97%	Q 101.600	-1,94%	Q 103.605	0,00%	Q 98.425	-5,00%	Q 96.353	-7,00%
1139	Provisión de Corina Infancia	Unidad	EVENTO	1	Q 6.139.467	Q 3.376.700	-45,00%	Q 5.016.700	-2,00%	Q 6.139.467	0,00%	Q 5.832.494	-5,00%	Q 5.709.704	-7,00%
1140	Mano de obra por cambio de Corina Infancia	Unidad	EVENTO	1	Q 1.841.840	Q 1.491.900	-19,00%	Q 1.805.100	-1,99%	Q 1.841.840	0,00%	Q 1.749.748	-5,00%	Q 1.712.911	-7,00%
1141	Provisión de Conversor Estático	Unidad	EVENTO	1	Q 42.757.000	Q 23.516.400	-45,00%	Q 41.901.900	-2,00%	Q 21.378.500	-50,00%	Q 40.619.150	-5,00%	Q 39.764.010	-7,00%
1142	Mano de obra por cambio de Conversor Estático	Unidad	EVENTO	1	Q 12.827.100	Q 10.390.000	-19,00%	Q 12.570.500	-2,00%	Q 10.261.680	-20,00%	Q 12.185.745	-5,00%	Q 11.929.203	-7,00%
1143	Provisión de Indicador 2 dígitos de 16 seg.	Unidad	Evento	1	Q 2.473.328	Q 1.360.300	-45,00%	Q 2.423.900	-2,00%	Q 2.473.328	0,00%	Q 2.349.662	-5,00%	Q 2.300.195	-7,00%
1144	Mano de obra por cambio de Indicador 2 dígitos de 16 seg.	Unidad		1	Q 741.998	Q 601.000	-19,00%	Q 727.200	-1,99%	Q 741.998	0,00%	Q 704.898	-5,00%	Q 680.058	-7,00%
1145	Provisión de Fuente de Sensores	Unidad	EVENTO	1	Q 1.601.196	Q 880.700	-45,00%	Q 1.569.200	-2,00%	Q 1.601.196	0,00%	Q 1.521.136	-5,00%	Q 1.489.112	-7,00%
1146	Mano de obra por cambio de Fuente de Sensores	Unidad		1	Q 480.359	Q 385.100	-19,00%	Q 470.800	-1,99%	Q 480.359	0,00%	Q 456.541	-5,00%	Q 446.734	-7,00%
1147	Provisión de Contactores de Fuerza	Unidad	EVENTO	1	Q 1.896.657	Q 1.043.200	-45,00%	Q 1.858.800	-2,00%	Q 1.896.657	0,00%	Q 1.801.824	-5,00%	Q 1.763.891	-7,00%
1148	Mano de obra por cambio de Contactores de Fuerza	Unidad		1	Q 568.998	Q 460.900	-19,00%	Q 557.700	-1,99%	Q 568.998	0,00%	Q 540.548	-5,00%	Q 529.168	-7,00%
1149	Provisión de Excentrico p/ puerta de cabina y piso	Unidad	EVENTO	1	Q 200.082	Q 110.000	-45,02%	Q 196.100	-1,99%	Q 200.082	0,00%	Q 190.078	-5,00%	Q 186.076	-7,00%
1150	Mano de obra por cambio de Excentrico p/ puerta de cabina y piso	Unidad		1	Q 60.024	Q 55.400	8,96%	Q 58.900	-1,87%	Q 60.024	0,00%	Q 57.023	-5,00%	Q 55.822	-7,00%
1151	Provisión de Lonas de freno	Unidad	EVENTO	1	Q 1.543.637	Q 849.000	-45,00%	Q 1.512.800	-2,00%	Q 1.543.637	0,00%	Q 1.466.455	-5,00%	Q 1.435.582	-7,00%
1152	Mano de obra por cambio de Lonas de freno	Unidad		1	Q 463.091	Q 375.100	-19,00%	Q 453.900	-1,98%	Q 463.091	0,00%	Q 439.936	-5,00%	Q 430.615	-7,00%
1153	Provisión de Placa LCBI1	Unidad	EVENTO	1	Q 12.320.923	Q 6.776.500	-45,00%	Q 12.074.600	-2,00%	Q 9.856.738	-20,00%	Q 11.704.877	-5,00%	Q 11.458.458	-7,00%
1154	Mano de obra por cambio de Placa LCBI1	Unidad		1	Q 3.696.278	Q 2.994.000	-19,00%	Q 3.622.400	-2,00%	Q 2.957.022	-20,00%	Q 3.511.464	-5,00%	Q 3.437.539	-7,00%
1155	Provisión de Motor Operador 9550cc completo	Unidad	EVENTO	1	Q 11.516.983	Q 6.334.300	-45,00%	Q 11.286.700	-2,00%	Q 9.213.586	-20,00%	Q 10.941.134	-5,00%	Q 10.710.794	-7,00%
1156	Mano de obra por cambio de Motor Operador 9550cc completo	Unidad		1	Q 3.455.095	Q 2.798.600	-19,00%	Q 3.386.000	-2,00%	Q 3.455.095	0,00%	Q 3.282.340	-5,00%	Q 3.213.238	-7,00%
1157	Provisión de Polea de tracción	Unidad	EVENTO	1	Q 26.629.937	Q 13.791.200	-48,21%	Q 26.091.400	-2,00%	Q 21.303.950	-20,00%	Q 25.298.440	-5,00%	Q 24.765.841	-7,00%
1158	Mano de obra por cambio de Polea de tracción	Unidad		1	Q 7.988.982	Q 6.471.100	-19,00%	Q 7.829.300	-2,00%	Q 6.391.186	-20,00%	Q 7.589.533	-5,00%	Q 7.429.753	-7,00%
1159	Provisión de Cabo de tracción 3/8, el metro.	Unidad	EVENTO	1	Q 71.263	Q 77.700	9,03%	Q 69.900	-1,91%	Q 71.263	0,00%	Q 67.700	-5,00%	Q 66.275	-7,00%
1160	Mano de obra por cambio de Cabo de tracción 3/8, el metro	Unidad		1	Q 21.379	Q 23.300	8,99%	Q 21.000	-1,77%	Q 23.517	10,00%	Q 20.310	-5,00%	Q 19.882	-7,00%
1161	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base-Materiales Compromises	Unidad	EVENTO	1	Q 340.340	Q 371.000	9,01%	Q 333.600	-1,98%	Q 374.374	10,00%	Q 323.323	-5,00%	Q 316.516	-7,00%
1162	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 19.077	Q 20.800	9,03%	Q 18.700	-1,98%	Q 20.965	10,00%	Q 18.123	-5,00%	Q 17.742	-7,00%

1163	Pintura latex exterior previa tratamiento de base y sellador-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 46.558	Q 50.900	9,09%	Q 45.800	-1,84%	Q 51.324	10,00%	Q 44.325	-5,00%	Q 43.392	-7,00%
1164	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 19.596	Q 21.800	9,02%	Q 19.600	-1,98%	Q 21.996	10,00%	Q 18.986	-5,00%	Q 18.586	-7,00%
1165	Tratamiento siliconado de ladrillos vistos previa limpieza de superficie-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 37.809	Q 41.200	8,97%	Q 37.100	-1,88%	Q 41.590	10,00%	Q 35.919	-5,00%	Q 35.162	-7,00%
1166	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 16.204	Q 17.700	9,23%	Q 15.900	-1,86%	Q 17.824	10,00%	Q 15.394	-5,00%	Q 15.070	-7,00%
1167	Tratamiento siliconado sobre paredes a la cal-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 32.178	Q 35.100	9,08%	Q 31.600	-1,80%	Q 35.399	10,00%	Q 30.569	-5,00%	Q 29.926	-7,00%
1168	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 13.790	Q 15.000	8,77%	Q 13.600	-1,38%	Q 15.169	10,00%	Q 13.101	-5,00%	Q 12.825	-7,00%
1169	Pintura epoxica atoxica previa base con endurecido cementicio-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 140.241	Q 152.900	9,03%	Q 137.500	-1,95%	Q 154.061	10,00%	Q 133.229	-5,00%	Q 130.424	-7,00%
1170	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 60.103	Q 65.500	8,98%	Q 59.000	-1,84%	Q 66.113	10,00%	Q 57.098	-5,00%	Q 55.896	-7,00%
1171	Pintura de paredes al sintético-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 88.257	Q 96.700	8,55%	Q 87.000	-1,98%	Q 97.633	10,00%	Q 84.319	-5,00%	Q 82.544	-7,00%
1172	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 38.039	Q 41.500	9,10%	Q 37.300	-1,94%	Q 41.843	10,00%	Q 36.137	-5,00%	Q 35.376	-7,00%
1173	Pintura de linderos con membrana liquida y tela bitum-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 87.148	Q 95.000	9,01%	Q 85.500	-1,89%	Q 95.863	10,00%	Q 82.791	-5,00%	Q 81.048	-7,00%
1174	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 37.349	Q 40.700	8,97%	Q 36.700	-1,74%	Q 41.084	10,00%	Q 35.482	-5,00%	Q 34.735	-7,00%
1175	Pintura de pisos al latex-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 80.712	Q 88.000	9,03%	Q 79.100	-2,00%	Q 88.783	10,00%	Q 76.616	-5,00%	Q 75.062	-7,00%
1176	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 34.591	Q 37.700	8,99%	Q 33.900	-2,00%	Q 38.050	10,00%	Q 32.861	-5,00%	Q 32.170	-7,00%
1177	Pintura A la Cal-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 29.764	Q 32.400	8,65%	Q 29.200	-1,89%	Q 32.740	10,00%	Q 28.216	-5,00%	Q 27.661	-7,00%
1178	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 12.756	Q 13.900	8,97%	Q 12.600	-1,22%	Q 14.032	10,00%	Q 12.118	-5,00%	Q 11.863	-7,00%
1179	Pintura De losa o cielo raso al agua-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 49.607	Q 54.100	9,06%	Q 48.700	-1,83%	Q 54.568	10,00%	Q 47.127	-5,00%	Q 46.135	-7,00%
1180	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 21.260	Q 23.200	9,13%	Q 20.900	-1,69%	Q 23.386	10,00%	Q 20.197	-5,00%	Q 19.772	-7,00%
1181	Pintura De techo de tejuelos al barniz, tirantes y vigas sintético-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 38.613	Q 42.100	9,03%	Q 37.900	-1,85%	Q 42.474	10,00%	Q 36.682	-5,00%	Q 35.910	-7,00%
1182	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 16.548	Q 18.000	8,77%	Q 16.300	-1,50%	Q 18.203	10,00%	Q 15.721	-5,00%	Q 15.380	-7,00%
1183	Pintura A la cal sobre tejuelas al y aceite sinaderamen-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 43.172	Q 47.100	9,10%	Q 42.400	-1,79%	Q 47.489	10,00%	Q 41.013	-5,00%	Q 40.150	-7,00%
1184	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 18.502	Q 20.200	9,18%	Q 18.200	-1,63%	Q 20.352	10,00%	Q 17.577	-5,00%	Q 17.207	-7,00%
1185	Pintura De madera al esmalte sintético en colores similares a existentes-Mastillado con endure-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 89.025	Q 97.000	8,96%	Q 87.300	-1,94%	Q 97.928	10,00%	Q 84.574	-5,00%	Q 82.793	-7,00%
1186	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 38.153	Q 41.600	9,03%	Q 37.400	-1,97%	Q 41.968	10,00%	Q 36.245	-5,00%	Q 35.482	-7,00%
1187	Pintura Al barniz Natural. Industria Nacional-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 57.115	Q 62.300	9,08%	Q 56.000	-1,95%	Q 62.827	10,00%	Q 54.259	-5,00%	Q 53.117	-7,00%
1188	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 24.478	Q 26.700	9,08%	Q 24.000	-1,95%	Q 26.926	10,00%	Q 23.254	-5,00%	Q 22.765	-7,00%
1189	Pintura A soplete-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 72.936	Q 79.500	9,00%	Q 71.500	-1,97%	Q 80.230	10,00%	Q 69.289	-5,00%	Q 67.830	-7,00%
1190	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 31.258	Q 34.100	9,09%	Q 30.700	-1,79%	Q 34.384	10,00%	Q 29.695	-5,00%	Q 29.070	-7,00%
1191	Pintura Metálicas al sintético similares a existentes-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 79.371	Q 86.500	8,98%	Q 77.800	-1,98%	Q 87.308	10,00%	Q 75.402	-5,00%	Q 73.815	-7,00%
1192	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 34.016	Q 37.100	9,07%	Q 33.400	-1,81%	Q 37.418	10,00%	Q 32.315	-5,00%	Q 31.635	-7,00%

1193	Pintura De Marcos metálicos al esmalte sintético con previo anti óxido-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 20.111	Q 21.900	8,90%	Q 19.600	-1,55%	Q 22.122	10,00%	Q 19.105	-5,00%	Q 18.703	-7,00%
1194	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 8.619	Q 9.400	9,06%	Q 8.500	-1,38%	Q 9.481	10,00%	Q 8.188	-5,00%	Q 8.016	-7,00%
1195	Pintura Al esmalte Sintético. Previa anticorrosiva-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 20.111	Q 21.900	8,90%	Q 19.800	-1,55%	Q 22.122	10,00%	Q 19.105	-5,00%	Q 18.703	-7,00%
1196	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 8.619	Q 9.400	9,06%	Q 8.500	-1,38%	Q 9.481	10,00%	Q 8.188	-5,00%	Q 8.016	-7,00%
1197	Pintura Con fondo galvanizado. Previo Ácido-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 20.111	Q 21.900	8,90%	Q 19.800	-1,55%	Q 22.122	10,00%	Q 19.105	-5,00%	Q 18.703	-7,00%
1198	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 8.619	Q 9.400	9,06%	Q 8.500	-1,38%	Q 9.481	10,00%	Q 8.188	-5,00%	Q 8.016	-7,00%
1199	Enduido De muros a 1 capa con Tiza y cola-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 27.619	Q 30.100	8,99%	Q 27.100	-1,88%	Q 30.381	10,00%	Q 26.238	-5,00%	Q 25.666	-7,00%
1200	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 11.837	Q 12.900	8,98%	Q 11.700	-1,16%	Q 13.021	10,00%	Q 11.245	-5,00%	Q 11.008	-7,00%
1201	Enduido De muros a 2 capas con enduido plástico-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 43.976	Q 47.900	8,92%	Q 43.100	-1,99%	Q 48.374	10,00%	Q 41.777	-5,00%	Q 40.898	-7,00%
1202	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 18.847	Q 20.500	8,77%	Q 18.500	-1,84%	Q 20.732	10,00%	Q 17.905	-5,00%	Q 17.528	-7,00%
1203	Enduido De ciébrsos a 2 capas-Materiales componentes	Unidad	EVENTO	1	Q 49.071	Q 53.500	9,02%	Q 48.100	-1,98%	Q 53.978	10,00%	Q 46.617	-5,00%	Q 45.636	-7,00%
1204	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 21.030	Q 22.900	8,89%	Q 20.700	-1,57%	Q 23.133	10,00%	Q 19.979	-5,00%	Q 19.558	-7,00%
1205	Limpieza con acarreo y retiro sin Contenedor - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 402.220	Q 438.400	9,00%	Q 394.200	-1,99%	Q 442.442	10,00%	Q 382.109	-5,00%	Q 374.065	-7,00%
1206	Limpieza con acarreo y retiro con Contenedor - Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	Q 701.012	Q 764.100	9,00%	Q 687.000	-2,00%	Q 771.113	10,00%	Q 665.961	-5,00%	Q 651.941	-7,00%
1207	Rejas y lamiest/Limpieza manual y verificación de estructura y fijaciones/Semanal	Unidad	EVENTO	1	Q 1.616.853	Q 889.300	-45,00%	Q 1.584.600	-1,99%	Q 1.455.168	10,00%	Q 1.535.010	-5,00%	Q 1.503.873	-7,00%
1208	Sopladores de aire/Limpieza de filtros, control de presión y temperatura/Mensual	Unidad	EVENTO	1	Q 2.425.280	Q 1.333.900	-45,00%	Q 2.376.800	-2,00%	Q 2.182.752	10,00%	Q 2.304.016	-5,00%	Q 2.255.510	-7,00%
1209	Alaredores / difusores/Revisión de burbujeo y limpieza con ácido diluido/Mensual	Unidad	EVENTO	1	Q 2.021.067	Q 1.111.600	-45,00%	Q 1.980.700	-2,00%	Q 1.818.960	10,00%	Q 1.920.014	-5,00%	Q 1.879.992	-7,00%
1210	Bombas sumergibles/Control de caudal, verificación de ruidos y sellos mecánicos/Mensual	Unidad	EVENTO	1	Q 3.031.600	Q 1.667.400	-45,00%	Q 2.971.000	-2,00%	Q 2.728.440	10,00%	Q 2.880.020	-5,00%	Q 2.819.388	-7,00%
1211	Válvulas y compuertas/Engrase y verificación de funcionamiento/Mensual	Unidad	EVENTO	1	Q 1.616.853	Q 889.300	-45,00%	Q 1.584.600	-1,99%	Q 1.455.168	10,00%	Q 1.535.010	-5,00%	Q 1.503.873	-7,00%
1212	Tableros eléctricos/Limpieza interna, control de conexiones y térmicos/Trimestral (rev. parcial mensual)	Unidad	EVENTO	1	Q 2.425.280	Q 1.333.900	-45,00%	Q 2.376.800	-2,00%	Q 2.182.752	10,00%	Q 2.304.016	-5,00%	Q 2.255.510	-7,00%
1213	Línea de todos/Limpieza de espesador y control de bombas de recirculación/Mensual	Unidad	EVENTO	1	Q 2.021.067	Q 1.111.600	-45,00%	Q 1.980.700	-2,00%	Q 1.818.960	10,00%	Q 1.920.014	-5,00%	Q 1.879.992	-7,00%
1214	Sistema de desinfección/Verificación de dosificación de cloro y almacenamiento/Semanal	Unidad	EVENTO	1	Q 1.010.533	Q 555.800	-45,00%	Q 990.400	-1,99%	Q 909.480	10,00%	Q 960.006	-5,00%	Q 939.796	-7,00%
1215	Control de espuma/Aplicación de antiespumante en reactor biológico/Según necesidad	Unidad	EVENTO	1	Q 505.267	Q 277.900	-45,00%	Q 495.200	-1,99%	Q 454.740	10,00%	Q 480.004	-5,00%	Q 469.898	-7,00%
1216	(11043) Mantenimiento in situ trazo 1000 KVA	Unidad	EVENTO	1	Q 13.000.000	Q 7.150.000	-45,00%	Q 12.740.000	-2,00%	Q 10.400.000	20,00%	Q 12.350.000	-5,00%	Q 12.090.000	-7,00%
1217	(11044) Mantenimiento in situ trazo 1250 KVA	Unidad	EVENTO	1	Q 13.866.667	Q 7.626.700	-45,00%	Q 13.589.400	-2,00%	Q 11.093.334	20,00%	Q 13.173.334	-5,00%	Q 12.896.000	-7,00%
1218	Limpieza general, repapie de bornes y termografía de cada sala eléctrica	Unidad	EVENTO	1	Q 17.333.333	Q 9.533.300	-45,00%	Q 16.986.700	-2,00%	Q 13.866.666	20,00%	Q 16.466.666	-5,00%	Q 16.120.000	-7,00%
1219	Mantenimiento preventivo de un montó carga. Limpieza lubricación de la guía de montó carga limpieza y ajustes / mensual	Unidad	EVENTO	1	Q 953.333	Q 524.300	-45,00%	Q 934.300	-2,00%	Q 953.333	0,00%	Q 905.666	-5,00%	Q 886.600	-7,00%
1220	provisión de motor frenos fríasco de 300 Kilos capacidad de 300 Kilos capacidad Marca WEG con control nuevo instalado	Unidad	EVENTO	1	Q 32.413.333	Q 17.827.300	-45,00%	Q 31.765.100	-2,00%	Q 19.448.000	40,00%	Q 30.792.666	-5,00%	Q 30.144.400	-7,00%

1221	provison de cabina y guideres de montla carga / con mano de obra	Unidad	EVENTO	1	₡ 15.513.333	₡ 8.532.300	-45,00%	₡ 15.203.100	-2,00%		₡ 12.410.666	-20,00%	₡ 14.737.666	-5,00%	₡ 14.427.400	-7,00%
1222	Visita para inspeccion Tecnica o reparacion minimas detectadas. (incluye traslado, vaticos, insumos basicos)	Unidad	EVENTO	1	₡ 6.801.600	₡ 3.740.900	-45,00%	₡ 6.665.600	-2,00%		₡ 6.801.600	0,00%	₡ 6.461.520	-5,00%	₡ 6.325.488	-7,00%
1223	Provison de Hoja de carbono para bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	₡ 23.781.333	₡ 13.079.700	-45,00%	₡ 23.305.800	-2,00%		₡ 19.025.666	-20,00%	₡ 22.592.266	-5,00%	₡ 22.116.640	-7,00%
1224	Provison de Filtros para bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	₡ 2.073.667	₡ 1.140.200	-45,00%	₡ 2.031.700	-2,00%		₡ 2.073.067	0,00%	₡ 1.965.414	-5,00%	₡ 1.927.932	-7,00%
1225	Provison de Lubrificantes para rodamientos de bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.936.480	₡ 1.065.100	-45,00%	₡ 1.897.800	-2,00%		₡ 1.936.480	0,00%	₡ 1.839.666	-5,00%	₡ 1.800.926	-7,00%
1226	Provison de Conjunto de correa para compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	₡ 780.000	₡ 429.000	-45,00%	₡ 764.400	-2,00%		₡ 780.000	0,00%	₡ 741.000	-5,00%	₡ 725.400	-7,00%
1227	Provison de Filtros para compresores	Unidad	EVENTO	1	₡ 866.667	₡ 476.700	-45,00%	₡ 849.400	-1,99%		₡ 866.667	0,00%	₡ 823.334	-5,00%	₡ 806.000	-7,00%
1228	Provison de Caja de valvulas de 2 gases	Unidad	EVENTO	1	₡ 8.632.000	₡ 4.747.600	-45,00%	₡ 8.459.400	-2,00%		₡ 8.905.600	-20,00%	₡ 8.200.400	-5,00%	₡ 8.027.760	-7,00%
1229	Provison de Caja de valvulas de 3 gases	Unidad	EVENTO	1	₡ 9.940.667	₡ 5.467.400	-45,00%	₡ 9.741.900	-2,00%		₡ 4.970.334	-50,00%	₡ 9.443.634	-5,00%	₡ 9.244.820	-7,00%
1230	Provison de Caja de valvulas de 5 gases	Unidad	EVENTO	1	₡ 10.902.667	₡ 5.996.500	-45,00%	₡ 10.694.700	-2,00%		₡ 5.451.334	-50,00%	₡ 10.357.534	-5,00%	₡ 10.139.480	-7,00%
1231	Provison de Alarma de 2 gses	Unidad	EVENTO	1	₡ 23.720.667	₡ 13.046.400	-45,00%	₡ 23.246.300	-2,00%		₡ 11.860.334	-50,00%	₡ 22.534.634	-5,00%	₡ 22.060.220	-7,00%
1232	Provison de Alarma de 3 gases	Unidad	EVENTO	1	₡ 28.444.000	₡ 15.644.200	-45,00%	₡ 27.875.200	-2,00%		₡ 17.066.400	-40,00%	₡ 27.021.800	-5,00%	₡ 26.452.920	-7,00%
1233	provison de Alarma de 5 gases	Unidad	EVENTO	1	₡ 38.046.667	₡ 20.325.700	-45,00%	₡ 37.285.800	-2,00%		₡ 22.828.000	-40,00%	₡ 36.144.334	-5,00%	₡ 35.383.400	-7,00%
1234	Provison de Valvula de sectorizacion	Unidad	EVENTO	1	₡ 650.000	₡ 357.500	-45,00%	₡ 637.000	-2,00%		₡ 660.000	0,00%	₡ 617.500	-5,00%	₡ 604.500	-7,00%
1235	Provison de Regulador de oxigeno para cilindros	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.118.000	₡ 614.900	-45,00%	₡ 1.095.700	-1,99%		₡ 1.118.000	0,00%	₡ 1.062.100	-5,00%	₡ 1.039.740	-7,00%
1236	Provison de Fluxometro de oxigeno	Unidad	EVENTO	1	₡ 719.333	₡ 395.600	-45,00%	₡ 705.000	-1,99%		₡ 719.333	0,00%	₡ 683.366	-5,00%	₡ 666.980	-7,00%
1237	Provison de Humidificador de oxigeno	Unidad	EVENTO	1	₡ 372.667	₡ 205.000	-44,99%	₡ 365.300	-1,98%		₡ 372.667	0,00%	₡ 354.034	-5,00%	₡ 346.580	-7,00%
1238	Provison de Fluxometro de Aire	Unidad	EVENTO	1	₡ 719.333	₡ 395.600	-45,00%	₡ 705.000	-1,99%		₡ 719.333	0,00%	₡ 683.366	-5,00%	₡ 666.980	-7,00%
1239	Provison de Humidificador de Aire	Unidad	EVENTO	1	₡ 372.667	₡ 205.000	-44,99%	₡ 365.300	-1,98%		₡ 372.667	0,00%	₡ 354.034	-5,00%	₡ 346.580	-7,00%
1240	Provison de Regulador de vacio	Unidad	EVENTO	1	₡ 2.556.645	₡ 1.406.200	-45,00%	₡ 2.505.600	-2,00%		₡ 2.045.316	-20,00%	₡ 2.428.813	-5,00%	₡ 2.377.680	-7,00%
1241	Mantenimiento Preventivo del Manifold Digital de CO2, Oxido Nitroso, Oxigeno y Aire Medicinal, reductores de presion de entrada y salida de manómetros, conexiones y valvulas, filtros, reguladores y juntas.	Unidad	EVENTO	1	₡ 3.100.000	₡ 1.705.000	-45,00%	₡ 3.038.000	-2,00%		₡ 2.480.000	-20,00%	₡ 2.945.000	-5,00%	₡ 2.945.000	-5,00%
1242	Mantenimiento Preventivo de los Compresores de Aire Médico scroll sin aceite, filtros de entrada y escape, secador sin calor, drenaje automatico, juntas y conexiones, valvulas antiretro, filtros de carbon activado, sensores de monibido de carbono y punto de rocío, presion y visualizador, temporizador de funcionamiento, fuelles resistentes a altas temperaturas, cabezales, motores, tanques de almacenamiento y armario de control eléctrico.		EVENTO	1	₡ 12.133.333	₡ 6.673.300	-45,00%	₡ 11.890.700	-2,00%			-20,00%		-5,00%		-5,00%
1243	Tomas para Consolas de Gases, Paneles J.G. Montya con sistema Diss Roscado	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.233.333	₡ 678.300	-45,00%	₡ 1.208.700	-2,00%		₡ 9.706.666		₡ 11.526.666		₡ 11.526.666	
1244	Mantenimiento Preventivo de los Paneles de Alarmas de área, visual, adquisita y las Casas de Valvulas, juntas y sellos de emergencia para Gases.	Unidad	EVENTO	1	₡ 1.050.000	₡ 577.500	-45,00%	₡ 1.029.000	-2,00%		₡ 940.000	-20,00%	₡ 997.500	-5,00%	₡ 997.500	-5,00%
1245	Mantenimiento Preventivo e Inspeccion de Valvulas Esféricas, Sectorizadoras Principales de cada Gas	Unidad	EVENTO	1	₡ 2.100.000	₡ 1.155.000	-45,00%	₡ 2.058.000	-2,00%		₡ 1.680.000	-20,00%	₡ 1.995.000	-5,00%	₡ 1.995.000	-5,00%

1246	Mantenimiento Preventivo de Sistema de Bomba de vacío, caja de control eléctrica, Bombas VTLE Becker de paletas rotativas sin aceites, tanque de almacenamiento de gas, tuberías, filtros de aire, conexiones, sensores de presión, válvulas, temporizadores, cableado, juntas, sellos, láminas de grafito-carbono, componentes y armario de control eléctrico.	Unidad	EVENTO	1	Q 15,016,689	Q 8,259,200	-45.00%	Q 14,716,400	-2.00%	Q 9,010,001	-40.00%	Q 14,265,836	-5.00%	Q 14,265,836	-5.00%
1247	Grasa Multiuso para lubricación de Bomba de Vacío	Unidad	EVENTO	1	Q 923,333	Q 507,800	-45.00%	Q 904,900	-2.00%	Q 738,666	-20.00%	Q 877,166	-5.00%	Q 877,166	-5.00%
TOTAL GENERAL					Q 1,267,827,910	Q 801,410,700		Q 1,091,996,300		Q 892,217,963		Q 1,204,436,515		Q 1,179,513,224	



Lic. Maía del Carmen Flores Chaves
 Encargada Unidad Operativa de Contrataciones N°10
 Hospital General de Coronel Oviedo

Visión: Ser reconocidos como institución de reverencia, líder en Salud Pública, destacándonos por nuestra capacidad de respuesta humanizada, eficaz, eficiente y transparente, en coordinación con los otros sectores y promoviendo la participación activa de la comunidad.