




MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA



Abg. Horacio Daniel Fernandez Morinigo
Gobierno Municipal 2021-2025

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Alvarez y Tre. Adolfo Martinez
Teléfono: 999294 220-251 999294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía."

COMPARATIVO DE OFERTAS

Reparaciones En La Escuela Básica N°2959 Mbocayaty Del Sur , Escuela Básica N°2957 Jukyrmyi Y Colegio Nacional Félix Fernandez De Este Municipio. ID 490.451

Items	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Empresa 1: TES INGENIERIA RUC 2.292.560-0		Empresa 2: CONSTRUCTORA FENAR RUC 720.953-3	
				Precio Unitario	Precio total	Precio Unitario	Precio total
1	Vallado perimetral de terciada con estructura metálica de 2,00 m de altura	ml	70,00	93.500	6.545.000	110.000	7.700.000
2	Cartel de Obra provisión y colocación 1,00X2,00m	un.	1,00	1.710.000	1.710.000	1.800.000	1.800.000
3	Relleno y compactación con arena gorda entre capas	m3	10,40	121.550	1.264.120	143.000	1.487.200
4	Demolición de piso existente con retiro de escombros: sector de aula, baño y galería	m2	75,00	29.750	2.231.250	35.000	2.625.000
5	Demolición de zócalo existente con retiro de escombros	ml	34,50	29.750	1.026.375	35.000	1.207.500
6	Demolición de mampostería	m2	20,00	29.750	595.000	35.000	700.000
7	Demolición de azulejo existente con retiro de escombros	m2	45,50	29.750	1.353.625	35.000	1.592.500
8	Desmonte de artefactos sanitarios con cañerías sin recuperación: inodoros con mochilas y lavatorios	un.	7,00	127.500	892.500	150.000	1.050.000
9	Desmonte de aberturas: puertas de los boxes y puerta de acceso	un.	4,00	52.250	209.000	55.000	220.000
10	Desinstalación con recuperación de aire acondicionado tipo compacto	un.	1,00	315.000	315.000	350.000	350.000
11	Desinstalación y desmonte de ventiladores con recuperación	un.	4,00	212.500	850.000	250.000	1.000.000
12	Desmonte de pizarra existente	un.	1,00	102.000	102.000	120.000	120.000
13	Desmonte de techo existente con recuperación	m2	112,00	29.750	3.332.000	35.000	3.920.000
14	Remoción de artefactos y cables eléctricos	m2	61,00	29.750	1.814.750	35.000	2.135.000

15	Encadenado superior de H" A° de 13x27 cm	m3	1,04	2.380,000	2.475,200	2.800,000	2.912,000
16	Viga de H" A° de 13x27cm: en galería	m3	0,30	2.380,000	714,000	2.800,000	840,000
17	Revoque interior para paredes	m2	190,50	46,750	8.905,875	55,000	10.477,500
18	Revoque exterior para paredes y pilares	m2	170,00	46,750	7.947,500	55,000	9.350,000
19	Revoque de mochetas	ml	32,00	38,250	1.224,000	45,000	1.440,000
20	Mampostería de ladrillo cerámico de 0,15	m2	20,00	102,000	2.040,000	120,000	2.400,000
21	Mampostería de ladrillo cerámico de 0,30	m2	32,00	123,250	3.944,000	145,000	4.640,000
22	Mampostería de ladrillo cerámico de 0,20	m2	8,00	114,750	918,000	135,000	1.080,000
23	Envarillado en aberturas a dos hiladas con varillas de 8mm: inferior y superior	m2	5,00	28,050	140,250	33,000	165,000
24	Construcción de contrapiso de cascotes cerámicos de 10cm de espesor	m2	75,00	93,500	7.012,500	110,000	8.250,000
25	Construcción de carpeta de nivelación	m2	75,00	46,750	3.506,250	55,000	4.125,000
26	Provisión y colocación de piso cerámico: sector de aula, baño, galería y escalones	m2	79,50	139,500	11.090,250	155,000	12.322,500
27	Provisión y colocación de azulejo cerámico de 1,80 m de altura	m2	45,50	99,000	4.504,500	110,000	5.005,000
28	Provisión y colocación de zócalo cerámico de 10cm paredes interiores y exteriores y pilares	ml	45,80	46,750	2.141,150	55,000	2.519,000
29	Construcción de rampa ranurada de H" de 1,20 de ancho con 10% de pendiente: incluye cordón y contrapiso	un	1,00	2.210,000	2.210,000	2.600,000	2.600,000
30	Provisión y colocación de baranda metálica pintada con atoxido y esmalte sintético	ml	12,00	153,000	1.836,000	180,000	2.160,000
31	Construcción de guarda obra con pisos baldosones de H" de 40x40cm: incluye cordón y contrapiso	m2	15,00	195,500	2.932,500	230,000	3.450,000
32	Construcción de pozo absorbente de 1,50x3,00 m	un	1,00	5.130,000	5.130,000	5.700,000	5.700,000
33	Construcción de cámara séptica de 1,20x2,00x1,20m	un	1,00	3.230,000	3.230,000	3.800,000	3.800,000
34	Instalación de Red de agua corriente y desagüe cloacal	gl.	1,00	6.864,000	6.864,000	7.800,000	7.800,000
35	Provisión e instalación de tablero TS10 6AG con disyuntor diferencial de 20A	un.	1,00	939,250	939,250	1.105,000	1.105,000
36	Provisión e instalación de tablero para ventiladores TCV	un.	1,00	559,300	559,300	658,000	658,000

37	Alimentación desde la línea principal	un.	1,00	663,000	663,000	780,000	780,000
38	Alimentación de Ventiladores	boc.	4,00	127,500	510,000	150,000	600,000
39	Alimentación de luces	boc.	15,00	127,500	1,912,500	150,000	2,250,000
40	Alimentación de tomas	boc.	8,00	127,500	1,020,000	150,000	1,200,000
41	Provisión y colocación de pantalla acrílica con lámparas LED de 30 watts	un	6,00	187,000	1,122,000	220,000	1,320,000
42	Provisión y colocación de porta lámpara tipo plafón con lámparas LED de 30 watts	un	9,00	97,750	879,750	115,000	1,035,000
43	Provisión e instalación de ventiladores con motores pesados de 6 velocidades con sus respectivas llaves y con alimentación	un.	4,00	722,500	2,890,000	850,000	3,400,000
44	Provisión e instalación de inodoros con mochila alta y sus accesorios	un.	4,00	939,250	3,757,000	1,105,000	4,420,000
45	Mesada de granito con tres bachas para lavatorios de 1,80x0,50 m con griferías y sus accesorios	un.	1,00	3,272,500	3,272,500	3,850,000	3,850,000
46	Provisión y colocación de puerta metálica una hoja de 1,00x2,40m para acceso principal con sus respectivas cerraduras y herrajes	un.	1,00	1,105,000	1,105,000	1,300,000	1,300,000
47	Provisión y colocación de puertas metálicas para boxes de 0,60x1,80m con sus respectivas cerraduras y herrajes	un.	4,00	552,500	2,210,000	650,000	2,600,000
48	Techo de chapa termoacústica de 4cm de espesor sobre estructura metálica previamente pintada con antioxid y con terminación de esmalte sintético	m2	105,00	387,000	40,635,000	430,000	45,150,000
49	Provisión y colocación de canalera de chapa doblada desarrollo de 30cm con canalera de bajada metálica previamente pintada con esmalte sintético	ml	33,00	165,300	5,454,900	190,000	6,270,000
50	Mantenimiento de ventanas tipo balcones existentes: desmonte, limpieza y pintura	un.	6,00	72,250	433,500	85,000	510,000
51	Provisión y colocación de vidrios dobles en ventanas tipo balcones	un.	15,00	29,750	446,250	35,000	525,000
52	Pizarra acrílica 4,00x1,30 m	un.	1,00	2,121,600	2,121,600	2,496,000	2,496,000
53	Pintura para rampa con pintura para piso a tres capas	m2	9,60	48,400	464,640	55,000	528,000
54	Pintura exterior e interior con pintura de membrana elástica impermeabilizante a tres capas: paredes y pilares	m2	256,00	49,500	12,672,000	55,000	14,080,000
55	Limpieza periódica y final	gl.	1,00	1,275,000	1,275,000	1,500,000	1,500,000
56	Vallado perimetral de terciada con estructura metálica de 2,00 m de altura	ml	34,00	93,500	3,179,000	110,000	3,740,000
57	Cartel de Obra 1,00x2,00 m	un.	1,00	1,710,000	1,710,000	1,800,000	1,800,000
58	Demolición de piso y contrapiso existente con retiro de escombros	m2	188,00	30,450	5,724,600	35,000	6,580,000
59	Desmonte de aberturas: puertas de acceso	un.	4,00	52,250	209,000	55,000	220,000
60	Desmonte de techo y canalera existente sin recuperación	m2	200,00	30,450	6,090,000	35,000	7,000,000

61	Desmonte de ventiladores existentes con recuperación	un	8,00	127,500	1,020,000	150,000	1,200,000
62	Remoción de artefactos y cableados eléctricos	gl	1,00	3,400,000	3,400,000	4,000,000	4,000,000
63	Revoque interior para paredes	m2	89,00	47,850	4,258,650	55,000	4,895,000
64	Construcción de contrapiso de cascos cerámicos de 10cm de espesor	m2	188,00	93,500	17,578,000	110,000	20,680,000
65	Construcción de carpeta de nivelación	m2	188,00	46,750	8,789,000	55,000	10,340,000
66	Provisión y colocación de piso cerámico P14	m2	188,00	139,500	26,226,000	155,000	29,140,000
67	Provisión y colocación de zócalo cerámico de 10cm	ml	118,00	47,850	5,646,300	55,000	6,490,000
68	Provisión e instalación de tablero TS10 6AG con disyuntor diferencial de 20A	un	4,00	939,250	3,757,000	1,105,000	4,420,000
69	Provisión e instalación de tablero para ventiladores TCV	un	4,00	607,750	2,431,000	715,000	2,860,000
70	Alimentación desde la línea principal	un.	1,00	663,000	663,000	780,000	780,000
71	Alimentación de tomas	boc.	16,00	127,500	2,040,000	150,000	2,400,000
72	Alimentación de Luces	boc.	30,00	127,500	3,825,000	150,000	4,500,000
73	Alimentación de Ventiladores	boc.	16,00	127,500	2,040,000	150,000	2,400,000
74	Provisión e instalación de ventiladores con motores pesados de 6 velocidades con sus respectivas llaves	un.	8,00	739,500	5,916,000	850,000	6,800,000
75	Provisión y colocación de puerta metálica para acceso de 0,80x2,10 m con sus respectivas cerraduras y herrajes	un	4,00	807,500	3,230,000	950,000	3,800,000
76	Techo de chapa termoacústica de 4cm de espesor sobre estructura metálica previamente pintada con antioxido y con terminación de esmalte sintético	m2	223,50	387,000	86,494,500	430,000	96,105,000
77	Provisión y colocación de canalera de chapa doblada desarrollo de 30cm con canalera de bajada metálica previamente pintada con esmalte sintético	ml	39,50	140,940	5,567,130	162,000	6,399,000
78	Mantenimiento de ventanas tipo balancín existentes: limpieza y pintura	m2	23,00	131,750	3,030,250	155,000	3,565,000
79	pizarra acrílica 4,00x1,30 m con borde de aluminio	un.	3,00	2,246,400	6,739,200	2,196,000	7,488,000
80	Provisión e instalación de artefactos luminícos con pantalla acrílica colgantes LED de 30w	un	18,00	187,000	3,366,000	220,000	3,960,000
81	Provisión e instalación de artefactos luminícos tipo plafón LED DE 50W: exterior	un	6,00	232,900	1,397,400	274,000	1,644,000
82	Pintura exterior e interior con pintura de membrana elástica impermeabilizante a tres capas: paredes y pilares	m2	220,00	40,500	8,910,000	45,000	9,900,000
83	Limpieza periódica y final	gl	1,00	1,275,000	1,275,000	1,500,000	1,500,000
84	Vallado perimetral de terciada con estructura metálica de 2,00 m de altura	ml	15,00	93,500	1,402,500	110,000	1,650,000
85	Cartel de Obra 1,00x2,00 m	un.	1,00	1,710,000	1,710,000	1,800,000	1,800,000

86	Demolición de piso existente con retiro de escombros	m2	105,42	29.750	3.136.245	35.000	3.689.700
87	Aislación de techo de losa H" con chapa de zinc N° 24	m2	105,42	139.500	14.706.090	155.000	16.340.100
88	Desmonte de techo y cancheta existente sin recuperación	m2	180,00	31.500	5.670.000	35.000	6.300.000
89	Revoques en paredes interiores	m2	148,00	25.200	3.729.600	28.000	4.144.000
90	Revoques en moquetas	m2	16,00	25.200	403.200	28.000	448.000
91	Construcción de carpeta de nivelación	m2	105,42	47.850	5.044.347	55.000	5.798.100
92	Provisión y colocación de piso cerámico P14; incluye escalones	m2	105,42	139.500	14.706.090	155.000	16.340.100
93	Provisión y colocación de zócalo cerámico de 10cm; incluye pilares	ml	64,00	49.500	3.168.000	55.000	3.520.000
94	pizarra acrílica 4,00x1,30 m con borde de aluminio	un.	2,00	1.421.200	2.842.400	1.496.000	2.992.000
95	Remosión de artefactos y cableados eléctricos	gl	1,00	2.125.000	2.125.000	2.500.000	2.500.000
96	Provisión y colocación de pantalla acrílica con lámparas LED de 30 watts	un	6,00	153.000	918.000	180.000	1.080.000
97	Alimentación de tomas	un	8,00	153.000	1.224.000	180.000	1.440.000
98	Provisión y Montaje de Ventilador de techo (motor pesado)	un	6,00	698.899	4.193.394	803.333	4.819.998
99	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	8,10	40.800	330.480	48.000	388.800
100	Pintura exterior e interior con pintura de membrana elástica impermeabilizante a tres capas	m2	286,40	33.250	9.522.800	35.000	10.024.000
101	Limpeza periódica y final	gl	1,00	1.275.000	1.275.000	1.500.000	1.500.000
					485.968.961		551.900.998


MUNICIPALIDAD DE TINGO
 Reg. M.O.P.C. N° 3303
 Directiva de Obras, Sect. y Proyecto

MUNICIPALIDAD DE TINGO
Lic. Pablo Pitis
 Jefe Interino
 Depto. de Transporte y Vialidad