





All members of *Stenobothrus*
 Ang. Horacio Daniel Fernández Merinigo
 Gobierno Municipal 2021-2025

Detenemos del Chaco 170 el
Caballero Alvarez y Tre. Adolfo Sarmiento
teléfono: 2507200 220-732 P-3502294 220-738

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DENOMINADO ZONA 02, DISTRIBUIDOS EN 09 SECTORES DE ESTE MUNICIPIO ID 491.143.

ANEXO B02-08

EMPRESA:		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario		Precio total
Items	Descripción del Bien					
1	Construcción de Empedrado campalita Guaza Vira, levantamiento planimétrico	m ²	300	4,399	1,319,700	
2	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	90	38,000	3,420,000	
3	Nivelación y compactación	ml	50	5,800	290,000	
4	Elaboración de cordones de H.A. (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	100	32,500	3,250,000	
5	Colocación de cordones de H.A.	ml	100	9,400	940,000	
6	Construcción de canal de H.A.	ml	50	276,000	13,800,000	
7	Construcción de badén de H.A.	m ³	1	3,800,000	3,800,000	
8	Colchón de arena H: 20cm	m ³	60	36,000	2,160,000	
9	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	300	42,000	12,600,000	
10	Compactación de empedrado	m ²	300	5,500	1,650,000	
11	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m ²	300	5,000	1,500,000	
12	Carrel de Obra	g ²	1	2,200,000	2,200,000	
13	Limpieza final	ml	50	3,600	180,000	
14	Construcción de Empedrado campalita, Estanzuela Cerro Guy, levantamiento planimétrico.	m ²	1127	4,399	4,957,673	
15	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	338	38,000	12,844,000	
16	Nivelación y compactación	ml	230	5,800	1,334,000	
17	Elaboración de cordones de H.A. (0.50m x 0.30m x 0.10m)	ml	460	32,500	14,950,000	
18	Colocación de cordones de H.A.	ml	460	5,400	4,324,000	
19	Colchón de arena H: 20cm	m ³	225	36,000	8,100,000	
20	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	1127	42,000	47,334,000	
21	Compactación de empedrado	m ²	1127	5,500	6,198,500	
22	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m ²	1127	5,000	5,635,000	
23	Carrel de Obra	g ²	1	2,200,000	2,200,000	



24	Limpeza final	m ³	230	3,600	828,000
25	Construcción de Empedrado compaña Mbooy San Cayetano. Levantamiento planimétrico.	m ²	630	4,399	2,771,370
26	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	189	38,000	7,182,000
27	Nivelación y compactación	m ³	90	5,800	522,000
28	Elaboración de cordones de H/A (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m ³	180	32,500	5,850,000
29	Colocación de cordones de H/A	m ³	180	9,400	1,692,000
30	Colección de arena H: 20cm	m ³	126	30,000	3,780,000
31	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	630	42,000	26,460,000
32	Compactación de empedrado	m ²	630	5,300	3,465,000
33	Eparcio de triturada 6ta. con arena.	m ²	630	5,000	3,150,000
34	Cartel de Obra	pl.	1	2,200,000	2,200,000
35	Limpeza final	m ³	90	3,600	324,000
36	Construcción de Empedrado compaña Valle Kure - Jeveres Unidos. Levantamiento planimétrico.	m ²	630	4,399	2,771,370
37	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	189	38,000	7,182,000
38	Nivelación y compactación	m ³	90	5,800	522,000
39	Elaboración de cordones de H/A (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m ³	180	32,500	5,850,000
40	Colocación de cordones de H/A	m ³	180	9,400	1,692,000
41	Colección de arena H: 20cm	m ³	126	30,000	3,780,000
42	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	630	42,000	26,460,000
43	Compactación de empedrado	m ²	630	5,300	3,465,000
44	Eparcio de triturada 6ta. con arena.	m ²	630	5,000	3,150,000
45	Cartel de Obra	pl.	1	2,200,000	2,200,000
46	Limpeza final	m ³	90	3,600	324,000
47	Construcción de Empedrado compaña GUAYABITO. Levantamiento planimétrico.	m ²	540	4,399	2,375,460
48	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	162	38,000	6,156,000
49	Nivelación y compactación	m ³	90	5,800	522,000
50	Elaboración de cordones de H/A (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m ³	180	32,500	5,850,000
51	Colocación de cordones de H/A	m ³	180	9,400	1,692,000
52	Colocación de cordón bajo transversal a la calle caña 30m	m ³	18	30,000	540,000
53	Colección de arena H: 20cm	m ³	106	30,000	3,240,000
54	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	540	42,000	22,680,000
55	Compactación de empedrado	m ²	540	5,500	2,970,000
56	Eparcio de triturada 6ta. con arena.	m ²	540	5,000	2,700,000
57	Cartel de Obra	pl.	1	2,200,000	2,200,000
58	Limpeza final	m ³	90	3,600	324,000
59	Construcción de Empedrado compaña Paríño - San Miguel. Levantamiento planimétrico.	m ²	675	4,399	2,969,325
60	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	702	38,000	2,714,000

61	Nivelación y compactación	m ³	90	5,800	522,000
62	Elaboración de cordones de H ⁺ A ⁺ (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m ³	180	32,500	5,850,000
63	Colocación de cordones de H ⁺ A ⁺	m ³	180	9,400	1,692,000
64	Colocación de cordón bajo transversal a la calle cada 30m	m ³	23,00	30,000	690,000
65	Construcción de canal de H ⁺ A ⁺ de 50cm de ancho cada lado	m ³	9	3,800,000	34,200,000
66	Coblon de arena H: 20cm	m ³	135	30,000	4,050,000
67	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	675	42,000	28,350,000
68	Compactación de empedrado	m ²	675	5,500	3,712,500
69	Espartido de triturada 6ra. con arena.	m ²	675	5,000	3,375,000
70	Carril de Obra	gl	1	2,200,000	2,200,000
71	Limpieza final	m ³	90	3,600	324,000
72	Construcción de Empedrado compañía Porrero - 6 de julio. Levantamiento planimétrico.	m ²	540	4,399	2,375,460
73	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	162	38,000	6,156,000
74	Nivelación y compactación	m ³	90	5,800	522,000
75	Elaboración de cordones de H ⁺ A ⁺ (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m ³	180	32,500	5,850,000
76	Colocación de cordones de H ⁺ A ⁺	m ³	180	9,400	1,692,000
77	Coblon de arena H: 20cm	m ³	108	30,000	3,240,000
78	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	540	42,000	22,680,000
79	Compactación de empedrado	m ²	540	5,500	2,970,000
80	Espartido de triturada 6ra. con arena.	m ²	540	5,000	2,700,000
81	Carril de Obra	gl	1	2,200,000	2,200,000
82	Limpieza final	m ³	90	3,600	324,000
83	Construcción de Empedrado compañía Molsajay del Norte. Levantamiento planimétrico.	m ²	450,00	4,399	1,979,550
84	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	135	38,000	5,130,000
85	Nivelación y compactación	m ³	90	5,800	522,000
86	Elaboración de cordones de H ⁺ A ⁺ (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m ³	180	32,500	5,850,000
87	Colocación de cordones de H ⁺ A ⁺	m ³	180	9,400	1,692,000
88	Colocación de cordón bajo transversal a la calle cada 30m	m ³	15	30,000	450,000
89	Coblon de arena H: 20cm	m ³	90	30,000	2,700,000
90	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	450	42,000	18,900,000
91	Compactación de empedrado	m ²	450	5,500	2,475,000
92	Espartido de triturada 6ra. con arena.	m ²	450	5,000	2,250,000
93	Carril de Obra	gl	1	2,200,000	2,200,000
94	Limpieza final	m ³	90	3,600	324,000
95	Construcción de Empedrado compañía Guadalupe - Taller la Roca. Levantamiento planimétrico.	m ²	780	4,399	3,431,220
96	Desmonte y preparación de terreno (movimiento de suelo con maquinaria)	m ³	236	38,000	8,992,000

97	Inyección y compactación	m ³	130	5.800	754.000
98	Elaboración de cordones de H' R' (0.50m x 0.30m x 0.10m)	m ³	260	32.500	8.450.000
99	Colocación de cordones de H' A'	m ³	260	9.400	2.444.000
100	Colocación de cordón bajo transversal a la calle cada 30m	m ³	18	30.000	540.000
101	Colchón de arena H: 20cm	m ³	156	30.000	4.680.000
102	Provisión y colocación de piedra bruta	m ²	780	42.000	32.760.000
103	Compactación de empedrado	m ²	780	5.500	4.290.000
104	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	m ²	780	5.000	3.900.000
105	Careta de Obra	el	1	2.200.000	2.200.000
106	Limpieza final	m ³	130	3.600	468.000
TOTAL				585.487,128	