MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2026

CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE HORMIGON DE 1,50 M X 1,50 M, SUBTERRANEO CARGADO EN SITIO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LAS CALLES 28 DE SETIEMBRE Y LA CANDELARIA, DE LA CÑIA. 1RA. NARANJATY - PLURIANUAL - ID N° 490629

OFERENTES:		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. - RUC N°: 80038108-4					CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC N°: 80062276-6				
Ítems	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO		Nacional	4.736,00	8.202	38.844.672		Nacional	4.736,00	6.200	29.363.200
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,50 x 1,50) m		Nacional	2,00	1.238.730	2.477.460		Nacional	2,00	1.202.650	2.405.300
3	REMOCION DE EMPEDRADO CON MAQUINARIA PESADA		Nacional	4.736,00	78.211	370.407.296		Nacional	4.736,00	74.500	352.832.000
4	EXCAVACIÓN DE SUELO PARA CANAL DE HORMIGÓN CARGADO EN SITIO CON MAQUINARIA PESADA INCLUYE RETIRO DE TIERRA LODOSA		Nacional	11.550,00	122.913	1.419.645.150		Nacional	11.550,00	118.000	1.362.900.000
5	EXCAVACIÓN DE SUELO PARA BOCA DE TORMENTA CON MAQUINARIA PESADA		Nacional	210,00	115.017	24.153.570		Nacional	210,00	111.200	23.352.000
6	EXCAVACIÓN DE SUELO PARA SUMIDERO CON MAQUINARIA PESADA		Nacional	130,50	149.350	19.490.175		Nacional	130,50	144.500	18.857.250
7	SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA Y VALLADOS DE PROTECCION EN AREA DE OBRA		Nacional	10,00	188.292	1.882.920		Nacional	10,00	182.300	1.823.000
8	DEMOLICION DE CANAL A CIELO ABIERTO DE PBC EXISTENTE		Nacional	110,00	115.025	12.652.750		Nacional	110,00	111.200	12.232.000
9	PREPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE SUELO PARA BASE CANAL DE HORMIGÓN		Nacional	550,00	158.174	86.995.700		Nacional	550,00	153.250	84.287.500
10	BASE DE CANAL DE HORMIGÓN ARMADO CARGADO EN SITIO E:15CM		Nacional	156,60	3.653.067	572.070.292		Nacional	156,60	3.546.000	555.303.600
11	TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO PARA CANAL CARGADO EN SITIO E: 15CM		Nacional	261,00	3.718.300	970.476.300		Nacional	261,00	3.610.000	942.210.000
12	RELLENO Y COMPACTACION EN LATERALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CON ARENA LAVADA Y RIPIO		Nacional	5.500,00	30.728	169.004.000		Nacional	5.500,00	29.600	162.800.000
13	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA CANAL CARGADO EN SITIO E: 20CM		Nacional	208,80	3.587.833	749.139.530		Nacional	208,80	3.487.000	728.085.600
14	BASE DE HORMIGON ARMADO CARGADO EN SITIO E:15CM PARA BOCA DE TORMENTA		Nacional	13,50	3.653.067	49.316.405		Nacional	13,50	3.544.000	47.844.000
15	TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO E: 15CM PARA BOCA DE TORMENTA		Nacional	13,50	3.718.300	50.197.050		Nacional	13,50	3.595.000	48.532.500
16	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO E: 20CM PARA BOCA DE TORMENTA		Nacional	18,00	3.653.067	65.755.206		Nacional	18,00	3.546.667	63.840.006
17	REJILLA PARA BOCA DE TORMENTA CON PERFIL IPN		Nacional	5,00	5.853.833	29.269.165		Nacional	5,00	5.671.111	28.355.555
18	BASE DE HORMIGÓN ARMADO CARGADO EN SITIO E:15CM PARA SUMIDERO		Nacional	7,83	3.996.400	31.291.812		Nacional	7,83	3.887.500	30.439.125
19	TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO CARGADO EN SITIO E:20CM PARA SUMIDERO		Nacional	18,00	3.725.167	67.053.006		Nacional	18,00	3.614.500	65.061.000
20	REJILLA PARA SUMIDEROS TRANSVERSALES CON PERFIL IPN		Nacional	3,00	15.453.596	46.360.788		Nacional	3,00	15.000.000	45.000.000
21	CUNETA DE HORMIGON a:50cm e:10cm		Nacional	1.100,00	227.973	250.770.300		Nacional	1.100,00	217.000	238.700.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. Julio Bareiro
Director de la UOC

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2026

CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE HORMIGON DE 1,50 M X 1,50 M, SUBTERRANEO CARGADO EN SITIO PARA DESAGUE PLUVIAL EN LAS CALLES 28 DE SETIEMBRE Y LA CANDELARIA, DE LA CÑIA. 1RA. NARANJATY - PLURIANUAL - ID N° 490629

OFERENTES:		CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. - RUC Nº: 80038108-4					CONSTRUCTORA AREVALOS HERMANOS S.A. - RUC Nº: 80062276-6				
Ítems	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
22	RELLENO DE ZONA ZOCAVADA CON PIEDRA TIPO RECHAZO DE DIFERENTES GRANULARIDADES PARA BASE DE EMPEDRADO		Nacional	450,00	68.918	31.013.100		Nacional	450,00	66.100	29.745.000
23	COMPACTACION MECANICA PARA BASE DE EMPEDRADO		Nacional	4.736,00	5.493	26.014.848		Nacional	4.736,00	5.200	24.627.200
24	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5		Nacional	1.100,00	42.399	46.638.900		Nacional	1.100,00	41.000	45.100.000
25	REPOSICION DE EMPEDRADO		Nacional	4.736,00	61.457	291.060.352		Nacional	4.736,00	58.500	277.056.000
26	VIGA DE CONTENCIÓN DE HORMIGON ARMADO PARA EMPEDRADO CON PRIORIDAD CADA 10 METROS		Nacional	200,00	418.523	83.704.600		Nacional	200,00	402.000	80.400.000
27	COMPACTACION MECANICA		Nacional	4.736,00	3.090	14.634.240		Nacional	4.736,00	3.000	14.208.000
28	HORMIGONADO ENTRE LAS PIEDRAS		Nacional	4.736,00	51.209	242.525.824		Nacional	4.736,00	49.216	233.086.976
29	PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)		Nacional	220,00	9.270	2.039.400		Nacional	220,00	9.000	1.980.000
30	BADEN DE HORMIGON ARMADO 3 UNIDADES		Nacional	10,65	3.098.822,00	33.002.454		Nacional	10,65	3.006.565	32.019.917
31	DRENAJE SUBTERRANEO CON CAÑO PERFORADO Y PIEDRA TRITURADA DE DIFERENTES GRANULARIDADES		Nacional	500	130.467,00	65.233.500		Nacional	500	123.667,00	61.833.500
32	TAPA DE HORMIGON ARMADO CON BOCA DE TORMENTA EN TERMINACION DE CANAL CARGADO EN SITIO		Nacional	4,68	3.697.700	17.305.236		Nacional	4,68	3.570.000	16.707.600
33	LIMPIEZA FINAL		Nacional	4.800,00	3.845	18.456.000		Nacional	4.800,00	3.533	16.958.400
TOTAL						5.898.882.001	TOTAL				5.677.946.229

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. JULIO CÉSAR BAREIRO
DIRECTOR DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ