PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PARAGUARÍ

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS - MCN - MENOR CUANTÍA NACIONAL - 2026 "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones Eléctricas - Contrato Abierto - Plurianual - IDN° 492682

Ítems	Descripción del Bien	Precios Referenciales de la Convocante	ÉRICO JAVIER OJEDA PPERFLECON (EJ INGENIERÍA)		
			Precio Unitario Ofertado	Cálculo Auxiliar	>15% o <25%
1	Revisión y verificación de alimentación de energía eléctrica.	1.210.240	1.379.674	114,00%	14,00%
2	Mano de Obra de revisión y verificación de alimentación de energía eléctrica.	1.113.225	1.269.077	114,00%	14,00%
3	Revisión y verificación de tableros eléctricos.	1.085.017	1.236.919	114,00%	14,00%
4	Mano de Obra revisión y verificación de tableros eléctricos.	1.075.625	1.226.213	114,00%	14,00%
5	Control de cableado de alimentación	1.187.965	1.354.280	114,00%	14,00%
6	Mano de Obra control de cableado de alimentación.	1.106.350	1.261.239	114,00%	14,00%
7	Chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados y chamuscados.	1.044.715	1.190.975	114,00%	14,00%
8	Mano de Obra chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados y chamuscados.	1.002.950	1.143.363	114,00%	14,00%
9	Mano de Obra ajustes de borners en llaves termomagnéticas y disyuntores de tablero principal.	1.175.000	1.339.500	114,00%	14,00%
10	Mano de Obra ajustes de borners en llaves termomagnéticas y disyuntores de tablero secundario.	965.000	1.100.100	114,00%	14,00%
11	Revisión y verificación de alimentación de energía eléctrica de alumbrados públicos y luces exteriores.	2.232.094	2.544.587	114,00%	14,00%
12	Mano de obra revisión y verificación de alimentación de energía eléctrica de alumbrados públicos y luces exteriores.	1.300.000	1.482.000	114,00%	14,00%
13	Reparación de tablero eléctrico (incluye readecuación, saneamiento y ordenamiento de cableado , llaves y contactores.	3.523.277	4.016.536	114,00%	14,00%
14	Mano de Obra reparación de tablero eléctrico.	2.094.935	2.388.226	114,00%	14,00%
15	Provisión de llaves termomagnéticas hasta 1 x 15 A.	282.795	322.386	114,00%	14,00%
16	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 15 A.	157.425	179.465	114,00%	14,00%
17	Provisión de llaves termomagnéticas hasta 1 x 20 A.	275.835	314.452	114,00%	14,00%
18	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 20 A.	154.810	176.483	114,00%	14,00%
19	Provisión de llaves termomagnéticas hasta 1 x 25 A.	291.397	332.193	114,00%	14,00%
20	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 25 A.	159.955	182.349	114,00%	14,00%
21	Provisión de llaves termomagnéticas hasta 1 x 35 A.	303.371	345.843	114,00%	14,00%
22	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas hasta 1 x 35 A.	163.870	186.812	114,00%	14,00%
23	Provisión de llaves termomagnéticas hasta 3 x 100 A.	1.637.350	1.866.579	114,00%	14,00%
24	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 200 A.	1.242.410	1.416.347	114,00%	14,00%
25	Provisión de llaves termomagnéticas hasta 3 x 200 A.	2.221.075	2.532.026	114,00%	14,00%
26	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 200 A.	1.832.645	2.089.215	114,00%	14,00%
27	Provisión de llaves termomagnéticas hasta 3 x 300 A.	3.403.525	3.880.019	114,00%	14,00%
28	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 300 A.	2.582.115	2.943.611	114,00%	14,00%
29	Provisión de llaves termomagnéticas hasta 3 x 400 A.	4.681.150	5.336.511	114,00%	14,00%
30	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas hasta 3 x 400 A.	3.378.690	3.851.707	114,00%	14,00%
31	Provisión de llaves termomagnéticas de más de 3 x 400 A.	7.601.292	8.665.473	114,00%	14,00%
32	Mano de Obra cambio de llaves termomagnéticas de más de 3 x 400 A.	5.180.775	5.906.084	114,00%	14,00%

Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Martín Pereira
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

33	Provisión de contactores hasta 7.5 kw.		1.216.867	1.387.228	114,00%	14,00%
34	Mano de Obra cambio de contactores hasta 7.5 kw.		690.120	786.737	114,00%	14,00%
35	Provisión de contactores hasta 15 kw.		1.571.325	1.791.311	114,00%	14,00%
36	Mano de Obra cambio de contactores hasta 15 kw.		1.032.795	1.177.386	114,00%	14,00%
37	Provisión de contactores hasta 32 kw.		2.351.017	2.680.159	114,00%	14,00%
38	Mano de Obra cambio de contactores hasta 32 kw.		1.190.610	1.357.295	114,00%	14,00%
39	Provisión de contactores hasta 55 kw.		3.425.533	3.905.108	114,00%	14,00%
40	Mano de Obra cambio de contactores hasta 55 kw.		2.131.320	2.429.705	114,00%	14,00%
41	Provisión de contactores hasta 75 kw.		4.440.817	5.062.531	114,00%	14,00%
42	Mano de Obra cambio de contactores hasta 75 kw.		2.538.490	2.893.879	114,00%	14,00%
43	Provisión de contactores de más de 100 kw.		5.753.408	6.558.885	114,00%	14,00%
44	Mano de Obra cambio de contactores de más de 100 kw.		4.362.045	4.972.731	114,00%	14,00%
45	Provisión de relé térmico hasta 50 A.		1.506.169	1.717.033	114,00%	14,00%
46	Mano de Obra cambio de relé térmico hasta 50 A.		968.115	1.103.651	114,00%	14,00%
47	Provisión de cables hasta 1mm por tramo de 15 m.		195.625	223.013	114,00%	14,00%
48	Mano de Obra cambio de cables hasta 1mm por tramo de 15 m.		92.500	105.450	114,00%	14,00%
49	Provisión de cables hasta 2 mm por tramo de 15 m.		268.848	306.487	114,00%	14,00%
50	Mano de Obra cambio de cables hasta 2 mm por tramo de 15 m.		105.605	120.390	114,00%	14,00%
51	Provisión y cambio de cables hasta 4 mm por tramo de 15 m.		343.150	391.191	114,00%	14,00%
52	Mano de Obra cambio de cables hasta 4 mm por tramo de 15 m.		119.080	135.751	114,00%	14,00%
53	Provisión y cambio de cables hasta 6 mm por tramo de 15 m.		424.875	484.358	114,00%	14,00%
54	Provisión y cambio de cables hasta 6 mm por tramo de 15 m.		135.100	154.014	114,00%	14,00%
55	Provisión de cables hasta 10 mm por tramo de 15 m.		637.104	726.299	114,00%	14,00%
56	Mano de Obra cambio de cables hasta 10 mm por tramo de 15 m.		194.150	221.331	114,00%	14,00%
57	Provisión y colocación de artefacto eléctrico tipo led 40w 6500k 605x605, luz cálida/fría.		521.983	595.061	114,00%	14,00%
58	Mano de Obra colocación de artefacto eléctrico tipo led 40w 6500k 605x605, luz cálida/fría		157.070	179.060	114,00%	14,00%
59	Provisión de artefactos eléctricos de embutir tipo led rectangular		350.000	399.000	114,00%	14,00%
60	Mano de Obra colocación de artefactos eléctricos de embutir tipo led rectangular		125.000	142.500	114,00%	14,00%
61	Provisión y cambio de artefactos eléctricos de adosar tipo led rectangular		415.000	473.100	114,00%	14,00%
62	Mano de Obra cambio de artefactos eléctricos de adosar tipo led rectangular		156.000	177.840	114,00%	14,00%
63	Readecuación de artefactos tipo reflector RGB c/ control de 100 w.		860.000	980.400	114,00%	14,00%
64	Provisión de tablero de mando artefactos tipo reflector RGB c/ control de 100w (incluye cableados, llaves, accesorios, etc.)		1.950.000	2.223.000	114,00%	14,00%
65	Mano de Obra tablero de mando artefactos tipo reflector RGB c/ control de 100 w.		1.430.000	1.630.200	114,00%	14,00%
66	Provisión de reflector led con sensor de movimiento de 30w (incluye cableado, interruptores, etc.)		276.667	315.400	114,00%	14,00%
67	Mano de Obra instalación de reflector led con sensor de movimiento de 30w.		1.066.000	1.215.240	114,00%	14,00%
68	Provisión de reloj para encendido y apagado de luces exteriores.		390.800	445.512	114,00%	14,00%
69	Mano de Obra instalación de reloj para encendido y apagado de luces exteriores.		848.000	966.720	114,00%	14,00%
70	Servicio de Grúa para reparación de alumbrado público.		1.201.492	1.369.701	114,00%	14,00%
71	Provisión de artefacto de Alumbrado Público tipo led		2.149.997	2.450.997	114,00%	14,00%
72	Mano de Obra cambio de Alumbrado Público tipo led		640.000	729.600	114,00%	14,00%

Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Martín Pereira
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

73	Provisión de lámpara de 40 w.		474.906	541.393	114,00%	14,00%
74	Mano de Obra cambio de lámpara de 40 w.		181.000	206.340	114,00%	14,00%
75	Provisión de artefacto eléctrico del pergolado		423.333	482.600	114,00%	14,00%
76	Mano de Obra cambio de artefacto eléctrico del pergolado		179.000	204.060	114,00%	14,00%
77	Reparación de registros eléctricos (incluye tapa de hormigón, paredes de mampostería, sellado de orificios y reparaciones de fisuras).		1.550.000	1.767.000	114,00%	14,00%
78	Mano de Obra reparación de registros eléctricos		870.000	991.800	114,00%	14,00%
79	Readecuación, saneamiento y ordenamiento de cableado de registros eléctricos.		1.258.889	1.435.133	114,00%	14,00%
80	Mano de Obra readecuación, saneamiento y ordenamiento de cableado de registros eléctricos.		880.000	1.003.200	114,00%	14,00%
81	Verificación de poste de media tensión incluye bujes, cortacircuitos, estructura de soporte, cruceta, fusibles, etc.		3.190.000	3.636.600	114,00%	14,00%
82	Mano de Obra verificación de poste de media tensión del predio del edificio.		1.926.000	2.195.640	114,00%	14,00%
83	Provisión de cruseta de media tensión.		2.000.000	2.280.000	114,00%	14,00%
84	Mano de Obra cambio de cruseta		750.000	855.000	114,00%	14,00%
85	Provisión de bujes de media tensión.		2.300.000	2.622.000	114,00%	14,00%
86	Mano de Obra cambio de bujes de media tensión		970.000	1.105.800	114,00%	14,00%
87	Provisión de fusibles de media tensión.		2.200.000	2.508.000	114,00%	14,00%
88	Mano de Obra cambio de fusibles de media tensión.		980.000	1.117.200	114,00%	14,00%

Ing. Cynthia González Sanabria
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Abog. Leticia Lemir
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí

Martín Pereira
Comité Evaluador de Ofertas
Circunscripción Judicial de Paraguarí