Anexo IV

PLANILLA DE COMPARACION DE PRECIOS

		Precios en DOLARES			
N°	Items Solicitados SICP:	CONSORCIO ARATIRI (TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.- OCHO A S.A.)	CONSORCIO ARATIRI (INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A., TECNOPLUS INGENIERIA S.A., 14 DE JULIO S.A., TECNOELECTRIC S.A.)	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.	CONSORCIO TI (TOCSA S.A. - IMPLENIA S.A.)
1	Leasing Cuota Periodica - Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Carmelo Peralta (Precio Unitario por Mes)	341.400	499.300,21	449.684,00	377.953,74
2	Leasing Valor Residual - Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Carmelo Peralta (Precio Unico a pagar, al final del periodo de leasing)	3.235.000	4.252.891,49	4.259.921,91	3.234.990,80
3	Referencialmente Precio Total de la Prestación:	32.350.000	42.528.914,84	42.599.219,13	32.349.907,98
	VAN	32.222.110,51	46.949.455,41	42.441.781,46	35.544.946,71
	Tasa	8,25%	10,25%	8,25%	10,16%

10,66% maxima ANDE

Precio Total prestacion ANDE
Adenda No. 10 26.978.000
20% a más 32.373.600 Valor maximo