SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID N° 486045

ACTA DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL SBE ID Nº 486045

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:14 del día 2/11/2026, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como www.dncp.gov.py de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 486045 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES de la Institución

Nivel de Entidad	Entidades Financieras Oficiales	**Entidad**	Banco Nacional de Fomento
UOC	Uoc Bnf	**Código SICP**	1329

LISTADO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

Nro. Garantía	Tipo	Entidad Emisora	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. RUC: 80000254-7	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 143			
25.1508.005272	POLIZA_SEGURO	SEGURIDAD	21-10-2026	22-10-2026	21-03-2027
Oferente: TRAFOSUR SA RUC: 80026314-6	Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 238			
1508065321	POLIZA_SEGURO	CONSOLIDADA	30-10-2026	02-11-2026	01-04-2027

PROPUESTAS

Propuestas para el Item 1 - Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
1	80111613-9999	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	5.274.360	5.274.360
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.089.081	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	5.089.081	5.089.081

Propuestas para el Item 2 - Servicio Técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
2	80111613-9999	Servicio Técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Servicio Técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	363.870	363.870

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	351.088	Servicio Técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	351.088	351.088

Propuestas para el Item 3 - Tratamiento del aceite dieléctrico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
3	72102201-001	Tratamiento del aceite dieléctrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Tratamiento del aceite dieléctrico	4.276.350	4.276.350
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.126.130	Tratamiento del aceite dieléctrico	4.126.130	4.126.130

Propuestas para el Item 4 - Cambio del núcleo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
4	72102201-001	Cambio del núcleo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio del núcleo	18.934.500	18.934.500
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.269.365	Cambio del núcleo	18.269.365	18.269.365

Propuestas para el Item 5 - Mano de obra: cambio del núcleo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
5	80111613-9999	Mano de obra: cambio del núcleo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de obra: cambio del núcleo	4.914.000	4.914.000
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.741.380	Mano de obra: cambio del núcleo	4.741.380	4.741.380

Propuestas para el Item 6 - Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
6	80111613-9999	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1.392.105	1.392.105
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.343.202	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1.343.202	1.343.202

Propuestas para el Item 7 - Desmontaje de transformador (Mano de obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
7	80111613-9999	Desmontaje de transformador (Mano de obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Desmontaje de transformador (Mano de obra)	2.828.280	2.828.280

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.728.927	Desmontaje de transformador (Mano de obra)	2.728.927	2.728.927

Propuestas para el Item 8 - Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
8	80111613-9999	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. (Mano de Obra)	4.030.650	4.030.650
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.889.061	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. (Mano de Obra)	3.889.061	3.889.061

Propuestas para el Item 9 - Bobina AT en 3 fases del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
9	72102201-001	Bobina AT en 3 fases	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Bobina AT en 3 fases	13.063.050	13.063.050
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	12.604.169	Bobina AT en 3 fases	12.604.169	12.604.169

Propuestas para el Item 10 - Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra) del

Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
10	80111613-9999	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	4.320.225	4.320.225
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.168.463	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	4.168.463	4.168.463

Propuestas para el Item 11 - Bobina de BT en 3 fases del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
11	72102201-001	Bobina de BT en 3 fases	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Bobina de BT en 3 fases	10.557.300	10.557.300
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	10.186.441	Bobina de BT en 3 fases	10.186.441	10.186.441

Propuestas para el Item 12 - Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
12	80111613-9999	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	2.577.413	2.577.413
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.486.873	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	2.486.873	2.486.873

Propuestas para el Item 13 - Junta de hermetización del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
13	72102201-001	Junta de hermetización	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Junta de hermetización	1.309.620	1.309.620
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.263.615	Junta de hermetización	1.263.615	1.263.615

Propuestas para el Item 14 - Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
14	80111613-9999	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	2.000.700	2.000.700
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.930.419	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	1.930.419	1.930.419

Propuestas para el Item 15 - Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra) del

Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
15	80111613-9999	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	2.400.840	2.400.840
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.316.503	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	2.316.503	2.316.503

Propuestas para el Item 16 - Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
16	80111613-9999	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1.150.403	1.150.403
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.109.991	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1.109.991	1.109.991

Propuestas para el Item 17 - Conmutador trifásico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
17	72102201-001	Conmutador trifásico	1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conmutador trifásico	5.424.120	5.424.120
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.233.580	Conmutador trifásico	5.233.580	5.233.580

Propuestas para el Item 18 - Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
18	80111613-9999	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	2.730.780	2.730.780
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.634.853	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	2.634.853	2.634.853

Propuestas para el Item 19 - Aceite dieléctrico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
19	72102201-001	Aceite dieléctrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Argentina	Aceite dieléctrico	51.515	51.515

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	49.705	Aceite dieléctrico	49.705	49.705

Propuestas para el Item 20 - Filtrar y completar aceite (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
20	80111613-9999	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	4.410.900	4.410.900
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.255.953	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	4.255.953	4.255.953

Propuestas para el Item 21 - Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
21	80111613-9999	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	2.681.406	2.681.406
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.587.213	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	2.587.213	2.587.213

Propuestas para el Item 22 - Fusible de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
22	72102201-001	Fusible de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Fusible de MT	297.882	297.882
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	287.418	Fusible de MT	287.418	287.418

Propuestas para el Item 23 - Instalación de fusible de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
23	80111613-9999	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	468.971	468.971
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	452.497	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	452.497	452.497

Propuestas para el Item 24 - Seccionador de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
24	72102201-001	Seccionador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Seccionador de MT	2.200.770	2.200.770
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.123.461	Seccionador de MT	2.123.461	2.123.461

Propuestas para el Item 25 - Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
25	80111613-9999	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	1.159.665	1.159.665
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.118.928	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	1.118.928	1.118.928

Propuestas para el Item 26 - Descargador de sobretensión en MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
26	72102201-001	Descargador de sobretensión en MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Descargador de sobretensión en MT	1.489.020	1.489.020
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.436.714	Descargador de sobretensión en MT	1.436.714	1.436.714

Propuestas para el Item 27 - Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
27	80111613-9999	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	806.403	806.403
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	778.075	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	778.075	778.075

Propuestas para el Item 28 - Provisión de mufas de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
28	72102201-001	Provisión de mufas de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Provisión de mufas de MT	2.186.028	2.186.028
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.109.237	Provisión de mufas de MT	2.109.237	2.109.237

Propuestas para el Item 29 - Instalación de mufas de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
29	80111613-9999	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	1.392.768	1.392.768

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.343.843	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	1.343.843	1.343.843

Propuestas para el Item 30 - Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
30	80111613-9999	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	2.976.480	2.976.480
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.871.922	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	2.871.922	2.871.922

Propuestas para el Item 31 - Ensayos de rutina* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
31	80111613-9999	Ensayos de rutina* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Ensayos de rutina* (Mano de Obra)	2.308.800	2.308.800
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.227.696	Ensayos de rutina* (Mano de Obra)	2.227.696	2.227.696

Propuestas para el Item 32 - Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6

litros del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
32	72102201-001	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	308.607	308.607
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	297.767	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	297.767	297.767

Propuestas para el Item 33 - Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
33	80111613-9999	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	96.642	96.642
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	93.247	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	93.247	93.247

Propuestas para el Item 34 - Aislador de porcelana de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
34	72102201-001	Aislador de porcelana de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Aislador de porcelana de MT	689.618	689.618
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	665.393	Aislador de porcelana de MT	665.393	665.393

Propuestas para el Item 35 - Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
35	80111613-9999	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	295.021	295.021
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	284.658	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	284.658	284.658

Propuestas para el Item 36 - Aislador de BT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
36	72102201-001	Aislador de BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Aislador de BT	312.858	312.858
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	301.868	Aislador de BT	301.868	301.868

Propuestas para el Item 37 - Instalación de aislador de BT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
37	80111613-9999	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	285.004	285.004
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	274.992	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	274.992	274.992

Propuestas para el Item 38 - Conductor NYY 1X25mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
38	72102201-001	Conductor NYY 1X25mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X25mm2	119.477	119.477
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	115.280	Conductor NYY 1X25mm2	115.280	115.280

Propuestas para el Item 39 - Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
39	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	36.641	36.641
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	35.354	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	35.354	35.354

Propuestas para el Item 40 - Conductor NYY 1X35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
40	72102201-001	Conductor NYY 1X35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X35 mm2	105.071	105.071
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	101.380	Conductor NYY 1X35 mm2	101.380	101.380

Propuestas para el Item 41 - Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
41	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	56.025	56.025
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	54.057	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	54.057	54.057

Propuestas para el Item 42 - Conductor NYY 1X50mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
42	72102201-001	Conductor NYY 1X50mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X50mm2	145.206	145.206
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	140.106	Conductor NYY 1X50mm2	140.106	140.106

Propuestas para el Item 43 - Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
43	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	52.115	52.115
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	50.285	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	50.285	50.285

Propuestas para el Item 44 - Conductor NYY 1X70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
44	72102201-001	Conductor NYY 1X70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X70 mm2	180.550	180.550
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	174.207	Conductor NYY 1X70 mm2	174.207	174.207

Propuestas para el Item 45 - Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
45	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	80.477	80.477
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	77.650	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	77.650	77.650

Propuestas para el Item 46 - Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
46	72102201-001	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	5.058.963	5.058.963

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.881.251	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	4.881.251	4.881.251

Propuestas para el Item 47 - Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
47	80111613-9999	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.597.050	1.597.050
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.540.949	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.540.949	1.540.949

Propuestas para el Item 48 - Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
48	72102201-001	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	2.949.336	2.949.336

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.845.731	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	2.845.731	2.845.731

Propuestas para el Item 49 - Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
49	80111613-9999	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.052.719	1.052.719
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.015.739	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.015.739	1.015.739

Propuestas para el Item 50 - Conductor NYY 1X95 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
50	72102201-001	Conductor NYY 1X95 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X95 mm2	237.688	237.688
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	229.338	Conductor NYY 1X95 mm2	229.338	229.338

Propuestas para el Item 51 - Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
51	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	71.964	71.964
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	69.436	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	69.436	69.436

Propuestas para el Item 52 - Conductor NYY 1X120mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
52	72102201-001	Conductor NYY 1X120mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X120mm2	296.910	296.910
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	286.480	Conductor NYY 1X120mm2	286.480	286.480

Propuestas para el Item 53 - Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
53	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	132.678	132.678
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	128.017	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	128.017	128.017

Propuestas para el Item 54 - Conductor NYY 1X240 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
54	72102201-001	Conductor NYY 1X240 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X240 mm2	383.647	383.647
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	370.170	Conductor NYY 1X240 mm2	370.170	370.170

Propuestas para el Item 55 - Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
55	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	135.545	135.545
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	130.783	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	130.783	130.783

Propuestas para el Item 56 - Conductor NYY 1X300mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
56	72102201-001	Conductor NYY 1X300mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X300mm2	464.574	464.574
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	448.255	Conductor NYY 1X300mm2	448.255	448.255

Propuestas para el Item 57 - Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
57	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	159.263	159.263
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	153.668	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	153.668	153.668

Propuestas para el Item 58 - Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
58	72102201-001	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	106.295	106.295
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	102.561	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	102.561	102.561

Propuestas para el Item 59 - Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
59	80111613-9999	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	52.149	52.149
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	50.317	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	50.317	50.317

Propuestas para el Item 60 - Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
60	72102201-001	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	22.207	22.207
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	21.427	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	21.427	21.427

Propuestas para el Item 61 - Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
61	80111613-9999	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	6.366	6.366
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	6.142	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	6.142	6.142

Propuestas para el Item 62 - Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
62	72102201-001	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1.449.396	1.449.396
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.398.481	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1.398.481	1.398.481

Propuestas para el Item 63 - Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
63	80111613-9999	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	382.590	382.590
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	369.150	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	369.150	369.150

Propuestas para el Item 64 - Terminal ojal de 25 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
64	72102201-001	Terminal ojal de 25 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 25 mm2	20.343	20.343
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.628	Terminal ojal de 25 mm2	19.628	19.628

Propuestas para el Item 65 - Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
65	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	16.552	16.552
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	15.971	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	15.971	15.971

Propuestas para el Item 66 - Terminal ojal de 35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
66	72102201-001	Terminal ojal de 35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 35 mm2	20.218	20.218
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.507	Terminal ojal de 35 mm2	19.507	19.507

Propuestas para el Item 67 - Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
67	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	16.200	16.200
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	15.631	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	15.631	15.631

Propuestas para el Item 68 - Terminal ojal de 50 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
68	72102201-001	Terminal ojal de 50 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 50 mm2	23.288	23.288
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	22.470	Terminal ojal de 50 mm2	22.470	22.470

Propuestas para el Item 69 - Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
69	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	19.374	19.374

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.693	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	18.693	18.693

Propuestas para el Item 70 - Terminal ojal de 70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
70	72102201-001	Terminal ojal de 70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 70 mm2	29.390	29.390
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	28.358	Terminal ojal de 70 mm2	28.358	28.358

Propuestas para el Item 71 - Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
71	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	19.042	19.042
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.373	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	18.373	18.373

Propuestas para el Item 72 - Terminal ojal de 95 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
72	72102201-001	Terminal ojal de 95 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 95 mm2	36.448	36.448
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	35.167	Terminal ojal de 95 mm2	35.167	35.167

Propuestas para el Item 73 - Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
73	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	20.704	20.704
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.977	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	19.977	19.977

Propuestas para el Item 74 - Terminal ojal de 120 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
74	72102201-001	Terminal ojal de 120 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 120 mm2	52.826	52.826
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	50.970	Terminal ojal de 120 mm2	50.970	50.970

Propuestas para el Item 75 - Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
75	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	19.284	19.284
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.607	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	18.607	18.607

Propuestas para el Item 76 - Terminal ojal de 240 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
76	72102201-001	Terminal ojal de 240 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 240 mm2	63.692	63.692
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	61.455	Terminal ojal de 240 mm2	61.455	61.455

Propuestas para el Item 77 - Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
77	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	19.248	19.248

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.572	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	18.572	18.572

Propuestas para el Item 78 - Terminal ojal de 300 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
78	72102201-001	Terminal ojal de 300 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 300 mm2	78.585	78.585
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	75.825	Terminal ojal de 300 mm2	75.825	75.825

Propuestas para el Item 79 - Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
79	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	22.776	22.776
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	21.976	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	21.976	21.976

Propuestas para el Item 80 - Jabalina de cobre con abrazadera del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
80	72102201-001	Jabalina de cobre con abrazadera	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Jabalina de cobre con abrazadera	214.531	214.531
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	206.995	Jabalina de cobre con abrazadera	206.995	206.995

Propuestas para el Item 81 - Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
81	80111613-9999	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	368.129	368.129
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	355.197	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	355.197	355.197

Propuestas para el Item 82 - Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
82	80111613-9999	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	217.971	217.971
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	210.314	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	210.314	210.314

Propuestas para el Item 83 - Tornillo y arandela para cruceta del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
83	72102201-001	Tornillo y arandela para cruceta	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandela para cruceta	85.878	85.878
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	82.861	Tornillo y arandela para cruceta	82.861	82.861

Propuestas para el Item 84 - Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
84	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	68.270	68.270
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	65.871	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	65.871	65.871

Propuestas para el Item 85 - Tornillo y arandela para aislador de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
85	72102201-001	Tornillo y arandela para aislador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandela para aislador de MT	103.030	103.030
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	99.411	Tornillo y arandela para aislador de MT	99.411	99.411

Propuestas para el Item 86 - Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
86	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	73.710	73.710
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	71.121	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	71.121	71.121

Propuestas para el Item 87 - Tornillo y arandelas de BT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
87	72102201-001	Tornillo y arandelas de BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandelas de BT	63.843	63.843
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	61.601	Tornillo y arandelas de BT	61.601	61.601

Propuestas para el Item 88 - Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
88	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	43.325	43.325

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	41.803	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	41.803	41.803

Propuestas para el Item 89 - Preformado de retención de 35mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
89	72102201-001	Preformado de retención de 35mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Preformado de retención de 35mm2	143.717	143.717
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	138.668	Preformado de retención de 35mm2	138.668	138.668

Propuestas para el Item 90 - Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
90	80111613-9999	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	86.697	86.697

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	83.651	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	83.651	83.651

Propuestas para el Item 91 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
91	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1.457.516	1.457.516
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.406.316	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1.406.316	1.406.316

Propuestas para el Item 92 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
92	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	465.810	465.810

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	449.447	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	449.447	449.447

Propuestas para el Item 93 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
93	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	4.869.634	4.869.634
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.698.572	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	4.698.572	4.698.572

Propuestas para el Item 94 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
94	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1.364.082	1.364.082

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.316.164	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1.316.164	1.316.164

Propuestas para el Item 95 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
95	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	4.352.400	4.352.400
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.199.508	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	4.199.508	4.199.508

Propuestas para el Item 96 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
96	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1.674.270	1.674.270

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.615.456	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1.615.456	1.615.456

Propuestas para el Item 97 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
97	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	31.253.040	31.253.040
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	30.155.177	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	30.155.177	30.155.177

Propuestas para el Item 98 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
98	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	9.332.276	9.332.276

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	9.004.450	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	9.004.450	9.004.450

Propuestas para el Item 99 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
99	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	35.436	35.436
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	34.191	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	34.191	34.191

Propuestas para el Item 100 - Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
100	80111613-9999	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	17.500	17.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	16.885	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	16.885	16.885

Propuestas para el Item 101 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
101	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	38.454	38.454
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	37.104	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	37.104	37.104

Propuestas para el Item 102 - Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
102	80111613-9999	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	17.129	17.129
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	16.527	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	16.527	16.527

Propuestas para el Item 103 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
103	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	63.554	63.554
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	61.322	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	61.322	61.322

Propuestas para el Item 104 - Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
104	80111613-9999	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	39.101	39.101
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	37.728	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	37.728	37.728

Propuestas para el Item 105 - Conector dentado aislado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
105	72102201-001	Conector dentado aislado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conector dentado aislado	110.507	110.507
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	106.625	Conector dentado aislado	106.625	106.625

Propuestas para el Item 106 - Instalación de conector dentado aislado (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
106	80111613-9999	Instalación de conector dentado aislado (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de conector dentado aislado (Mano de Obra)	66.128	66.128
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	63.805	Instalación de conector dentado aislado (Mano de Obra)	63.805	63.805

Propuestas para el Item 107 - Morsa de retención para cable Preensamblado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
107	72102201-001	Morsa de retención para cable Preensamblado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Morsa de retención para cable Preensamblado	152.068	152.068

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	146.727	Morsa de retención para cable Preensamblado	146.727	146.727

Propuestas para el Item 108 - Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
108	80111613-9999	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	88.415	88.415
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	85.309	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	85.309	85.309

Propuestas para el Item 109 - Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
109	80111613-9999	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	6.843.892	6.843.892

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	6.603.478	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	6.603.478	6.603.478

Propuestas para el Item 110 - Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
110	80111613-9999	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	429.156	429.156
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	414.081	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	414.081	414.081

Propuestas para el Item 111 - Tratamiento del aceite dieléctrico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
111	72102201-001	Tratamiento del aceite dieléctrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Tratamiento del aceite dieléctrico	4.697.609	4.697.609

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.532.590	Tratamiento del aceite dieléctrico	4.532.590	4.532.590

Propuestas para el Item 112 - Cambio del núcleo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
112	72102201-001	Cambio del núcleo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio del núcleo	23.448.750	23.448.750
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	22.625.038	Cambio del núcleo	22.625.038	22.625.038

Propuestas para el Item 113 - Mano de obra: cambio del núcleo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
113	80111613-9999	Mano de obra: cambio del núcleo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de obra: cambio del núcleo	5.686.200	5.686.200
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.486.454	Mano de obra: cambio del núcleo	5.486.454	5.486.454

Propuestas para el Item 114 - Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
114	80111613-9999	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1.569.750	1.569.750
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.514.608	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1.514.608	1.514.608

Propuestas para el Item 115 - Desmontaje de transformador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
115	80111613-9999	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	3.188.250	3.188.250
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.076.253	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	3.076.253	3.076.253

Propuestas para el Item 116 - Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
116	80111613-9999	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. (Mano de Obra)	4.816.500	4.816.500
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.647.305	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio. (Mano de Obra)	4.647.305	4.647.305

Propuestas para el Item 117 - Bobina AT en 3 fases del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
117	72102201-001	Bobina AT en 3 fases	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Bobina AT en 3 fases	16.561.490	16.561.490
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	15.979.715	Bobina AT en 3 fases	15.979.715	15.979.715

Propuestas para el Item 118 - Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
118	80111613-9999	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	4.208.490	4.208.490

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.060.653	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	4.060.653	4.060.653

Propuestas para el Item 119 - Bobina de BT en 3 fases del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
119	72102201-001	Bobina de BT en 3 fases	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Bobina de BT en 3 fases	15.062.112	15.062.112
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	14.533.007	Bobina de BT en 3 fases	14.533.007	14.533.007

Propuestas para el Item 120 - Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
120	80111613-9999	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	3.788.772	3.788.772
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.655.680	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	3.655.680	3.655.680

Propuestas para el Item 121 - Junta de hermetización del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
121	72102201-001	Junta de hermetización	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Junta de hermetización	1.632.540	1.632.540
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.575.191	Junta de hermetización	1.575.191	1.575.191

Propuestas para el Item 122 - Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
122	80111613-9999	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	1.964.625	1.964.625
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.895.612	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	1.895.612	1.895.612

Propuestas para el Item 123 - Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
123	80111613-9999	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	2.721.771	2.721.771

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.626.160	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	2.626.160	2.626.160

Propuestas para el Item 124 - Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
124	80111613-9999	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1.334.970	1.334.970
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.288.075	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1.288.075	1.288.075

Propuestas para el Item 125 - Conmutador trifásico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
125	72102201-001	Conmutador trifásico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conmutador trifásico	5.721.300	5.721.300
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.520.321	Conmutador trifásico	5.520.321	5.520.321

Propuestas para el Item 126 - Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)

del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
126	80111613-9999	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	2.542.800	2.542.800
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.453.476	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	2.453.476	2.453.476

Propuestas para el Item 127 - Aceite dieléctrico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
127	72102201-001	Aceite dieléctrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Argentina	Aceite dieléctrico	45.182	45.182
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	43.595	Aceite dieléctrico	43.595	43.595

Propuestas para el Item 128 - Filtrar y completar aceite (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
128	80111613-9999	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	4.504.500	4.504.500
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.346.265	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	4.346.265	4.346.265

Propuestas para el Item 129 - Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
129	80111613-9999	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	3.070.080	3.070.080
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.962.234	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	2.962.234	2.962.234

Propuestas para el Item 130 - Instalación de fusible de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
130	80111613-9999	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	358.176	358.176

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	345.594	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	345.594	345.594

Propuestas para el Item 131 - Fusible de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
131	72102201-001	Fusible de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Fusible de MT	488.218	488.218
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	471.067	Fusible de MT	471.067	471.067

Propuestas para el Item 132 - Seccionador de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
132	72102201-001	Seccionador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Seccionador de MT	2.352.090	2.352.090
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.269.465	Seccionador de MT	2.269.465	2.269.465

Propuestas para el Item 133 - Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
133	80111613-9999	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	145.314	145.314
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	140.209	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	140.209	140.209

Propuestas para el Item 134 - Descargador de sobretensión en MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
134	72102201-001	Descargador de sobretensión en MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Descargador de sobretensión en MT	1.617.221	1.617.221
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.560.411	Descargador de sobretensión en MT	1.560.411	1.560.411

Propuestas para el Item 135 - Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
135	80111613-9999	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	871.884	871.884

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	841.256	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	841.256	841.256

Propuestas para el Item 136 - Provisión de mufas de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
136	72102201-001	Provisión de mufas de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Provisión de mufas de MT	2.486.835	2.486.835
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.399.477	Provisión de mufas de MT	2.399.477	2.399.477

Propuestas para el Item 137 - Instalación de mufas de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
137	80111613-9999	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	2.047.032	2.047.032
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.975.123	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	1.975.123	1.975.123

Propuestas para el Item 138 - Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
138	80111613-9999	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	3.570.840	3.570.840
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.445.403	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	3.445.403	3.445.403

Propuestas para el Item 139 - Ensayos de rutina * (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
139	80111613-9999	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	2.661.750	2.661.750
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.568.248	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	2.568.248	2.568.248

Propuestas para el Item 140 - Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
140	72102201-001	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	319.498	319.498
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	308.274	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	308.274	308.274

Propuestas para el Item 141 - Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
141	80111613-9999	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	76.752	76.752
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	74.056	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	74.056	74.056

Propuestas para el Item 142 - Aislador de porcelana de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
142	72102201-001	Aislador de porcelana de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Aislador de porcelana de MT	702.895	702.895

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	678.204	Aislador de porcelana de MT	678.204	678.204

Propuestas para el Item 143 - Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
143	80111613-9999	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	297.862	297.862
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	287.399	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	287.399	287.399

Propuestas para el Item 144 - Aislador de BT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
144	72102201-001	Aislador de BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Aislador de BT	383.397	383.397
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	369.929	Aislador de BT	369.929	369.929

Propuestas para el Item 145 - Instalación de aislador de BT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
145	80111613-9999	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	270.914	270.914
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	261.397	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	261.397	261.397

Propuestas para el Item 146 - Conductor NYY 1X25mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
146	72102201-001	Conductor NYY 1X25mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X25mm2	70.290	70.290
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	67.821	Conductor NYY 1X25mm2	67.821	67.821

Propuestas para el Item 147 - Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
147	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	35.880	35.880
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	34.620	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	34.620	34.620

Propuestas para el Item 148 - Conductor NYY 1X35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
148	72102201-001	Conductor NYY 1X35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X35 mm2	91.376	91.376
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	88.166	Conductor NYY 1X35 mm2	88.166	88.166

Propuestas para el Item 149 - Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
149	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	44.690	44.690
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	43.121	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	43.121	43.121

Propuestas para el Item 150 - Conductor NYY 1X50mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
150	72102201-001	Conductor NYY 1X50mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X50mm2	139.119	139.119
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	134.232	Conductor NYY 1X50mm2	134.232	134.232

Propuestas para el Item 151 - Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
151	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	44.171	44.171
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	42.619	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	42.619	42.619

Propuestas para el Item 152 - Conductor NYY 1X70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
152	72102201-001	Conductor NYY 1X70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X70 mm2	176.207	176.207
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	170.017	Conductor NYY 1X70 mm2	170.017	170.017

Propuestas para el Item 153 - Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
153	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	81.618	81.618
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	78.751	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	78.751	78.751

Propuestas para el Item 154 - Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
154	72102201-001	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	5.356.260	5.356.260

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.168.104	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	5.168.104	5.168.104

Propuestas para el Item 155 - Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
155	80111613-9999	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.616.706	1.616.706
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.559.914	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.559.914	1.559.914

Propuestas para el Item 156 - Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
156	72102201-001	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	3.552.120	3.552.120

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.427.340	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	3.427.340	3.427.340

Propuestas para el Item 157 - Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
157	80111613-9999	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.068.865	1.068.865
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.031.318	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.031.318	1.031.318

Propuestas para el Item 158 - Conductor NYY 1X95 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
158	72102201-001	Conductor NYY 1X95 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X95 mm2	242.077	242.077
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	233.573	Conductor NYY 1X95 mm2	233.573	233.573

Propuestas para el Item 159 - Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
159	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	71.306	71.306
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	68.801	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	68.801	68.801

Propuestas para el Item 160 - Conductor NYY 1X120mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
160	72102201-001	Conductor NYY 1X120mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X120mm2	317.666	317.666
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	306.507	Conductor NYY 1X120mm2	306.507	306.507

Propuestas para el Item 161 - Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
161	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	140.049	140.049
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	135.129	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	135.129	135.129

Propuestas para el Item 162 - Conductor NYY 1X240 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
162	72102201-001	Conductor NYY 1X240 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X240 mm2	377.816	377.816
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	364.544	Conductor NYY 1X240 mm2	364.544	364.544

Propuestas para el Item 163 - Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
163	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	144.144	144.144
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	139.080	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	139.080	139.080

Propuestas para el Item 164 - Conductor NYY 1X300mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
164	72102201-001	Conductor NYY 1X300mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X300mm2	454.779	454.779
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	438.803	Conductor NYY 1X300mm2	438.803	438.803

Propuestas para el Item 165 - Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
165	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	158.820	158.820
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	153.241	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	153.241	153.241

Propuestas para el Item 166 - Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
166	72102201-001	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	99.208	99.208
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	95.723	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	95.723	95.723

Propuestas para el Item 167 - Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
167	80111613-9999	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	45.770	45.770
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	44.163	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	44.163	44.163

Propuestas para el Item 168 - Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
168	72102201-001	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	20.614	20.614
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.890	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	19.890	19.890

Propuestas para el Item 169 - Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
169	80111613-9999	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	7.616	7.616
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	7.348	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	7.348	7.348

Propuestas para el Item 170 - Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
170	72102201-001	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1.467.180	1.467.180
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.415.641	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1.415.641	1.415.641

Propuestas para el Item 171 - Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
171	80111613-9999	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	387.270	387.270
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	373.666	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	373.666	373.666

Propuestas para el Item 172 - Terminal ojal de 25 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
172	72102201-001	Terminal ojal de 25 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 25 mm2	20.654	20.654
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.928	Terminal ojal de 25 mm2	19.928	19.928

Propuestas para el Item 173 - Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
173	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	16.300	16.300
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	15.728	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	15.728	15.728

Propuestas para el Item 174 - Terminal ojal de 35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
174	72102201-001	Terminal ojal de 35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 35 mm2	21.964	21.964
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	21.193	Terminal ojal de 35 mm2	21.193	21.193

Propuestas para el Item 175 - Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
175	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	17.156	17.156
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	16.553	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	16.553	16.553

Propuestas para el Item 176 - Terminal ojal de 50 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
176	72102201-001	Terminal ojal de 50 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 50 mm2	24.261	24.261
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	23.409	Terminal ojal de 50 mm2	23.409	23.409

Propuestas para el Item 177 - Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
177	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	19.888	19.888

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.189	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	19.189	19.189

Propuestas para el Item 178 - Terminal ojal de 70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
178	72102201-001	Terminal ojal de 70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 70 mm2	30.888	30.888
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	29.803	Terminal ojal de 70 mm2	29.803	29.803

Propuestas para el Item 179 - Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
179	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	20.009	20.009
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.306	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	19.306	19.306

Propuestas para el Item 180 - Terminal ojal de 95 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
180	72102201-001	Terminal ojal de 95 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 95 mm2	37.515	37.515
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	36.197	Terminal ojal de 95 mm2	36.197	36.197

Propuestas para el Item 181 - Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
181	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	19.647	19.647
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.956	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	18.956	18.956

Propuestas para el Item 182 - Terminal ojal de 120 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
182	72102201-001	Terminal ojal de 120 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 120 mm2	59.030	59.030
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	56.956	Terminal ojal de 120 mm2	56.956	56.956

Propuestas para el Item 183 - Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
183	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	20.553	20.553
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.831	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	19.831	19.831

Propuestas para el Item 184 - Terminal ojal de 240 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
184	72102201-001	Terminal ojal de 240 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 240 mm2	65.202	65.202
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	62.911	Terminal ojal de 240 mm2	62.911	62.911

Propuestas para el Item 185 - Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
185	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	19.888	19.888

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.189	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	19.189	19.189

Propuestas para el Item 186 - Terminal ojal de 300 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
186	72102201-001	Terminal ojal de 300 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 300 mm2	83.655	83.655
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	80.716	Terminal ojal de 300 mm2	80.716	80.716

Propuestas para el Item 187 - Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
187	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	25.896	25.896
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	24.986	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	24.986	24.986

Propuestas para el Item 188 - Jabalina de cobre con abrazadera del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
188	72102201-001	Jabalina de cobre con abrazadera	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Jabalina de cobre con abrazadera	185.890	185.890
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	179.360	Jabalina de cobre con abrazadera	179.360	179.360

Propuestas para el Item 189 - Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
189	80111613-9999	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	349.830	349.830
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	337.541	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	337.541	337.541

Propuestas para el Item 190 - Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
190	80111613-9999	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	247.104	247.104
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	238.424	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	238.424	238.424

Propuestas para el Item 191 - Tornillo y arandela para cruceta del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
191	72102201-001	Tornillo y arandela para cruceta	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandela para cruceta	80.028	80.028
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	77.217	Tornillo y arandela para cruceta	77.217	77.217

Propuestas para el Item 192 - Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
192	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	56.862	56.862
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	54.865	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	54.865	54.865

Propuestas para el Item 193 - Tornillo y arandela para aislador de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
193	72102201-001	Tornillo y arandela para aislador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandela para aislador de MT	89.817	89.817
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	86.662	Tornillo y arandela para aislador de MT	86.662	86.662

Propuestas para el Item 194 - Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
194	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	64.740	64.740
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	62.465	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	62.465	62.465

Propuestas para el Item 195 - Tornillo y arandelas de BT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
195	72102201-001	Tornillo y arandelas de BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandelas de BT	64.545	64.545
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	62.278	Tornillo y arandelas de BT	62.278	62.278

Propuestas para el Item 196 - Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
196	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	45.182	45.182

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	43.595	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	43.595	43.595

Propuestas para el Item 197 - Preformado de retención de 35mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
197	72102201-001	Preformado de retención de 35mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Preformado de retención de 35mm2	119.671	119.671
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	115.467	Preformado de retención de 35mm2	115.467	115.467

Propuestas para el Item 198 - Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
198	80111613-9999	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	89.232	89.232

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	86.098	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	86.098	86.098

Propuestas para el Item 199 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
199	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1.592.557	1.592.557
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.536.614	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1.536.614	1.536.614

Propuestas para el Item 200 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
200	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	453.258	453.258

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	437.336	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	437.336	437.336

Propuestas para el Item 201 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
201	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	4.803.926	4.803.926
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.635.173	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	4.635.173	4.635.173

Propuestas para el Item 202 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
202	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1.445.558	1.445.558

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.394.779	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1.394.779	1.394.779

Propuestas para el Item 203 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
203	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	5.861.700	5.861.700
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.655.789	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	5.655.789	5.655.789

Propuestas para el Item 204 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
204	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1.742.715	1.742.715

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.681.497	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1.681.497	1.681.497

Propuestas para el Item 205 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
205	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	31.941.000	31.941.000
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	30.818.970	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	30.818.970	30.818.970

Propuestas para el Item 206 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
206	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	10.378.368	10.378.368

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	10.013.795	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	10.013.795	10.013.795

Propuestas para el Item 207 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
207	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	29.258	29.258
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	28.230	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	28.230	28.230

Propuestas para el Item 208 - Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
208	80111613-9999	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	17.690	17.690

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	17.069	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	17.069	17.069

Propuestas para el Item 209 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
209	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	38.493	38.493
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	37.141	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	37.141	37.141

Propuestas para el Item 210 - Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
210	80111613-9999	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	20.592	20.592
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.869	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	19.869	19.869

Propuestas para el Item 211 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
211	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	51.636	51.636
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	49.822	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	49.822	49.822

Propuestas para el Item 212 - Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
212	80111613-9999	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	23.377	23.377
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	22.555	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	22.555	22.555

Propuestas para el Item 213 - Conector dentado aislado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
213	72102201-001	Conector dentado aislado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conector dentado aislado	94.478	94.478
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	91.159	Conector dentado aislado	91.159	91.159

Propuestas para el Item 214 - Mano de Obra: Conector dentado aislado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de Obra: Conector dentado aislado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de Obra: Conector dentado aislado	61.776	61.776
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	59.606	Mano de Obra: Conector dentado aislado	59.606	59.606

Propuestas para el Item 215 - Morsa de retención para cable Preensamblado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
215	72102201-001	Morsa de retención para cable Preensamblado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Morsa de retención para cable Preensamblado	125.970	125.970
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	121.545	Morsa de retención para cable Preensamblado	121.545	121.545

Propuestas para el Item 216 - Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preensamblado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preensamblado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preensamblado	75.816	75.816
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	73.153	Mano de Obra: Morsa de retención para cable Preensamblado	73.153	73.153

Propuestas para el Item 217 - Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
217	80111613-9999	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	8.213.400	8.213.400
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	7.924.878	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	7.924.878	7.924.878

Propuestas para el Item 218 - Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
218	80111613-9999	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	3.207.750	3.207.750
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.095.068	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	3.095.068	3.095.068

Propuestas para el Item 219 - Tratamiento del aceite dieléctrico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
219	72102201-001	Tratamiento del aceite dieléctrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Tratamiento del aceite dieléctrico	6.177.600	6.177.600
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.960.592	Tratamiento del aceite dieléctrico	5.960.592	5.960.592

Propuestas para el Item 220 - Cambio del núcleo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
220	72102201-001	Cambio del núcleo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio del núcleo	28.399.800	28.399.800
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	27.402.166	Cambio del núcleo	27.402.166	27.402.166

Propuestas para el Item 221 - Mano de obra: cambio del núcleo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
221	80111613-9999	Mano de obra: cambio del núcleo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de obra: cambio del núcleo	7.099.950	7.099.950
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	6.850.541	Mano de obra: cambio del núcleo	6.850.541	6.850.541

Propuestas para el Item 222 - Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
222	80111613-9999	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1.901.250	1.901.250
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.834.463	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1.834.463	1.834.463

Propuestas para el Item 223 - Desmontaje de transformador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
223	80111613-9999	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	4.392.960	4.392.960
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.238.644	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	4.238.644	4.238.644

Propuestas para el Item 224 - Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
224	80111613-9999	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio (Mano de Obra)	6.002.100	6.002.100
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.791.257	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio (Mano de Obra)	5.791.257	5.791.257

Propuestas para el Item 225 - Bobina AT en 3 fases del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
225	72102201-001	Bobina AT en 3 fases	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Bobina AT en 3 fases	19.590.854	19.590.854
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.902.663	Bobina AT en 3 fases	18.902.663	18.902.663

Propuestas para el Item 226 - Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
226	80111613-9999	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	4.973.296	4.973.296
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.798.593	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	4.798.593	4.798.593

Propuestas para el Item 227 - Bobina de BT en 3 fases del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
227	72102201-001	Bobina de BT en 3 fases	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Bobina de BT en 3 fases	18.018.000	18.018.000
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	17.385.060	Bobina de BT en 3 fases	17.385.060	17.385.060

Propuestas para el Item 228 - Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
228	80111613-9999	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	4.518.150	4.518.150
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.359.436	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	4.359.436	4.359.436

Propuestas para el Item 229 - Junta de hermetización del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
229	72102201-001	Junta de hermetización	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Junta de hermetización	1.936.350	1.936.350
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.868.330	Junta de hermetización	1.868.330	1.868.330

Propuestas para el Item 230 - Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
230	80111613-9999	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	2.281.500	2.281.500

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.201.355	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	2.201.355	2.201.355

Propuestas para el Item 231 - Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
231	80111613-9999	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	3.569.280	3.569.280
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.443.898	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	3.443.898	3.443.898

Propuestas para el Item 232 - Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
232	80111613-9999	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1.600.560	1.600.560

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.544.335	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1.544.335	1.544.335

Propuestas para el Item 233 - Conmutador trifásico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
233	72102201-001	Conmutador trifásico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conmutador trifásico	6.823.440	6.823.440
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	6.583.745	Conmutador trifásico	6.583.745	6.583.745

Propuestas para el Item 234 - Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
234	80111613-9999	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	3.079.440	3.079.440
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.971.265	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	2.971.265	2.971.265

Propuestas para el Item 235 - Aceite dielectrico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
235	72102201-001	Aceite dielectrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Argentina	Aceite dielectrico	45.045	45.045
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	43.463	Aceite dielectrico	43.463	43.463

Propuestas para el Item 236 - Filtrar y completar aceite (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
236	80111613-9999	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	5.421.780	5.421.780
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.231.323	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	5.231.323	5.231.323

Propuestas para el Item 237 - Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
237	80111613-9999	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	3.614.520	3.614.520
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.487.548	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	3.487.548	3.487.548

Propuestas para el Item 238 - Fusible de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
238	72102201-001	Fusible de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Fusible de MT	405.600	405.600
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	391.352	Fusible de MT	391.352	391.352

Propuestas para el Item 239 - Instalación de fusible de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
239	80111613-9999	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	617.760	617.760
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	596.059	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	596.059	596.059

Propuestas para el Item 240 - Seccionador de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
240	72102201-001	Seccionador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Seccionador de MT	2.600.910	2.600.910
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.509.545	Seccionador de MT	2.509.545	2.509.545

Propuestas para el Item 241 - Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
241	80111613-9999	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	1.705.860	1.705.860
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.645.936	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	1.645.936	1.645.936

Propuestas para el Item 242 - Descargador de sobretensión en MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
242	72102201-001	Descargador de sobretensión en MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Descargador de sobretensión en MT	1.860.495	1.860.495

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.795.140	Descargador de sobretensión en MT	1.795.140	1.795.140

Propuestas para el Item 243 - Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
243	80111613-9999	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	1.029.600	1.029.600
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	993.432	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	993.432	993.432

Propuestas para el Item 244 - Mufas de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
244	72102201-001	Mufas de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Mufas de MT	2.710.890	2.710.890
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.615.661	Mufas de MT	2.615.661	2.615.661

Propuestas para el Item 245 - Instalación de mufas de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
245	80111613-9999	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	2.323.620	2.323.620
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.241.995	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	2.241.995	2.241.995

Propuestas para el Item 246 - Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
246	80111613-9999	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	4.436.250	4.436.250
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.280.413	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	4.280.413	4.280.413

Propuestas para el Item 247 - Ensayos de rutina * (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
247	80111613-9999	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	3.569.280	3.569.280
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.443.898	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	3.443.898	3.443.898

Propuestas para el Item 248 - Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
248	72102201-001	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	333.450	333.450
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	321.737	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	321.737	321.737

Propuestas para el Item 249 - Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
249	80111613-9999	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	75.816	75.816

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	73.153	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	73.153	73.153

Propuestas para el Item 250 - Aislador de porcelana de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
250	72102201-001	Aislador de porcelana de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Aislador de porcelana de MT	834.015	834.015
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	804.717	Aislador de porcelana de MT	804.717	804.717

Propuestas para el Item 251 - Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
251	80111613-9999	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	450.450	450.450
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	434.627	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	434.627	434.627

Propuestas para el Item 252 - Aislador de BT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
252	72102201-001	Aislador de BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Aislador de BT	490.542	490.542
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	473.311	Aislador de BT	473.311	473.311

Propuestas para el Item 253 - Instalación de aislador de BT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
253	80111613-9999	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	353.808	353.808
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	341.379	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	341.379	341.379

Propuestas para el Item 254 - Conductor NYY 1X25mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
254	72102201-001	Conductor NYY 1X25mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X25mm2	70.571	70.571
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	68.092	Conductor NYY 1X25mm2	68.092	68.092

Propuestas para el Item 255 - Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
255	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	32.175	32.175
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	31.045	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	31.045	31.045

Propuestas para el Item 256 - Conductor NYY 1X35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
256	72102201-001	Conductor NYY 1X35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X35 mm2	92.299	92.299
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	89.057	Conductor NYY 1X35 mm2	89.057	89.057

Propuestas para el Item 257 - Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
257	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	45.182	45.182
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	43.595	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	43.595	43.595

Propuestas para el Item 258 - Conductor NYY 1X50mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
258	72102201-001	Conductor NYY 1X50mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X50mm2	124.900	124.900
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	120.512	Conductor NYY 1X50mm2	120.512	120.512

Propuestas para el Item 259 - Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
259	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	48.048	48.048
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	46.361	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	46.361	46.361

Propuestas para el Item 260 - Conductor NYY 1X70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
260	72102201-001	Conductor NYY 1X70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X70 mm2	184.064	184.064
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	177.599	Conductor NYY 1X70 mm2	177.599	177.599

Propuestas para el Item 261 - Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
261	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	71.087	71.087
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	68.590	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	68.590	68.590

Propuestas para el Item 262 - Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
262	72102201-001	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	5.389.020	5.389.020
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.199.713	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	5.199.713	5.199.713

Propuestas para el Item 263 - Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
263	80111613-9999	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.621.620	1.621.620
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.564.655	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.564.655	1.564.655

Propuestas para el Item 264 - Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
264	72102201-001	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	3.562.884	3.562.884
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.437.726	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	3.437.726	3.437.726

Propuestas para el Item 265 - Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
265	80111613-9999	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.068.865	1.068.865
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.031.318	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.031.318	1.031.318

Propuestas para el Item 266 - Conductor NYY 1X95 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
266	72102201-001	Conductor NYY 1X95 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X95 mm2	237.688	237.688
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	229.338	Conductor NYY 1X95 mm2	229.338	229.338

Propuestas para el Item 267 - Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
267	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	77.229	77.229
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	74.516	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	74.516	74.516

Propuestas para el Item 268 - Conductor NYY 1X120mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
268	72102201-001	Conductor NYY 1X120mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X120mm2	308.641	308.641
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	297.799	Conductor NYY 1X120mm2	297.799	297.799

Propuestas para el Item 269 - Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
269	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	132.678	132.678
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	128.017	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	128.017	128.017

Propuestas para el Item 270 - Conductor NYY 1X240 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
270	72102201-001	Conductor NYY 1X240 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X240 mm2	383.647	383.647
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	370.170	Conductor NYY 1X240 mm2	370.170	370.170

Propuestas para el Item 271 - Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
271	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	135.135	135.135
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	130.388	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	130.388	130.388

Propuestas para el Item 272 - Conductor NYY 1X300mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
272	72102201-001	Conductor NYY 1X300mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X300mm2	463.175	463.175
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	446.904	Conductor NYY 1X300mm2	446.904	446.904

Propuestas para el Item 273 - Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
273	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	162.653	162.653
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	156.940	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	156.940	156.940

Propuestas para el Item 274 - Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
274	72102201-001	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	100.132	100.132
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	96.615	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	96.615	96.615

Propuestas para el Item 275 - Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
275	80111613-9999	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	49.345	49.345

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	47.611	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	47.611	47.611

Propuestas para el Item 276 - Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
276	72102201-001	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	23.368	23.368
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	22.548	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	22.548	22.548

Propuestas para el Item 277 - Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
277	80111613-9999	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	7.500	7.500
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	7.236	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	7.236	7.236

Propuestas para el Item 278 - Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
278	72102201-001	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1.462.734	1.462.734
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.411.351	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1.411.351	1.411.351

Propuestas para el Item 279 - Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
279	80111613-9999	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	386.100	386.100
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	372.537	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	372.537	372.537

Propuestas para el Item 280 - Terminal ojal de 25 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
280	72102201-001	Terminal ojal de 25 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 25 mm2	20.654	20.654
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.928	Terminal ojal de 25 mm2	19.928	19.928

Propuestas para el Item 281 - Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
281	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	16.653	16.653
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	16.068	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	16.068	16.068

Propuestas para el Item 282 - Terminal ojal de 35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
282	72102201-001	Terminal ojal de 35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 35 mm2	20.280	20.280
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.567	Terminal ojal de 35 mm2	19.567	19.567

Propuestas para el Item 283 - Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
283	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	17.709	17.709
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	17.087	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	17.087	17.087

Propuestas para el Item 284 - Terminal ojal de 50 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
284	72102201-001	Terminal ojal de 50 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 50 mm2	25.609	25.609

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	24.709	Terminal ojal de 50 mm2	24.709	24.709

Propuestas para el Item 285 - Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
285	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	19.586	19.586
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.898	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	18.898	18.898

Propuestas para el Item 286 - Terminal ojal de 70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
286	72102201-001	Terminal ojal de 70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 70 mm2	30.794	30.794
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	29.713	Terminal ojal de 70 mm2	29.713	29.713

Propuestas para el Item 287 - Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
287	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	19.949	19.949
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.248	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	19.248	19.248

Propuestas para el Item 288 - Terminal ojal de 95 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
288	72102201-001	Terminal ojal de 95 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 95 mm2	37.178	37.178
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	35.872	Terminal ojal de 95 mm2	35.872	35.872

Propuestas para el Item 289 - Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
289	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	19.888	19.888
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.189	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	19.189	19.189

Propuestas para el Item 290 - Terminal ojal de 120 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
290	72102201-001	Terminal ojal de 120 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 120 mm2	55.341	55.341
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	53.397	Terminal ojal de 120 mm2	53.397	53.397

Propuestas para el Item 291 - Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
291	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	20.009	20.009
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.306	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	19.306	19.306

Propuestas para el Item 292 - Terminal ojal de 240 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
292	72102201-001	Terminal ojal de 240 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 240 mm2	66.610	66.610

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	64.271	Terminal ojal de 240 mm2	64.271	64.271

Propuestas para el Item 293 - Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
293	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	19.647	19.647
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.956	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	18.956	18.956

Propuestas para el Item 294 - Terminal ojal de 300 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
294	72102201-001	Terminal ojal de 300 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 300 mm2	89.232	89.232
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	86.098	Terminal ojal de 300 mm2	86.098	86.098

Propuestas para el Item 295 - Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
295	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	26.676	26.676
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	25.739	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	25.739	25.739

Propuestas para el Item 296 - Jabalina de cobre con abrazadera del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
296	72102201-001	Jabalina de cobre con abrazadera	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Jabalina de cobre con abrazadera	181.958	181.958
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	175.567	Jabalina de cobre con abrazadera	175.567	175.567

Propuestas para el Item 297 - Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
297	80111613-9999	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	354.136	354.136

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	341.695	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	341.695	341.695

Propuestas para el Item 298 - Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
298	80111613-9999	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	228.150	228.150
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	220.136	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	220.136	220.136

Propuestas para el Item 299 - Tornillo y arandela para cruceta del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
299	72102201-001	Tornillo y arandela para cruceta	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandela para cruceta	82.368	82.368

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	79.475	Tornillo y arandela para cruceta	79.475	79.475

Propuestas para el Item 300 - Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
300	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	56.757	56.757
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	54.763	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	54.763	54.763

Propuestas para el Item 301 - Tornillo y arandela para aislador de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
301	72102201-001	Tornillo y arandela para aislador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandela para aislador de MT	88.288	88.288
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	85.187	Tornillo y arandela para aislador de MT	85.187	85.187

Propuestas para el Item 302 - Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
302	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	63.063	63.063
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	60.848	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	60.848	60.848

Propuestas para el Item 303 - Tornillo y arandelas de BT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
303	72102201-001	Tornillo y arandelas de BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandelas de BT	63.063	63.063
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	60.848	Tornillo y arandelas de BT	60.848	60.848

Propuestas para el Item 304 - Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
304	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	44.144	44.144
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	42.593	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	42.593	42.593

Propuestas para el Item 305 - Preformado de retención de 35mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
305	72102201-001	Preformado de retención de 35mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Preformado de retención de 35mm2	119.820	119.820
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	115.611	Preformado de retención de 35mm2	115.611	115.611

Propuestas para el Item 306 - Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
306	80111613-9999	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	81.982	81.982

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	79.102	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	79.102	79.102

Propuestas para el Item 307 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
307	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1.505.944	1.505.944
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.453.043	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1.453.043	1.453.043

Propuestas para el Item 308 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
308	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	451.027	451.027

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	435.183	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	435.183	435.183

Propuestas para el Item 309 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
309	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	4.722.157	4.722.157
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.556.277	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	4.556.277	4.556.277

Propuestas para el Item 310 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
310	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1.421.028	1.421.028

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.371.110	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1.371.110	1.371.110

Propuestas para el Item 311 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
311	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	5.675.670	5.675.670
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.476.294	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	5.476.294	5.476.294

Propuestas para el Item 312 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
312	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1.702.701	1.702.701

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.642.888	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1.642.888	1.642.888

Propuestas para el Item 313 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
313	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	31.783.752	31.783.752
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	30.667.246	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	30.667.246	30.667.246

Propuestas para el Item 314 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
314	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	9.582.300	9.582.300

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	9.245.691	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	9.245.691	9.245.691

Propuestas para el Item 315 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
315	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	27.748	27.748
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	26.773	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	26.773	26.773

Propuestas para el Item 316 - Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
316	80111613-9999	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	17.658	17.658

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	17.037	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	17.037	17.037

Propuestas para el Item 317 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
317	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	37.838	37.838
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	36.509	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	36.509	36.509

Propuestas para el Item 318 - Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
318	80111613-9999	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	20.180	20.180
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.471	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	19.471	19.471

Propuestas para el Item 319 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
319	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	50.450	50.450
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	48.678	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	48.678	48.678

Propuestas para el Item 320 - Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
320	80111613-9999	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	22.703	22.703
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	21.905	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	21.905	21.905

Propuestas para el Item 321 - Conector dentado aislado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
321	72102201-001	Conector dentado aislado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conector dentado aislado	95.443	95.443
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	92.090	Conector dentado aislado	92.090	92.090

Propuestas para el Item 322 - Instalación de conector dentado aislado (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
322	80111613-9999	Instalación de conector dentado aislado (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de conector dentado aislado (Mano de Obra)	56.862	56.862
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	54.865	Instalación de conector dentado aislado (Mano de Obra)	54.865	54.865

Propuestas para el Item 323 - Morsa de retención para cable Preensamblado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
323	72102201-001	Morsa de retención para cable Preensamblado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Morsa de retención para cable Preensamblado	119.301	119.301

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	115.111	Morsa de retención para cable Preensamblado	115.111	115.111

Propuestas para el Item 324 - Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
324	80111613-9999	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	75.582	75.582
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	72.927	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	72.927	72.927

Propuestas para el Item 325 - Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
325	80111613-9999	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	15.311.400	15.311.400

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	14.773.538	Mantenimiento preventivo según Especificaciones técnicas* (Mano de Obra)	14.773.538	14.773.538

Propuestas para el Item 326 - Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
326	80111613-9999	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	4.463.550	4.463.550
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.306.754	Servicio técnico (Verificación del funcionamiento del Transformador en caso de averías)* (Mano de Obra)	4.306.754	4.306.754

Propuestas para el Item 327 - Tratamiento del aceite dieléctrico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
327	72102201-001	Tratamiento del aceite dieléctrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Tratamiento del aceite dieléctrico	10.773.750	10.773.750

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	10.395.287	Tratamiento del aceite dieléctrico	10.395.287	10.395.287

Propuestas para el Item 328 - Núcleo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
328	72102201-001	Núcleo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Núcleo	58.163.040	58.163.040
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	56.119.877	Núcleo	56.119.877	56.119.877

Propuestas para el Item 329 - Mano de obra: cambio del núcleo del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
329	80111613-9999	Mano de obra: cambio del núcleo	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de obra: cambio del núcleo	15.303.600	15.303.600
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	14.766.012	Mano de obra: cambio del núcleo	14.766.012	14.766.012

Propuestas para el Item 330 - Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
330	80111613-9999	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	3.297.840	3.297.840
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.181.993	Pruebas de aislamiento de bobina (Mano de Obra)	3.181.993	3.181.993

Propuestas para el Item 331 - Desmontaje de transformador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
331	80111613-9999	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	8.289.450	8.289.450
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	7.998.257	Desmontaje de transformador (Mano de Obra)	7.998.257	7.998.257

Propuestas para el Item 332 - Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
332	80111613-9999	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio (Mano de Obra)	9.406.800	9.406.800
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	9.076.356	Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio (Mano de Obra)	9.076.356	9.076.356

Propuestas para el Item 333 - Bobina AT en 3 fases del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
333	72102201-001	Bobina AT en 3 fases	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Bobina AT en 3 fases	66.519.760	66.519.760
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	64.183.041	Bobina AT en 3 fases	64.183.041	64.183.041

Propuestas para el Item 334 - Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
334	80111613-9999	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	15.567.084	15.567.084

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	15.020.240	Cambio de Bobina AT en 3 fases (Mano de Obra)	15.020.240	15.020.240

Propuestas para el Item 335 - Bobina de BT en 3 fases del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
335	72102201-001	Bobina de BT en 3 fases	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Bobina de BT en 3 fases	57.990.153	57.990.153
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	55.953.063	Bobina de BT en 3 fases	55.953.063	55.953.063

Propuestas para el Item 336 - Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
336	80111613-9999	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	14.060.592	14.060.592
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	13.566.669	Cambio de Bobina de BT en 3 fases (Mano de Obra)	13.566.669	13.566.669

Propuestas para el Item 337 - Junta de hermetización del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
337	72102201-001	Junta de hermetización	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Junta de hermetización	3.159.000	3.159.000
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.048.030	Junta de hermetización	3.048.030	3.048.030

Propuestas para el Item 338 - Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
338	80111613-9999	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	4.037.280	4.037.280
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.895.458	Cambio de junta de hermetización (Mano de Obra)	3.895.458	3.895.458

Propuestas para el Item 339 - Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
339	80111613-9999	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	5.730.075	5.730.075

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.528.788	Reajuste de circuito magnético. (Mano de Obra)	5.528.788	5.528.788

Propuestas para el Item 340 - Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
340	80111613-9999	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	2.563.470	2.563.470
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.473.420	Verificación, limpieza y regulación del tap a los valores nominales (Mano de Obra)	2.473.420	2.473.420

Propuestas para el Item 341 - Conmutador trifásico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
341	72102201-001	Conmutador trifásico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conmutador trifásico	12.345.060	12.345.060
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	11.911.400	Conmutador trifásico	11.911.400	11.911.400

Propuestas para el Item 342 - Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)

del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
342	80111613-9999	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	5.089.266	5.089.266
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.910.489	Instalación de conmutador trifásico (Mano de Obra)	4.910.489	4.910.489

Propuestas para el Item 343 - Aceite dielectrico del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
343	72102201-001	Aceite dielectrico	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Argentina	Aceite dielectrico	49.449	49.449
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	47.712	Aceite dielectrico	47.712	47.712

Propuestas para el Item 344 - Filtrar y completar aceite (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
344	80111613-9999	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	8.619.000	8.619.000
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	8.316.230	Filtrar y completar aceite (Mano de Obra)	8.316.230	8.316.230

Propuestas para el Item 345 - Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
345	80111613-9999	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	5.651.100	5.651.100
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.452.587	Cambio de aceite de transformador (Mano de Obra)	5.452.587	5.452.587

Propuestas para el Item 346 - Fusible de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
346	72102201-001	Fusible de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Fusible de MT	602.784	602.784
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	581.609	Fusible de MT	581.609	581.609

Propuestas para el Item 347 - Instalación de fusible de MT (Mano de Obra) del

Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
347	80111613-9999	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	821.847	821.847
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	792.977	Instalación de fusible de MT (Mano de Obra)	792.977	792.977

Propuestas para el Item 348 - Seccionador de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
348	72102201-001	Seccionador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Seccionador de MT	2.906.280	2.906.280
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.804.188	Seccionador de MT	2.804.188	2.804.188

Propuestas para el Item 349 - Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
349	80111613-9999	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	2.157.480	2.157.480
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.081.692	Instalación de Seccionador de MT (Mano de Obra)	2.081.692	2.081.692

Propuestas para el Item 350 - Descargador de sobretensión en MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
350	72102201-001	Descargador de sobretensión en MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Descargador de sobretensión en MT	2.448.810	2.448.810
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.362.788	Descargador de sobretensión en MT	2.362.788	2.362.788

Propuestas para el Item 351 - Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
351	80111613-9999	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	818.805	818.805

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	790.041	Instalación de descargador de sobretensión de MT (Mano de Obra)	790.041	790.041

Propuestas para el Item 352 - Mufas de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
352	72102201-001	Mufas de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Mufas de MT	3.051.360	3.051.360
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.944.171	Mufas de MT	2.944.171	2.944.171

Propuestas para el Item 353 - Instalación de mufas de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
353	80111613-9999	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	2.091.375	2.091.375
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	2.017.909	Instalación de mufas de MT (Mano de Obra)	2.017.909	2.017.909

Propuestas para el Item 354 - Secado de la estructura a 90ºC (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
354	80111613-9999	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	3.893.933	3.893.933
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.757.146	Secado de la estructura a 90°C (Mano de Obra)	3.757.146	3.757.146

Propuestas para el Item 355 - Ensayos de rutina * (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
355	80111613-9999	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	4.196.010	4.196.010
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.048.611	Ensayos de rutina * (Mano de Obra)	4.048.611	4.048.611

Propuestas para el Item 356 - Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
356	72102201-001	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	315.900	315.900
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	304.803	Pintura de capas de esmalte sintético. Balde de 3,6 litros	304.803	304.803

Propuestas para el Item 357 - Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
357	80111613-9999	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	76.128	76.128
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	73.454	Mano de Obra: Pintura de capas de esmalte sintético	73.454	73.454

Propuestas para el Item 358 - Aislador de porcelana de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
358	72102201-001	Aislador de porcelana de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Aislador de porcelana de MT	930.150	930.150

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	897.476	Aislador de porcelana de MT	897.476	897.476

Propuestas para el Item 359 - Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
359	80111613-9999	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	404.352	404.352
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	390.148	Instalación de aislador de porcelana de MT (Mano de Obra)	390.148	390.148

Propuestas para el Item 360 - Aislador de BT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
360	72102201-001	Aislador de BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Aislador de BT	734.643	734.643
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	708.836	Aislador de BT	708.836	708.836

Propuestas para el Item 361 - Instalación de aislador de BT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
361	80111613-9999	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	227.237	227.237
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	219.255	Instalación de aislador de BT (Mano de Obra)	219.255	219.255

Propuestas para el Item 362 - Conductor NYY 1X25mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
362	72102201-001	Conductor NYY 1X25mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X25mm2	69.712	69.712
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	67.263	Conductor NYY 1X25mm2	67.263	67.263

Propuestas para el Item 363 - Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
363	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	35.642	35.642
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	34.390	Montaje de conductor NYY 1X25mm2 (Mano de Obra)	34.390	34.390

Propuestas para el Item 364 - Conductor NYY 1X35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
364	72102201-001	Conductor NYY 1X35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X35 mm2	90.347	90.347
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	87.174	Conductor NYY 1X35 mm2	87.174	87.174

Propuestas para el Item 365 - Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
365	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	43.953	43.953
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	42.409	Montaje de conductor NYY 1X35 mm2 (Mano de Obra)	42.409	42.409

Propuestas para el Item 366 - Conductor NYY 1X50mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
366	72102201-001	Conductor NYY 1X50mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X50mm2	124.515	124.515
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	120.141	Conductor NYY 1X50mm2	120.141	120.141

Propuestas para el Item 367 - Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
367	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	43.953	43.953
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	42.409	Montaje de conductor NYY 1X50mm2 (Mano de Obra)	42.409	42.409

Propuestas para el Item 368 - Conductor NYY 1X70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
368	72102201-001	Conductor NYY 1X70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X70 mm2	175.991	175.991
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	169.809	Conductor NYY 1X70 mm2	169.809	169.809

Propuestas para el Item 369 - Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
369	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	71.306	71.306
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	68.801	Montaje de conductor NYY 1X70 mm2 (Mano de Obra)	68.801	68.801

Propuestas para el Item 370 - Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
370	72102201-001	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	5.274.360	5.274.360

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.089.081	Poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación	5.089.081	5.089.081

Propuestas para el Item 371 - Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
371	80111613-9999	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.597.050	1.597.050
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.540.949	Montaje de poste de hormigón de 12/300 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.540.949	1.540.949

Propuestas para el Item 372 - Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
372	72102201-001	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	3.487.536	3.487.536

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	3.365.025	Poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación	3.365.025	3.365.025

Propuestas para el Item 373 - Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
373	80111613-9999	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.052.719	1.052.719
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.015.739	Montaje de poste de hormigón de 9/200 incluye cimentación (Mano de Obra)	1.015.739	1.015.739

Propuestas para el Item 374 - Conductor NYY 1X95 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
374	72102201-001	Conductor NYY 1X95 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X95 mm2	235.494	235.494
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	227.222	Conductor NYY 1X95 mm2	227.222	227.222

Propuestas para el Item 375 - Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
375	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	71.306	71.306
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	68.801	Montaje de conductor NYY 1X95 mm2 (Mano de Obra)	68.801	68.801

Propuestas para el Item 376 - Conductor NYY 1X120mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
376	72102201-001	Conductor NYY 1X120mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X120mm2	292.939	292.939
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	282.648	Conductor NYY 1X120mm2	282.648	282.648

Propuestas para el Item 377 - Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
377	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	133.497	133.497
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	128.807	Montaje de conductor NYY 1X120mm2 (Mano de Obra)	128.807	128.807

Propuestas para el Item 378 - Conductor NYY 1X240 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
378	72102201-001	Conductor NYY 1X240 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X240 mm2	380.148	380.148
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	366.794	Conductor NYY 1X240 mm2	366.794	366.794

Propuestas para el Item 379 - Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
379	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	138.333	138.333
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	133.473	Montaje de conductor NYY 1X240 mm2 (Mano de Obra)	133.473	133.473

Propuestas para el Item 380 - Conductor NYY 1X300mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
380	72102201-001	Conductor NYY 1X300mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor NYY 1X300mm2	463.175	463.175
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	446.904	Conductor NYY 1X300mm2	446.904	446.904

Propuestas para el Item 381 - Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
381	80111613-9999	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	162.162	162.162
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	156.466	Montaje de conductor NYY 1X300mm2 (Mano de Obra)	156.466	156.466

Propuestas para el Item 382 - Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
382	72102201-001	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	101.056	101.056
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	97.506	Conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta tierra	97.506	97.506

Propuestas para el Item 383 - Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
383	80111613-9999	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	45.981	45.981
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	44.366	Montaje de conductor de cobre 1x35 mm2 desnudo para puesta a tierra (Mano de Obra)	44.366	44.366

Propuestas para el Item 384 - Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
384	72102201-001	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	22.274	22.274
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	21.492	Conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2	21.492	21.492

Propuestas para el Item 385 - Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
385	80111613-9999	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	7.545	7.545
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	7.280	Montaje de conductor de aluminio con alma de acero de 1x70 mm2. (Mano de Obra)	7.280	7.280

Propuestas para el Item 386 - Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
386	72102201-001	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1.440.504	1.440.504
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.389.902	Cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP)	1.389.902	1.389.902

Propuestas para el Item 387 - Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
387	80111613-9999	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	381.420	381.420
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	368.021	Montaje de cruceta de fibra de vidrio/polímero reforzado (FRP) (Mano de Obra)	368.021	368.021

Propuestas para el Item 388 - Terminal ojal de 25 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
388	72102201-001	Terminal ojal de 25 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 25 mm2	20.218	20.218
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.507	Terminal ojal de 25 mm2	19.507	19.507

Propuestas para el Item 389 - Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
389	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	16.451	16.451
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	15.873	Montaje de terminal ojal de 25 mm2 (Mano de Obra)	15.873	15.873

Propuestas para el Item 390 - Terminal ojal de 35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
390	72102201-001	Terminal ojal de 35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 35 mm2	20.218	20.218
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.507	Terminal ojal de 35 mm2	19.507	19.507

Propuestas para el Item 391 - Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
391	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	16.451	16.451
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	15.873	Montaje de terminal ojal de 35 mm2 (Mano de Obra)	15.873	15.873

Propuestas para el Item 392 - Terminal ojal de 50 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
392	72102201-001	Terminal ojal de 50 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 50 mm2	24.336	24.336
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	23.481	Terminal ojal de 50 mm2	23.481	23.481

Propuestas para el Item 393 - Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
393	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	19.809	19.809

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.113	Montaje de terminal ojal de 50 mm2 (Mano de Obra)	19.113	19.113

Propuestas para el Item 394 - Terminal ojal de 70 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
394	72102201-001	Terminal ojal de 70 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 70 mm2	31.075	31.075
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	29.984	Terminal ojal de 70 mm2	29.984	29.984

Propuestas para el Item 395 - Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
395	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	19.809	19.809
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.113	Montaje de terminal ojal de 70 mm2 (Mano de Obra)	19.113	19.113

Propuestas para el Item 396 - Terminal ojal de 95 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
396	72102201-001	Terminal ojal de 95 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 95 mm2	36.504	36.504
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	35.222	Terminal ojal de 95 mm2	35.222	35.222

Propuestas para el Item 397 - Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
397	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	19.809	19.809
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.113	Montaje de terminal ojal de 95 mm2 (Mano de Obra)	19.113	19.113

Propuestas para el Item 398 - Terminal ojal de 120 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
398	72102201-001	Terminal ojal de 120 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 120 mm2	54.385	54.385
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	52.475	Terminal ojal de 120 mm2	52.475	52.475

Propuestas para el Item 399 - Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
399	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	19.809	19.809
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.113	Montaje de terminal ojal de 120 mm2 (Mano de Obra)	19.113	19.113

Propuestas para el Item 400 - Terminal ojal de 240 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
400	72102201-001	Terminal ojal de 240 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 240 mm2	74.056	74.056
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	71.455	Terminal ojal de 240 mm2	71.455	71.455

Propuestas para el Item 401 - Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
401	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	19.809	19.809

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.113	Montaje de terminal ojal de 240 mm2 (Mano de Obra)	19.113	19.113

Propuestas para el Item 402 - Terminal ojal de 300 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
402	72102201-001	Terminal ojal de 300 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Terminal ojal de 300 mm2	82.996	82.996
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	80.081	Terminal ojal de 300 mm2	80.081	80.081

Propuestas para el Item 403 - Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
403	80111613-9999	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	28.236	28.236
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	27.244	Montaje de terminal ojal de 300 mm2 (Mano de Obra)	27.244	27.244

Propuestas para el Item 404 - Jabalina de cobre con abrazadera del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
404	72102201-001	Jabalina de cobre con abrazadera	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Jabalina de cobre con abrazadera	181.734	181.734
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	175.350	Jabalina de cobre con abrazadera	175.350	175.350

Propuestas para el Item 405 - Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
405	80111613-9999	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	352.413	352.413
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	340.034	Montaje de jabalina de cobre con abrazadera (Mano de Obra)	340.034	340.034

Propuestas para el Item 406 - Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
406	80111613-9999	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	261.144	261.144
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	251.970	Montaje de soldadura exotérmica para jabalina (Mano de Obra)	251.970	251.970

Propuestas para el Item 407 - Tornillo y arandela para cruceta del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
407	72102201-001	Tornillo y arandela para cruceta	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandela para cruceta	76.518	76.518
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	73.830	Tornillo y arandela para cruceta	73.830	73.830

Propuestas para el Item 408 - Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
408	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	57.740	57.740
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	55.711	Montaje de tornillo y arandela para cruceta (Mano de Obra)	55.711	55.711

Propuestas para el Item 409 - Tornillo y arandela para aislador de MT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
409	72102201-001	Tornillo y arandela para aislador de MT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandela para aislador de MT	90.090	90.090
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	86.925	Tornillo y arandela para aislador de MT	86.925	86.925

Propuestas para el Item 410 - Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
410	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	64.545	64.545
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	62.278	Montaje de tornillo y arandela para aislador de MT (Mano de Obra)	62.278	62.278

Propuestas para el Item 411 - Tornillo y arandelas de BT del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
411	72102201-001	Tornillo y arandelas de BT	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Tornillo y arandelas de BT	64.545	64.545
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	62.278	Tornillo y arandelas de BT	62.278	62.278

Propuestas para el Item 412 - Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
412	80111613-9999	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	44.363	44.363

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	42.805	Montaje de tornillo y arandelas de BT (Mano de Obra)	42.805	42.805

Propuestas para el Item 413 - Preformado de retención de 35mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
413	72102201-001	Preformado de retención de 35mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Preformado de retención de 35mm2	130.416	130.416
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	125.835	Preformado de retención de 35mm2	125.835	125.835

Propuestas para el Item 414 - Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
414	80111613-9999	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	86.697	86.697

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	83.651	Montaje de preformado de retención de 35 mm2 (Mano de Obra)	83.651	83.651

Propuestas para el Item 415 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
415	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1.508.738	1.508.738
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.455.739	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios	1.455.739	1.455.739

Propuestas para el Item 416 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
416	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	490.913	490.913

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	473.668	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 100 amperios (Mano de Obra)	473.668	473.668

Propuestas para el Item 417 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
417	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	4.745.520	4.745.520
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	4.578.818	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios	4.578.818	4.578.818

Propuestas para el Item 418 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
418	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1.424.532	1.424.532

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.374.491	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 250 amperios (Mano de Obra)	1.374.491	1.374.491

Propuestas para el Item 419 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
419	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	5.651.100	5.651.100
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	5.452.587	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios	5.452.587	5.452.587

Propuestas para el Item 420 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
420	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1.719.023	1.719.023

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	1.658.636	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 400 amperios (Mano de Obra)	1.658.636	1.658.636

Propuestas para el Item 421 - Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
421	72102201-001	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	China	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	29.651.076	29.651.076
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	28.609.487	Disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios	28.609.487	28.609.487

Propuestas para el Item 422 - Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
422	80111613-9999	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	9.140.040	9.140.040

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	8.818.967	Colocación de disyuntor termomagnético trifásico regulable de 2000 amperios (Mano de Obra)	8.818.967	8.818.967

Propuestas para el Item 423 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
423	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	28.057	28.057
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	27.071	Cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2	27.071	27.071

Propuestas para el Item 424 - Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
424	80111613-9999	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	18.782	18.782

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	18.122	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x16 mm2 (Mano de Obra)	18.122	18.122

Propuestas para el Item 425 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
425	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	38.259	38.259
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	36.915	Cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2	36.915	36.915

Propuestas para el Item 426 - Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
426	80111613-9999	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	20.592	20.592
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	19.869	Montaje de cable Preensamblado de aluminio de 4x25 mm2 (Mano de Obra)	19.869	19.869

Propuestas para el Item 427 - Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
427	72102201-001	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	50.450	50.450
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	48.678	Cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2	48.678	48.678

Propuestas para el Item 428 - Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
428	80111613-9999	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	22.703	22.703
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	21.905	Montaje del cable Preensamblado de aluminio de 4x35 mm2 (Mano de Obra)	21.905	21.905

Propuestas para el Item 429 - Conector dentado aislado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
429	72102201-001	Conector dentado aislado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Conector dentado aislado	94.565	94.565
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	91.243	Conector dentado aislado	91.243	91.243

Propuestas para el Item 430 - Instalación de Conector dentado aislado (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
430	80111613-9999	Instalación de Conector dentado aislado (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de Conector dentado aislado (Mano de Obra)	56.722	56.722
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	54.729	Instalación de Conector dentado aislado (Mano de Obra)	54.729	54.729

Propuestas para el Item 431 - Morsa de retención para cable Preensamblado del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
431	72102201-001	Morsa de retención para cable Preensamblado	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Brasil	Morsa de retención para cable Preensamblado	119.301	119.301

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	115.111	Morsa de retención para cable Preensamblado	115.111	115.111

Propuestas para el Item 432 - Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra) del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
432	80111613-9999	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	76.128	76.128
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	73.454	Instalación de morsa de retención para cable Preensamblado (Mano de Obra)	73.454	73.454

Propuestas para el Item 433 - Trasporte por KM del Grupo 1

Item Nro	Código N°5	Descripción	Cantidad
433	72102201-9996	Trasporte por KM	1

Propuestas de Proveedor

Razón social	RUC	Marca	Fabricante	Procedencia	Descripción del Item	Precio unitario	Precio Total
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.	80000254-7	-	-	Nacional	Trasporte por KM	28.611	28.611
TRAFOSUR SA	80026314-6	-	-	27.606	Trasporte por KM	27.606	27.606

LISTADO GENERAL DE TODAS LAS OFERTAS

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TRAFOSUR SA 80026314-6	1.021.755.675	02-11-2026	09:01:30.138	Propuesta
		Código Verificador	680ec309fd26b8e8b9e13abea71877c0	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. 80000254-7	1.058.954.844	02-11-2026	09:01:30.138	Propuesta
		Código Verificador	9ad0bf9ebb2c1c6462afc4736ff9c8e2	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. 80000254-7	1.030.897.068	02-11-2026	09:05:42.525	Recepción de Lances
		Código Verificador	e11ddba4da35a1ef6402b6b8112fddf2	
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. 80000254-7	997.000.000	02-11-2026	09:06:55.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	49e4668d3ff35317906e24b3ad7a9d01	
TRAFOSUR SA 80026314-6	990.000.000	02-11-2026	09:07:11.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador	33bd8209f92f04338407becdfcd9a1fb	

MEJORES LANCES

Mejores Lances de cada Proveedor

Oferente	Mejor Precio
TRAFOSUR SA - 80026314-6	990.000.000
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7	997.000.000

ITEMS GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor	Item	Precio Ganador
TRAFOSUR SA 80026314-6	1 LoteTotal	990.000.000

LISTADO DE MENSAJES

Lote 1 LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2026	09:01:30.152
AVISO 1: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	02-11-2026	09:01:30.228
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-11-2026	09:05:16.856
Recordamos a los oferentes que la normativa vigente exige que, al finalizar la subasta, quienes hayan enviado lances durante la competencia deben realizar el ajuste correspondiente, y volver a presentar su oferta ajustada.	02-11-2026	09:05:56.307
Atención pasamos a la etapa de aleatoria.	02-11-2026	09:06:06.284
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2026	09:06:19.488
AVISO 2: HASTA EL MOMENTO, TODOS LOS PRECIOS SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL REFERENCIAL	02-11-2026	09:06:19.578
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2026	09:14:29.551
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2026	09:14:29.638

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.