

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 216764

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:44 del día 24/5/2011, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad con lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 216764 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO DGR de la Institución:

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE HACIENDA
UOC:	UOC MINISTERIO DE HACIENDA
Código SICP:	1049

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>1. Respecto al Item A.7 ? Demoliciones:..., solicitamos planos de construcciones existentes a ser demolidas.</p> <p>2. Solicitamos aclaración en que rubro y bajo que especificaciones técnicas deben ser cotizadas las aislaciones interiores de tanques de agua de H°A°.</p> <p>3. Para el Item C.16 ?Cortina de pilotes tipo Strauss DN30 cm??, la cantidad especificada en planilla es de 71 un de L=9.90 m promedio, siendo esto suficiente para aproximadamente 35 ml. Considerando que toda el área a ser excavada comprende prácticamente todo el área de implantación del edificio, notamos que la longitud total que debiera ser cubierta con la pantalla de pilotes sería de aproximadamente de 100 ml, traduciéndose esto más de 200 pilotes de 9.90 m. Solicitamos aclaración de la forma a cotizar este Item.</p> <p>4. Solicitamos los estudios de suelo del área afectada a efectos de evaluar correctamente las fundaciones con pilotes de gran diámetro (Items C.17 al C.21).</p> <p>5. Solicitamos aclaración respecto a la ubicación y trazadote la escalera contra incendios ya que según diseño actual no cumple con la normativa exigida.</p> <p>6. Respecto al Item A.8 ?Gestiones municipales para aprobación, con firma de planos y pago de tasas? consultamos si en el caso que existiesen multas por atraso de pagos anteriores, el contratante será responsable del pago de los mismos. Además, considerando que la obra podría iniciarse hasta contar con los planos aprobados y siendo esto regulado por la Municipalidad, el contratante reconocerá este atraso en el inicio de las obras si fuese emitida la Orden de inicio previo a la aprobación de la obra.</p> <p>7. A efectos de realizar una mejor cotización y la envergadura de la obra solicitamos una prórroga de 15 días para la presentación de ofertas.</p>	05-05-2011	05:05:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LAS CONSULTAS HAN SIDO RESPONDIDAS EN EL ACTA DE APERTURA DE CONSULTAS. FAVOR APERSONARSE A LA UOC A FIN DE RETIRAR LOS PLANOS YA QUE LOS MISMOS SON MUY PESADOS PARA LA CARGA EN EL PORTAL	10-05-2011	16:18:37

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión
BGF SA - 80024469-9	Grande	1	31.1508.0003371.0000	Póliza	Grupo General de Seguros S.A.	23-05-2011
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	Grande	2	1.1501.0005816.0000	Póliza	El Comercio Paraguayo S.A.	23-05-2011
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	Grande	3	1.1501.0005815.0000	Póliza	El Comercio Paraguayo S.A.	23-05-2011
ITASA SA - 80016825-9	Sin categorizar	4	07.1501.017550/000	Póliza	La Consolidada S.A.	23-05-2011

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72131601-013	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO ? DGR					1.00
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BGF SA - 80024469-9	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO - DGR	8,000,000,000	8,000,000,000
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	No aplica	No aplica	No aplica	Paraguay		8,500,000,000	8,500,000,000
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		9,000,000,000	9,000,000,000
ITASA SA - 80016825-9	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Ampliación del Edificio de la Oficina Regional San Lorenzo - DGR	8,000,000,000	8,000,000,000

Listado de Recepción de Lances

1 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO DGR

Oferente	Precio	Fecha	Hora
ITASA SA - 80016825-9	7,900,000,000	24-05-2011	08:34:23.146
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	8,000,000,000	24-05-2011	08:30:02.946
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	8,500,000,000	24-05-2011	08:31:56.731

Listado de la Etapa de Puja

1 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO DGR

Oferente	Precio	Fecha	Hora
ITASA SA - 80016825-9	7,760,000,000	24-05-2011	08:42:03.314
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,770,000,000	24-05-2011	08:40:18.821
BGF SA - 80024469-9	7,773,000,000	24-05-2011	08:39:55.262
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,775,000,000	24-05-2011	08:39:33.294
ITASA SA - 80016825-9	7,780,000,000	24-05-2011	08:39:07.521
BGF SA - 80024469-9	7,783,000,000	24-05-2011	08:38:51.679
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,790,000,000	24-05-2011	08:38:08.457
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7,800,000,000	24-05-2011	08:37:30.592
BGF SA - 80024469-9	7,889,000,000	24-05-2011	08:37:17.168
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,890,000,000	24-05-2011	08:36:38.787
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	8,000,000,000	24-05-2011	08:36:12.107

Listado del Periodo Aleatorio

1 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO DGR

Oferente	Precio	Fecha	Hora
----------	--------	-------	------

24-05-2011

Listado del Periodo Aleatorio

CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7,600,000,000	24-05-2011	08:44:01.295
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,650,000,000	24-05-2011	08:44:11.436
ITASA SA - 80016825-9	7,700,000,000	24-05-2011	08:43:55.217
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,740,000,000	24-05-2011	08:43:55.900
BGF SA - 80024469-9	7,743,000,000	24-05-2011	08:43:50.933
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7,750,000,000	24-05-2011	08:43:31.559
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,750,000,000	24-05-2011	08:43:43.296

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO DGR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7,600,000,000	24-05-2011	08:44:01.295	Periodo Aleatorio
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,650,000,000	24-05-2011	08:44:11.436	Periodo Aleatorio
ITASA SA - 80016825-9	7,700,000,000	24-05-2011	08:43:55.217	Periodo Aleatorio
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,740,000,000	24-05-2011	08:43:55.900	Periodo Aleatorio
BGF SA - 80024469-9	7,743,000,000	24-05-2011	08:43:50.933	Periodo Aleatorio
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7,750,000,000	24-05-2011	08:43:31.559	Periodo Aleatorio
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,750,000,000	24-05-2011	08:43:43.296	Periodo Aleatorio
ITASA SA - 80016825-9	7,760,000,000	24-05-2011	08:42:03.314	Etapa de Puja
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,770,000,000	24-05-2011	08:40:18.821	Etapa de Puja
BGF SA - 80024469-9	7,773,000,000	24-05-2011	08:39:55.262	Etapa de Puja
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,775,000,000	24-05-2011	08:39:33.294	Etapa de Puja
ITASA SA - 80016825-9	7,780,000,000	24-05-2011	08:39:07.521	Etapa de Puja
BGF SA - 80024469-9	7,783,000,000	24-05-2011	08:38:51.679	Etapa de Puja
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,790,000,000	24-05-2011	08:38:08.457	Etapa de Puja
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7,800,000,000	24-05-2011	08:37:30.592	Etapa de Puja
BGF SA - 80024469-9	7,889,000,000	24-05-2011	08:37:17.168	Etapa de Puja
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,890,000,000	24-05-2011	08:36:38.787	Etapa de Puja
ITASA SA - 80016825-9	7,900,000,000	24-05-2011	08:34:23.146	Recepción de Lances
ITASA SA - 80016825-9	8,000,000,000	24-05-2011	08:15:43.388	Propuesta
BGF SA - 80024469-9	8,000,000,000	24-05-2011	08:15:43.394	Propuesta
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	8,000,000,000	24-05-2011	08:30:02.946	Recepción de Lances
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	8,000,000,000	24-05-2011	08:36:12.107	Etapa de Puja
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	8,500,000,000	24-05-2011	08:15:43.392	Propuesta
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	8,500,000,000	24-05-2011	08:31:56.731	Recepción de Lances
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	9,000,000,000	24-05-2011	08:15:43.390	Propuesta

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO DGR

Oferente	Mejor Precio
CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - 399075-3	7,600,000,000
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL - 80010422-6	7,650,000,000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

ITASA SA - 80016825-9	7,700,000,000
BGF SA - 80024469-9	7,743,000,000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 399075-3 - CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO

Item	Precio Ganador
1 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO DGR	7,600,000,000

Listado de Mensajes

1 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SAN LORENZO DGR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-05-2011	08:25:26.517
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-05-2011	08:25:48.206
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-05-2011	08:27:15.748
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-05-2011	08:28:28.618
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	24-05-2011	08:29:25.127
Señores bajen sus precios.	24-05-2011	08:30:52.148
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	24-05-2011	08:31:57.496
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	24-05-2011	08:33:40.976
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-05-2011	08:35:34.573
Señores esperamos mejores ofertas.	24-05-2011	08:35:41.118
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-05-2011	08:35:45.883
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-05-2011	08:43:17.331
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-05-2011	08:44:17.491
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-05-2011	08:44:17.888

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.