

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 273639

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:58 del día 21/11/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 273639 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES de la Institución:

Código Verificador: c73870fd04f39143b8800e9e8c75ce77

| | |
|--------------------------|---|
| Nivel de Entidad: | EMPRESAS MIXTAS |
| Entidad: | COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES (COPACO) |
| UOC: | UOC COPACO |
| Código SICP: | 1335 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 1. En el Sitio ALBERDI, de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide que se construya una plataforma sobre la Terraza para la Ubicación del transformador. Consulta1: Indicar como se efectuara la Instalación, atendiendo que en la visita guiada verificamos que no existe la Terraza. | 20-10-2014 | 08:05:48 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 08:58:44 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 2. En el Sitio AREGUA, de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide que se construya una plataforma sobre la Terraza para la Ubicación del transformador, además se solicita una extensión de Línea en Media Tensión. Consulta2: Indicar como se efectuara la Instalación, atendiendo que en la visita guiada verificamos que no existe la Terraza, y con relación a la Extensión de Línea de Media Tensión, no requiere porque la red MT pasa enfrente del local.? | 20-10-2014 | 08:08:14 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 08:59:43 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 3. En el Sitio BENJAMIN ACEVAL de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide que se construya una plataforma sobre la Terraza para la Ubicación del transformador. Consulta3: Indicar como se efectuara la Instalación, atendiendo que en la visita guiada verificamos que no existe la Terraza. | 20-10-2014 | 08:08:43 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:00:19 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|--|--------------|-------------|
| 4. En el Sitio HOHENAU, de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide que se construya una plataforma sobre la Terraza para la Ubicación del transformador. Consulta4: Indicar como se efectuara la Instalación, atendiendo que en la visita guiada verificamos que no existe la Terraza. | 20-10-2014 | 08:09:19 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:00:37 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 5. En el Sitio SAN JOSE, de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide que se construya una plataforma sobre la Terraza para la Ubicación del transformador. Consulta5: Indicar como se efectuara la Instalación, atendiendo que en la visita guiada verificamos que no existe la Terraza. | 20-10-2014 | 08:09:54 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:00:51 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 6. En el Sitio SANTA ROSA, de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide que se construya una plataforma sobre la Terraza para la Ubicación del transformador. Consulta6: Indicar como se efectuara la Instalación, atendiendo que en la visita guiada verificamos que no existe la Terraza. | 20-10-2014 | 08:10:31 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:01:04 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 7. En el Sitio HORQUETA, de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide que se construya una extensión de Línea en Media Tensión, además pide alimentar desde el TD el TC y el DP1. Consulta7: La extensión de Línea MT no requiere la red pasa enfrente del local; verificamos que desde la limitadora se alimenta el TC y del TC se alimenta el DP1, para tener toda la Instalación sobre red de emergencia, indicar si va ser modificada la línea de alimentación del TC y DP1. | 20-10-2014 | 08:11:09 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:05:44 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 8. En el Sitio VILLA FLORIDA pide alimentar desde el TD el TC y el DP1. Consulta8: Verificamos que desde la limitadora se alimenta el TC y del TC se alimenta el DP1, para tener toda la Instalación sobre red de emergencia, indicar si va ser modificada la línea de alimentación del TC y DP1. | 20-10-2014 | 08:11:37 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:05:56 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 9. En el Sitio VILLETA, de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide alimentar desde el TD el TC y el DP1. Consulta9: Se verifico que el TC y el DP1 se alimentan desde el TD actual y con la misma sección de conductor que se solicita instalar según planilla, indicar si igual va ser reemplazada la línea de alimentación del TC y DP1. | 20-10-2014 | 08:12:12 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:06:10 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 10. En el Sitio YBY YA'U de acuerdo a la Planilla de Suministro de la Licitación, se pide alimentar desde el TD el TC y el DP1; No se solicita Extensión de Línea MT, sin embargo requiere una extensión de Línea MT para alimentar el Transformador. Consulta10: Se verifico que el TC y el DP1 se alimentan desde el TD actual y con la misma sección de conductor que se solicita instalar según planilla, indicar si igual va ser reemplazada la línea de alimentación del TC y DP1. Indicar también si se debe cotizar la extensión de línea de Media Tensión. | 20-10-2014 | 08:13:15 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:06:20 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 11. En el Sitio SAN IGNACIO en la Planilla de la Licitación No se solicita Caja para TD y TI, tampoco se solicita llave TM para Limitadora y los cortes en el TD. Consulta11: Indicar si debe ser cotizada las Cajas para TD y TI, como así también las llaves TM para Limitadora y Corte en el TD, o si se mantiene los existente; la capacidad del existente no coincide con el Diagrama eléctrico proporcionado. | 20-10-2014 | 08:13:59 |

Listado de Consultas

| RESPUESTAS | | |
|--|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:06:37 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 12. En el Sitio NUEVA ESPERANZA pide alimentar desde el TD el TC y el DP1. Consulta12: Se verifico que actualmente desde la limitadora se alimenta el TC y del TC todos los equipos que existen en el sitio, indicar si debe ser suministrado el DP1 porque este Tablero no existe actualmente. | 20-10-2014 | 08:14:39 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:06:49 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| 13.En el Sitio VILLA YGATIMI, se indica instalar a la salida del Trafo Cable de 4x35mm2, sin embargo el Trafo es 25 KVA monofásico; también se pide alimentar el DP1 con cable de 4x16 mm2. Consulta13: Aclarar sección de los cable a utilizar, Se verifico que actualmente desde la limitadora se alimenta el TC y del TC todos los equipos que existen en el sitio, no existe el DP1, indicar si el DP1 debe ser proveído y alimentado. | 20-10-2014 | 08:15:21 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Remitirse a la Adenda N° 4 | 06-11-2014 | 09:07:04 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Para todos los sitios, referente al pago a ANDE por refuerzo de línea o garantía de consumo a cargo de quien queda? | 20-10-2014 | 08:20:32 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Todas las gestiones y los pago por refuerzo de línea o garantía de consumo que deben de efectuarse en la ANDE queda a cargo del Contratista, conforme a lo que establece en la Sección III ? SUMINISTROS REQUERIDOS. INSTALACIÓN DE PUESTO DE TRANSFORMACIÓN. 1. Generalidades, párrafo 7 y 8.- | 24-10-2014 | 17:17:48 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| co relación la experiencia y Experiencia y Capacidad Técnica específicamente en el punto a.i.a) Listados de de Provisiones y Montaje de Transformadores se pueden presentar copia de facturaciones ?? | 20-10-2014 | 08:48:21 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones ? Sección II - Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación numeral 2.2 inc. a) | 24-10-2014 | 17:19:43 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| j. Garantía de los Equipos ofertados por un tiempo de 12 meses,+ Solicitamos aclarar este punto en vista que no se puede garantizar ningun equipo hasta tanto se haga la provisión efectiva de los mismos. | 20-10-2014 | 08:53:06 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Conforme a la Sección III ? Suministros Requeridos, numeral 14, ?EL CONTRATISTA DEBERÁ OFRECER UNA GARANTÍA ESCRITA DE 1 (UN) AÑO SOBRE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. LA GARANTÍA ENTRARÁ EN VIGENCIA LUEGO DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA?.- | 24-10-2014 | 17:21:19 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Consultamos por qué se cambió el sistema de Adjudicación por el total siendo que el pligo inicialmente estableció que la adjudicación se realice por items?? Solicitamos retrotraer el sistema de adjudicación inicialmente establecido en el PBC (por items) ya que de esa manera hay más apertura y se da oportunidad a empresas de contratar con el estado puesto que por el sistema de adj. por items pueden ser varios lo oferentes adjudicados y no solo uno. Nuestra empresa ha participado de la Visita tecnica de los sitios donde se montaran los transformadores y no existe ningun impedimento tecnico que permita que la adjudicación se realice por ítems puesto que justamente cada ítem corresponde a una localidad o sitio (Planilla de Sitios).-Fundamos nuestro pedido en el Art. 4 de la Ley 2051/ 03 - PRINCIPIOS GENERALES específicamente en el inc b. - Igualdad y Libre Competencia, que es el principio que rige en las Contrataciones Públicas que garantizan a los proveedores y contratista la posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública.- También en la RESOLUCIÓN GENERAL DNCP N° 1061/2014 POR LA CUAL SE ESTABLECE COMO POLITICA GENERAL, LA OBLIGATORIEDAD DE LICITAR PRODUCTOS DE POSIBLE PRODUCCION NACIONAL, BAJO EL SISTEMA DE ADJUDICACION "POR ITEMS.- | 07-11-2014 | 10:05:56 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|--|------------|----------|
| Se transcribe el criterio técnico emitido por la oficina solicitante, conforme al siguiente texto: Tomando en consideración la RESOLUCIÓN GENERAL DNCP N° 1061/2.014?POR LO CUAL SE ESTABLECE COMO POLITICA GENERAL, LA OBLIGATORIEDAD DE LICITAR PRODUCTOS DE POSIBLE PRODUCCIÓN NACIONAL, BAJO EL SISTEMA DE ADJUDICACIÓN?POR ÍTEMS?, se estableció el llamado por ítem; ahora para la modificación del presente llamado a una sola oferta global con 14 sitios fue por razones estrictamente técnicas que se explican a continuación. 1) En fechas del 13 al 18 de Octubre del corriente año, fue realizada la visita guiada a los 14 (catorce) sitios, donde participaron varios posibles oferentes y consultado a cada uno; coincidieron las respuestas que esta modalidad (oferta por ítem) elevaría el precio de cada sitio. 2) Dentro de estos 14(catorce) sitios tenemos los sitios Alberdi y Villa Ygatimi, estos sitios tienen caminos terraplenados, son distante y los mismos no ofrecen garantía para llegar o salir cuando hay mal tiempo, también Nueva Esperanza que es un sitio distante y único en la zona. Todos los oferentes demostraron nulo interés en cotizar si es por ítems estos sitios, ya que el costo es muy superior para montar 1(un) solo transformador por sitio, ya que debe mover camión grúa, camioneta y personal técnico de montaje, (si es por ítems estos sitios podrían quedar desiertos). 3) Además es de suma importancia, considerar que el hecho de tener varios contratistas para este llamado, exigirá indefectiblemente encarar la fiscalización con varios grupos en personal técnico, vehículos, viáticos, combustibles, etc., cuyos recursos materiales y humanos carecemos e iría en detrimento con los intereses de la Contratante. Tomando en consideraciones todas las argumentaciones esgrimidas; se mantiene inalterable el sistema de adjudicación del llamado. | 13-11-2014 | 18:28:37 |
|--|------------|----------|

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|-----------------|------|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | Grande | 1 | 13.1508.0001929.0000 | Póliza | PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 17-11-2014 | 19-11-2014 | 18-04-2015 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | Sin categorizar | 2 | 007.1508.032083/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 18-11-2014 | 21-11-2014 | 31-03-2015 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | Grande | 3 | 007.1508.032089/000 | Póliza | La Consolidada S.A. de Seguros | 19-11-2014 | 19-11-2014 | 29-03-2015 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Sin categorizar | 4 | 13150800019830000 | Póliza | PATRIA S.A. | 19-11-2014 | 20-11-2014 | 30-03-2015 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | Sin categorizar | 5 | 22.1508.11504/000 | Póliza | SEGUROS CHACO | 19-11-2014 | 21-11-2014 | 20-04-2015 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 63KVA de Capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz - Central Telefonica de Alberdi | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 72.000.000 | 72.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 67.620.000 | 67.620.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 78.000.000 | 78.000.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar,Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar,Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 84.028.735 | 84.028.735 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |
| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 2 | 39121001-003 | Transformador de Distribución trifásico de 63 KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y Tensión secundario 400/220 V. 50hz - Central Aregua | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 72.000.000 | 72.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 67.620.000 | 67.620.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 69.000.000 | 69.000.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 83.286.847 | 83.286.847 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 3 | 39121001-003 | Transformador de Distribución trifásico de 63KVA de capacidad tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz - Central Benjamin Aceval | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 74.000.000 | 74.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 67.620.000 | 67.620.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 68.000.000 | 68.000.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 83.448.127 | 83.448.127 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 4 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 63 KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz - Central Hohenau | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 79.000.000 | 79.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 67.620.000 | 67.620.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 74.400.000 | 74.400.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 85.706.047 | 85.706.047 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 5 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz - Central de Horqueta | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 83.000.000 | 83.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 52.920.000 | 52.920.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 68.800.000 | 68.800.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 78.715.742 | 78.715.742 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 6 | 39121001-003 | Transformador de distribución monofasico de 25KVA de capacidad, tensión primario 13.000 V. y tensión secundario 220V. hz - Nueva Esperanza | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 36.000.000 | 36.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 52.920.000 | 52.920.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 51.000.000 | 51.000.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 59.970.428 | 59.970.428 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | MONOFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 7 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 75KVA de capacidad, tensión primario 23.000V. y tensión secundario 400/220V. 50hz del tipo pedestal con todo sus accesorios - central San Ignacio Misiones | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 82.000.000 | 82.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | PEDESTAL | NACIONAL | | 77.910.000 | 77.910.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | PEDESTAL | PARAGUAYA | | 84.300.000 | 84.300.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 121.749.475 | 121.749.475 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|---|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 8 | 39121001-003 | Transformador de distribución de trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000V. y tensión secundario 400/220V. 50hz - Central San José de los Arroyos | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 70.000.000 | 70.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 58.800.000 | 58.800.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 75.100.000 | 75.100.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 83.770.687 | 83.770.687 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
| 9 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 63 KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz - Central de Santa Rosa Misiones | 1 |

| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
|--|------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 74.000.000 | 74.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 67.620.000 | 67.620.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 79.700.000 | 79.700.000 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------|----------|--|------------|------------|
| COMPANÍA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 87.763.511 | 87.763.511 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 10 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220V. 50hz - Central de Villa Florida | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 75.000.000 | 75.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 70.560.000 | 70.560.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 79.300.000 | 79.300.000 |
| COMPANÍA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 90.387.285 | 90.387.285 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR | TRIFASICO | PARAGUAY | | 68.160.000 | 68.160.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 11 | 39121001-003 | Transformador de distribución monofásico de 25KVA de capacidad, tensión primario 13.000 V. y tensión secundario 220V. 50 hz - Central Villa Ygatimi | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|--|--|--------------|-------------|---|--------------|--------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 42.000.000 | 42.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 70.560.000 | 70.560.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 48.000.000 | 48.000.000 |
| COMPANÍA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 54.367.462 | 54.367.462 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR S.A. | MONOFÁSICO | PARAGUAY | Transformador de distribución monofásico de 25KVA de capacidad, tensión primario 13.000 V. y tensión secundario 220V. 50 hz - | 39.200.000 | 39.200.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 12 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz - Central de Villeta | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|--|--|--------------|-------------|--|--------------|--------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 72.000.000 | 72.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 58.800.000 | 58.800.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 75.700.000 | 75.700.000 |
| COMPANÍA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 79.067.046 | 79.067.046 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR S.A. | TRIFÁSICO | PARAGUAY | Transformador de distribución trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz | 71.800.000 | 71.800.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 13 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50 hz - Central de Yby Yau | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-----------|---|------------|------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 91.000.000 | 91.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 51.450.000 | 51.450.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 78.600.000 | 78.600.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 91.288.733 | 91.288.733 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR S.A. | TRIFÁSICO | PARAGUAY | Transformador de distribución trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000 V. y tensión secundario 400/220 V. 50 hz | 68.200.000 | 68.200.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 14 | 39121001-003 | Transformador de distribución trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz - Central de Ypacarai | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|--|--|--------------|-------------|--|--------------|--------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO | NA | PARAGUAYA | | 72.000.000 | 72.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | TECNOTRAFO | TECNOTRAFO INGENIERIA DE RONALD JORGE HAMMER KRONE | CONVENCIONAL | NACIONAL | | 64.680.000 | 64.680.000 |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | TRAFOSUR | TRAFOSUR | CONVENCIONAL | PARAGUAYA | | 67.600.000 | 67.600.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | Trafosur, Trafopar, Electrotrafo Romagnole | Trafosur, Trafopar, Electro Romagnole | Estandar | Nacional | | 83.351.359 | 83.351.359 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | TRAFOPAR | TRAFOPAR S.A. | TRIFÁSICO | PARAGUAY | ransformador de distribución trifásico de 63KVA de capacidad, tensión primario 23.000V. y tensión secundario 400/220 V. 50hz - | 59.200.000 | 59.200.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 772.150.000 | 21-11-2014 | 09:58:22.578 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 86207d3b21fa53551ad5a190475d7e77 | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 779.000.000 | 21-11-2014 | 09:58:12.790 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ba95fc62890e69cc129a71e09e0b8df8 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 781.000.000 | 21-11-2014 | 09:58:17.351 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5a7ded9c22f9b89f76ed9efef319b931 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 782.000.000 | 21-11-2014 | 09:58:10.174 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8ae6425f1f3284cc2256dce290a8cc07 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 782.150.000 | 21-11-2014 | 09:58:00.373 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5baa1d003d2dfa304a4f39294db5b898 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 783.000.000 | 21-11-2014 | 09:58:04.386 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 43506cb00b8c51c19acf9122458e1f5b | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 784.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:56.706 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4e050925a14e5f2bb5992c5faab0653e | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 788.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:57.575 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | adcc78da208da0bc17a4752020567213 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 789.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:45.681 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 67830c29482045dd7589e2cf44c18756 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 789.150.000 | 21-11-2014 | 09:57:25.943 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eb0e1efbb1d1fbbd7c0055583ee582fd | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 797.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:40.408 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9a70c8534df2d2c9c1bf954db2d88b49 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 799.000.000 | 21-11-2014 | 09:58:00.255 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9f1705e640c1270c08f2116f19064e9d | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 800.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:42.306 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 462009f3fbc1a6d37b028da492a32c89 | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 802.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:25.457 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f65ecadea069461efc597c9c72bed129 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 802.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:32.869 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bf8acc2aecd0a578c5dc47877c0081b1 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 805.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:14.868 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1c90cb26017ef81e7a5bde2824155a53 | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 807.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:16.706 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ec5538451908ce5df2209f48ca3eeabe | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 809.150.000 | 21-11-2014 | 09:57:05.221 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d11104045bb2df31e93411639e60f396 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 810.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:12.274 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8cafa7941205f89fe39c6d9504c4fd9c | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 811.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:03.851 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 35dd28b3f77bcabb82c715f6e4a88d28 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 814.000.000 | 21-11-2014 | 09:57:04.247 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c161a2ba480e97235f6ec812e85a6df0 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 815.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:58.013 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f45231bfbddef15160da106a73b752de | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 815.150.000 | 21-11-2014 | 09:56:55.678 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 57def7d635c48fee6ac0284da5f5cedd | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 816.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:58.723 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2c87f0cb1ffa34ed8e12122fbc39092 | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 817.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:46.104 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 20174c2f07367e42865d65d84180f645 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 819.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:51.787 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 49221ee7e61e4eae1581f267d391de56 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 820.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:45.153 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 112193365249f332d06d5b10354e8630 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 820.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:45.492 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ba2999ed16f2e67db11127f748cbf7cd | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 821.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:40.267 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 23803d90d1063325a92a0765319e8016 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 821.150.000 | 21-11-2014 | 09:56:31.799 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 829619dbc8496dec49976330ac049928 | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 829.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:34.869 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 48cc214296f504a840e67d5e45a46edd | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 830.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:32.262 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5744a0a3302de16fc02fcb4e9f6b94e9 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 831.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:31.979 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e7755cf206d2b3c55a5943cd4e676593 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 831.150.000 | 21-11-2014 | 09:56:21.546 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c352e748421ae37ba185243c7ccd32dc | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 832.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:21.581 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 546d8d51c95eb41bb639015a8c8497c4 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 835.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:08.183 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 95d7ac6ce8a3c94b62bf69fbc3897824 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 835.150.000 | 21-11-2014 | 09:56:15.793 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d7d125c32f0b7d631a22e8ec16124505 | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 837.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:11.314 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a349fb091fb3da792dd719ba39c09baa | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 838.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:06.433 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 22781f86d7b545d7955d5b05a04859aa | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 838.150.000 | 21-11-2014 | 09:55:53.840 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3592291d7809814dbce1819a32286cf5 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 840.000.000 | 21-11-2014 | 09:55:48.761 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 36e419dfef67bd90b4744bdcd7a29a9f | |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 841.000.000 | 21-11-2014 | 09:56:00.375 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0605895255a3d2bf92cf8cba212f37fc | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 842.000.000 | 21-11-2014 | 09:55:46.620 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3aa0dd6ca46f98888f599c8b3f3d03e | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 842.150.000 | 21-11-2014 | 09:55:31.813 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 938f9a2b9f1c5ef198c3d3711cb4c12c | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 847.000.000 | 21-11-2014 | 09:55:23.774 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 910119692447ade4da5afef8da3b516f | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 847.000.000 | 21-11-2014 | 09:55:34.485 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f82b4db3a13882a116b319c73fafba14 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 848.150.000 | 21-11-2014 | 09:55:07.176 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 47fb01e624a0ed2232b7cd765ba433c | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 849.000.000 | 21-11-2014 | 09:55:03.474 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f698ae28efc52413a38ebc1b0e1f8e7e | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 849.000.000 | 21-11-2014 | 09:55:19.630 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 33311a2cbe174fac8b611740f277b48f | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 850.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:53.530 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e23d71f49dfe6fb9408bed10c930dbe | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 852.150.000 | 21-11-2014 | 09:54:55.268 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b7157bb388f4954a7c31ea9184603d19 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 855.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:51.984 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 90440a1b24f65e1ba483a084bd6f3bcc | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 858.150.000 | 21-11-2014 | 09:54:38.878 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fb23b5c33fbc819e94fee25364bba0d4 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 860.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:37.089 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2f6cfd193d4161b68c13096c0aa785df | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 860.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:38.269 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e058417d505b793f9e75eda346a6652b | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 861.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:34.434 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 36b0f52549e757d9df031c17157f9b71 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 862.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:26.858 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d5fe4516b411240dcb857f4322075dac | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 862.150.000 | 21-11-2014 | 09:54:28.195 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 71f6f94adbcf863353874d84bffe4a7f | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 863.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:21.671 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c8a9ec6d7ab4ae87c29764b12f44095b | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 865.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:15.414 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ce46d634b5cb572f790c70904d8871c6 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 873.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:15.536 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 83a689f0b1dd9f726c3809005fd02f9f | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 874.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:11.678 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 26c03ae0fd2f2efdf120df62857e5a33 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 874.150.000 | 21-11-2014 | 09:53:58.720 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d645d1f37c99899480ad628470f1cee0 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 875.000.000 | 21-11-2014 | 09:53:57.308 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 773df0dc29a46ece062a2babe73672ce | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 875.000.000 | 21-11-2014 | 09:54:07.532 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4000af5b8277ae72ce3c1cf065148aac | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 875.700.000 | 21-11-2014 | 09:54:02.809 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 76b3a7c8f8bd50add521884d857ab6c | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 875.900.000 | 21-11-2014 | 09:53:57.019 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ded1ed74eac10689bf16a67b855665db | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 876.900.000 | 21-11-2014 | 09:53:52.960 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 447f23128c0e0aaacd493446b21683da | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 877.900.000 | 21-11-2014 | 09:53:47.490 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d622b3a46857a5999f0cf516e099d07c | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 878.150.000 | 21-11-2014 | 09:53:44.137 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 93bf5084207fb1657fc2c4f55f602a4b | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 879.900.000 | 21-11-2014 | 09:53:43.348 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e01c8a1b763d2f44d2e6e08f4a1fe1e6 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 880.000.000 | 21-11-2014 | 09:53:25.564 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4d48ee8d49a530ed3e6a254f300b4b4f | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 880.900.000 | 21-11-2014 | 09:53:34.898 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 595f1e2e20551fe7d98bb2a3b2ccb30d | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 891.150.000 | 21-11-2014 | 09:53:23.544 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6ef4124ab388c45eb63a88fc5e9a598a | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 891.900.000 | 21-11-2014 | 09:53:25.665 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 347d473427234354ab6e885a0059006e | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 892.900.000 | 21-11-2014 | 09:53:11.299 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b8e63ddd94619bde6f9f7a26913af2b1 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 893.150.000 | 21-11-2014 | 09:52:40.289 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 550aec0de085a9f6eb81162b920050ea | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 893.900.000 | 21-11-2014 | 09:53:01.037 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c00994065c66d3501d0e6189db91377f | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 895.150.000 | 21-11-2014 | 09:52:06.795 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0e48537af37a64a9632fdc865d90dfcf | |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | 896.700.000 | 21-11-2014 | 09:06:53.410 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a1abb21490ceb48c78f2594dbd8fa93f | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 898.150.000 | 21-11-2014 | 09:51:53.256 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0ec5da1777dc8c183339d78734983a1a | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEP) SRL - 80003417-1 | 915.000.000 | 21-11-2014 | 09:52:23.973 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2f8a93e0e67c9dc2c5c88c4b86ad5b36 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 920.000.000 | 21-11-2014 | 09:06:53.405 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 55a451597432a6bdca648b37b7ca15ed | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 920.000.000 | 21-11-2014 | 09:52:09.199 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0dcf71c54d69501e216a434121fd5675 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL - 80003417-1 | 959.000.000 | 21-11-2014 | 09:42:01.180 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 330d1f9bca4478db6a4d9135c72f7c87 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 960.000.000 | 21-11-2014 | 09:30:03.174 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | e6d0c0ea7ee7a80f996618d9e4bf04e9 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 991.000.000 | 21-11-2014 | 09:45:46.747 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | e61fbb6db2038771b46a8da4698d6f7a | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 992.000.000 | 21-11-2014 | 09:45:40.598 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | bc1a3ddb4f782abd5a7d32b861807985 | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL - 80003417-1 | 993.000.000 | 21-11-2014 | 09:28:32.159 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | deda942c54c21830ab9e15a360e3bfd3 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 993.000.000 | 21-11-2014 | 09:33:13.890 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 440f5e8026d246b48fd9a31fca7d02b8 | |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 994.000.000 | 21-11-2014 | 09:06:53.408 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a392e93f71f6751a09a747cec1291c38 | |
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 997.500.000 | 21-11-2014 | 09:06:53.411 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 02a3be0e086212df1733721e7c4427ad | |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL - 80003417-1 | 1.166.901.484 | 21-11-2014 | 09:06:53.407 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ec0b9a139792cb33b772211f1b37d668 | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| TRAFOSUR SA - 80026314-6 | 772.150.000 |
| INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - 80000254-7 | 779.000.000 |
| RONALD JORGE HAMMER KRONE - 2106480-6 | 781.000.000 |
| COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL - 80003417-1 | 799.000.000 |
| JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN - 762244-9 | 896.700.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80026314-6 - TRAFOSUR SA

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 1 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES | 772.150.000 |

Listado de Mensajes

1 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-11-2014 | 09:06:55.578 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 21-11-2014 | 09:07:09.098 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 21-11-2014 | 09:10:08.111 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 21-11-2014 | 09:10:17.175 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-11-2014 | 09:25:40.217 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 21-11-2014 | 09:25:48.765 |
| Señores bajen sus precios. | 21-11-2014 | 09:30:21.507 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 21-11-2014 | 09:31:36.430 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-11-2014 | 09:41:10.399 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-11-2014 | 09:41:13.796 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-11-2014 | 09:51:46.803 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-11-2014 | 09:58:25.018 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-11-2014 | 09:58:25.112 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.