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Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 291860
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:33 del día 12/4/2016,

 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la 

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 291860 -
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EXPANSIÓN DE LA RED HSPA PLUS LTE

 de la Institución:

Código Verificador: 31f20220b47e3d990a48ea602180a236

 

Nivel de Entidad: Empresas Mixtas

Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones

UOC: Uoc Copaco

Código SICP: 1335

 

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

				Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

 

    Listado de Consultas

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Nos dirigimos a Uds a los efectos de consultarles si el presente llamado tendría una visita técnica, ya que dada la  
envergadura del mismo se necesitaría un conocimiento bastante acabado en lo técnico para una mejor 
preparación de nuestra oferta. Muchas Gracias

19-02-2016 10:55:47

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 1 23-02-2016 11:44:25

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar prorroga de 15 (quince días) tanto para el periodo de 
consultas como para la presentación de la oferta. Considerando la complejidad del proyecto, de manera a 
presentar así una mejor propuesta técnica y económica, la cual será para su beneficio.

22-02-2016 18:55:03

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 1 23-02-2016 11:48:10

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos que se acepten para los nuevos sitios LTE los estándares MIMO 2*2 MIMO (down link) and 2*4 
MIMO (Uplink) además de MIMO 4x4.
 

25-02-2016 10:43:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En el Capitulo 3 - Radiobases, se establece para las nuevas radiobases en 3.30

Técnicas MIMO en Downlink        2x2,4x2 y 4x4
Técnicas  MU-MIMO en Uplink     2x2 y 2x4
Técnicas  SU-MIMO en Uplink      2, 4

Por lo tanto las radiobases deben contar con todas estas tecnicas MIMO para alcanzar las velocidades y demas 
prestaciones solicitadas en LTE

 

07-03-2016 12:54:12

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Solicitan en el inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica, lo siguiente: 
- Suministro de Bienes y Servicios para la Expansión de la Red Inalámbrica  realizados en los cuales el oferente 
tiene compromiso adquirido por contrato, para ejecutar durante el presente año.
 
Solicitamos a la Convocante aclarar que la experiencia a ser demostrada sea del fabricante, ya que estas 
implementaciones no son muy a menudo en la Republica del Paraguay, por lo que la experiencia debe ser del 
Fabricante. Solo existe una empresa ha hecho proyectos similares, de seguir asi el PBC, se estaria limitando la 
participacion de un numero mayor de oferentes, en contravencion al Art. 4° de la Ley N° 2051/03 y al Art. 107° 
de la Constitucion Nacional.

02-03-2016 12:26:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente podrá demostrar que el fabricante de los equipos que proveerá cumple con el requisito citado. 09-03-2016 13:47:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitan en el inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica:
- Haber participado previamente como mínimo en 3 (tres) implementaciones de redes 2G/3G/4G de acceso y core 
debiendo poder acreditar dicha participación.
Solicitamos a la Convocante aclarar que la  implementaciones de redes 2G/3G/4G de acceso y core a ser 
demostrada sea del fabricante, ya que estas implementaciones no son muy a menudo en la Republica del 
Paraguay, por lo que la experiencia debe ser del fabricante. Solo existe una empresa que hecho proyecto similar, 
de segui asi el PBC, se estaria limitando la participacion de un numero mayor de oferentes, en contravencion al 
Art. 4° de la Ley N° 2051/03 y al Art. 107 de la Constitucion Nacional.

02-03-2016 12:32:50

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente podrá demostrar que el fabricante de los equipos que proveerá cumple con el requisito citado 09-03-2016 13:49:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitan en el inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica:
- Demostrar experiencia internacional en implementación de Redes Móviles de Tecnología de tercera Generación 
de cómo mínimo de 5 (cinco) años y de cuarta generación de cómo mínimo 2 (dos) años a la fecha de la apertura 
de Ofertas.
Solicitamos a la Convocante aclarar que la  implementación de Redes Móviles de Tecnología de tercera 
Generación de cómo mínimo de 5 (cinco) años y de cuarta generación de cómo mínimo 2 (dos) año a ser 
demostrada sea del fabricante, ya que estas implementaciones no son muy a menudo en la Republica del 
Paraguay, por lo que la experiencia debe ser del fabricante. Solo existe una empresa que hecho proyecto similar, 
de seguir asi el PBC, se estaria limitando la participacion de un numero mayor de oferentes, en contravencion al 
Art. 4° de la Ley N° 2051/03 y al Art. 107 de la Constitucion Nacional.

02-03-2016 12:34:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El oferente podrá demostrar que el fabricante de los equipos que proveerá cumple con el requisito citado. 09-03-2016 13:51:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

PUNTO 1.24 CONDICIONES AL OFERENTE
PUNTO 1.24.2 , El Oferente debe presentar las documentaciones que certifiquen que el fabricante cuenta con los 
siguientes prerrequisitos:
1.24.2.1 - Haber participado previamente como mínimo en 3 (tres) implementaciones de redes 2G/3G/4G de 
acceso y Core debiendo poder acreditar dicha participación.
1.24.2.2 - Demostrar experiencia internacional en implementaciones de Redes móviles de tecnologías de Tercera 
Generación de como mínimo de 5 (cinco) años y de Cuarta Generación  de como mínimo 2 (dos) años a la fecha 
de la apertura de Ofertas.
1.24.2.3 - Debe contar con un grupo de consultoría técnica capaz de resolver cualquier problema de cualquier 
naturaleza en la red de Acceso y el Core CS/PS/IMS residente en  América Latina, y de habla española. 
Especificar la información de contacto de dicho grupo.
Solicitamos a la Convocante aclarar que las documentaciones a ser presentadas en estos puntos deben ser del 
Fabricante. Favor corregir la inconsistencia en la Seccion II inciso (b) del mismo.

02-03-2016 12:51:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La experiencia a ser demostrada por el oferente es la del fabricante de los equipos a ser provistos en el presente 
llamado.

09-03-2016 13:52:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitar prorroga de 22 (veintidos días) tanto para el periodo de 
consultas como para la presentación de la oferta. Considerando la complejidad del proyecto, de manera a 
presentar así una mejor propuesta técnica y económica, la cual será para su beneficio.

11-03-2016 09:56:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 2 17-03-2016 09:59:08

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Según Planilla detallada “Lote2 Anexo 2 al 11” se hacen mención a 21 Antenas Cilíndricas a ser provistas y 
además en el punto 3.6 del Capítulo 3 se hacen mención a 3 tipos de sitios con Antenas cilíndricas los cuales son:
a) Implementación en Predio con mono-polo cilíndrico b) Implementación en Azotea con mono-polo cilíndrico 
c) Implementación en Vereda con mono-polo cilíndrico.
Consulta:
Podrían determinar la cantidad de cada uno de estos 3 tipos para los 21 sitios mencionados y además cuales 
serían las ubicaciones de los mismos?

11-03-2016 09:57:04
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RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 08:38:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Según el punto 3.11 se sugieren la utilización de Gabinete con unidad de radio en forma de tarjeta o Gabinete con 
unidades de radio remotas centralizadas para los sitios con antenas cilíndricas. 
Consulta:
En base a la experiencia del oferente, para los sitios con antenas cilíndricas de implementación en Predio con 
mono-polo cilíndrico o Implementación en Azotea, se sugiere la implementación de Gabinete y unidad de radio 
remota separados como se menciona en el punto 3.10 realizando un trabajo de infraestructura para la ubicación 
de las Unidades de radio. Favor corroborar la posibilidad de aplicación de este escenario cuyo diseño será 
presentado para aprobación de Copaco.

11-03-2016 09:57:44

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Según 3.11 se aceptan para los sitios con antenas cilíndricas las soluciones outdoor con gabinetes y unidades de 
radio remotas separadas. No olvidar que la solución propuesta debe ajustarse a 3.12. El oferente podrá proponer 
una solución de Radio Acceso 3G y 4G específica siempre que represente un ahorro en tamaño, impacto visual, 
consumo de energía y eficiencia técnica. Sin embargo debe cumplir con todas las capacidades, funcionalidades y 
velocidades requeridas para cada tecnología…’’
 

21-03-2016 17:20:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Según planilla detallada “Lote2 Anexo 2 al 11”  y punto 8.5 son pedidos filtros para la banda AWS. 
Consulta:
Según experiencia del fabricante en operaciones alrededor del mundo en AWS, las Unidades de Radio poseen 
filtros internos para un correcto funcionamiento dentro de la mencionada banda lo cual hace innecesaria la 
aplicación de filtros externos en AWS. Favor corroborar que la utilización de estos filtros internos en AWS será 
aceptado por Copaco sin la necesidad de aplicación de filtros externos.

11-03-2016 09:58:16

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En su respuesta punto a punto en el caso de la banda AWS LTE podrá responder que cumple con los filtros 
internos describiendo cómo los mismos  se ajustan  a la especificación técnica. Por otra parte en la banda de 3G 
debido a la alta interferencia se exigirán necesariamente los filtros externos que permitan únicamente la banda 
910-915 Mhz/ 955-960 Mhz. No se aceptarán filtros en 3G que permitan pasar bandas que excedan los limites 
inferiores y superiores en mas de 5 Mhz respecto a lo solicitado, por ejemplo 900-925 Mhz/940-980 Mhz

21-03-2016 17:21:45

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En la Planilla Lote2Anexo1 se mencionan las ubicaciones de los 120 sitios en cuestión
Consulta:
Podrían determinar cual es el tipo específico de sitio de cada uno de ellos de acuerdo a la clasificación 
mencionada en el punto 3.6?.

11-03-2016 09:58:43

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 08:39:49

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el capítulo 2  (CAP 2 - RED MODELO.doc) se pide 6.456 m2 de cobertura Y en la planilla anexa del Lote 2 
(Lote2 Anexo 2 al 11.xlsx) se pide 3.200 m2
Consulta:
Se necesita aclarar cuál es la cantidad correcta, y  de ser posible los posibles lugares de instalación de estas 
soluciones.

11-03-2016 09:59:13

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 08:40:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

11.5.10 Prueba de  CS Fallback  y VoLTE via IMS: Debido a la importancia vital de las funcionaldes de  voz 
para los objetivos comerciales de Copaco la contratista demostrara la capacidad de realizar llamadas  de voz 
bidireccionales full duplex  VoLTE via IMS con tiempo de establecimiento inferior a 2 segundos y CS Fallback 
con tiempo de establecimiento inferior a 5 segundos en el Lote 1 y 2 
Consulta:
Por favor especificar la forma de medición y aceptación de los tiempos de CSFB y VoLTE. Seria por km 
definidos de DT?

11-03-2016 09:59:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 08:42:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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9.2.5.4 De considerarlo necesario, COPACO solicitará efectuar adicionalmente estudios de Interferencia en 
uplink y  downlink de 3G y LTE
Consulta:
Por favor definir el alcance de las mediciones de interferencia, como ser: frecuencia, duración, condiciones para 
realizar un análisis de interferencia, entregables.

11-03-2016 10:00:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 08:47:13

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

9.8.2. El equipamiento será completo a manera de tener información tanto del downlink como del uplink. En 
particular, se podrá medir el “MOS Equivalente” de la comunicación.
Consulta:
Por favor especificar si el MOS test se requerirá únicamente para casos específicos de análisis de fallas de 
calidad de voz

11-03-2016 10:00:32

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

El test de MOS equivalente se requerira unicamente para casos especificos de fallas de calidad de voz 21-03-2016 08:50:32

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

9.6.16.1 to 9.6.16.5 9.6.4.4. La solución definitiva de una falla que hubiera perjudicado el servicio y aún esté 
pendiente de resolver, tendrá un plazo máximo de 2 (dos) semanas. Siempre que la misma no se repita y vuelva a 
perjudicar a los abonados.

9.6.16.1. Caso Nivel 1: Respuesta telefónica inmediata. Solución del problema en 60 (sesenta) minutos.
9.6.16.2. Caso Nivel 2: Solución al problema en 90 (noventa) minutos.
9.6.16.3. Caso Nivel 3: Solución al problema en 120 (ciento veinte) minutos.
9.6.16.4. Caso Nivel 4: Solución al problema en menos de 24 (veinticuatro) horas.
9.6.16.5. Caso Nivel 5: Respuesta a la consulta en un plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas
Consulta:
Por favor clarificar los tiempos requeridos como SLA, relación entre las 2 semanas de resolución y los tiempos 
en horas/días según las diferentes severidades

11-03-2016 10:00:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Para comprender cada caso favor observar las especificaciones
9.6.15.1 Caso Nivel 1: Sistema caído. Pérdida total del servicio.
 9.6.15.2 Caso Nivel 2: Por ejemplo, enlaces de señalización caídos, cualquier falla del Sistema que implique la 
pérdida o el retraso de entrega de mensajes.
 9.6.15.3 Caso Nivel 3: Caída del Sistema de Gestión sin afectar servicios.
9.6.15.4  Caso Nivel 4: Problema aislado, que no comprometa el servicio, funcionando con solución alternativa.
9.6.15.5  Caso Nivel 5: Consultas técnicas consideradas importantes sobre el Sistema.
 
Para comprender los SLA y la gestión de OyM en cuanto a  las atenciones inmediatas de fallas graves, las 
soluciones de emergencia y las soluciones definitivas ver el pliego en 9.6.4, 9.6.5 y 9.6.6 en particular y todo el 
capítulo 9 en general

21-03-2016 17:24:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al pago del 80% referente a equipos. 
Favor especificar cual seria el modo de pago y los tiempos. 

11-03-2016 10:04:57

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La Contratante pagara el 80% de cada Lote, contra una solicitud de pago una vez concluidos los suministros y 
servicios de cada subproyecto de cada lote y emitida el Acta de Recepción Tecnica Provisoria del subproeyecto, 
debiendo cumplirse las condiciones establecidas en la Seccion IV Condiciones Especiales del Contrato
Para ver los tiempos de cada subproyecto, a cuya finalización deben solicitarse los pagos correspondientes favor 
referirse al Cronograma

21-03-2016 17:25:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En el Item 13.121.86 se presenta una planilla de Datos Garantizados, para los demás Items existiría un formato 
de respuesta?

11-03-2016 10:25:51

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Debe realizar una respuesta Punto a Punto de las Especificaciones Tecnicas. Favor observar 1.4.4.12 21-03-2016 08:54:53

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

    Con respecto a la Puesta a tierra, para instalaciones en edificios, cuáles serían las adecuaciones al respecto para 
las mallas de tierra?

11-03-2016 10:26:06

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Favor observar las Especificaciones Tecnicas de Puesta a Tierra, Capitulo 12 21-03-2016 08:58:51

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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Con respecto al Lote 2, las 3 (tres) coberturas Indoor están incluidas dentro de los 120 nuevos puntos? 11-03-2016 10:26:21

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En el capitulo 2. Red Modelo, item 2.1.1, se establece que se requiere una expansion de cobertura con 120 
nuevos sitios y tres soluciones indoor

21-03-2016 09:05:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

LOTE 2
La planificación actual del proyecto está planteada de modo a solo permitir la participación del proveedor actual 
de la red. A fin posibilitar a más compañías (lastimosamente sin eliminar la enorme ventaja competitiva que 
posee el proveedor actual debido a las características actuales del pliego) cordialmente requerimos se permita:
-        Permitir la re-locación  de sitios existentes
-        Considerando el punto anterior, permitir la presentación de una nueva distribución de nuevos sitios 
considerando los puntos nuevos y existentes.
El pedido se funda en los principios consagrados en el Art. 4° de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones 
Publicas", a fin de dar oportunidad a un numero mayor de oferentes y evitar direccionamiento hacia una sola 
empresa.

11-03-2016 16:38:24

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La Convocante no tiene recursos para reubicar ningún sitio, lo cual es totalmente innecesario, y además los 
mismos ya cuentan con clientes  a los que no debe afectar y los mismos estan generándole los ingresos con los 
que se sostiene. Es responsabilidad de los Ofertantes proponer soluciones perfectamente interoperables y 
compatibles con la red de la Convocante. Ninguna empresa puede reubicar su red a sus expensas cada vez que un 
ofertante desea ingresar a la misma con una solución, esto es interés del ofertante, y esta debe correr con todos 
los aspectos del proyecto, incluyendo reubicaciones de acuerdo a sus particularidades técnicas, si desea 
ejecutarlo. En todas las ampliaciones que ha hecho la Convocante siempre se contaba con una red existente a la 
que se adecuó la solución propuesta. La Convocante no tiene ningún interés de favorecer a ninguna empresa, por 
lo cual es  totalmente desacertada la apreciación de que el presente llamado se encuentre dirigido. Simplemente 
la Convocante no puede incurrir en gastos innecesarios para beneficiar a un Ofertante que desea ingresar a su red 
sino más bien éste debe analizar todas las tareas y  recursos que empleara de acuerdo a su solución, y proponerla 
si tiene interés en ser adjudicado con el presente proyecto. 
 

21-03-2016 17:27:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Solicitamos cordialmente a la Convocante, realizar una prorroga a la fecha de apertura de ofertas, de por los 2 
semanas mas, a fin de presentar una oferta que satisfaga todas las necesidades establecidas en el pliego de bases y 
condiciones.

11-03-2016 16:40:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nº 2 17-03-2016 10:01:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Para el Lote N° 2:
Solicitamos respetuosamente a la Convocante reubicar los sitios mencionados en el PBC, teniendo en cuenta los 
sitios existente con los nuevos solicitados en esta licitacion. Es decir dividir el Lote N° 2, teniendo en cuenta 
estos puntos, ya que actualmente se encuentra dirigida hacia una sola empresa, proveedor actual de la red 
existente. De continuar de esta manera el PBC, se estaria actuando en contravencion a lo estipulado en el Art. 4 
de la Ley de Contrataciones Publicas.

11-03-2016 16:52:33

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La Convocante no tiene recursos para reubicar ningún sitio, lo cual es totalmente innecesario, y además los 
mismos ya cuentan con clientes  a los que no debe afectar y los mismos estan generándole los ingresos con los 
que se sostiene. Es responsabilidad de los Ofertantes proponer soluciones perfectamente interoperables y 
compatibles con la red de la Convocante. Ninguna empresa puede reubicar su red a sus expensas cada vez que un 
ofertante desea ingresar a la misma con una solución, esto es interés del ofertante, y esta debe correr con todos 
los aspectos del proyecto, incluyendo reubicaciones de acuerdo a sus particularidades técnicas, si desea 
ejecutarlo. En todas las ampliaciones que ha hecho la Convocante siempre se contaba con una red existente a la 
que se adecuó la solución propuesta. La Convocante no tiene ningún interés de favorecer a ninguna empresa, por 
lo cual es  totalmente desacertada la apreciación de que el presente llamado se encuentre dirigido. Simplemente 
la Convocante no puede incurrir en gastos innecesarios para beneficiar a un Ofertante que desea ingresar a su red 
sino más bien éste debe analizar todas las tareas y  recursos que empleara de acuerdo a su solución, y proponerla 
si tiene interés en ser adjudicado con el presente proyecto. 
 

21-03-2016 17:28:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor determinar el tiempo de autonomía requerido para cuando el nodo se encuentre sobre baterías, en el punto 
2.1.7 se mencionan 3 horas y en el punto 3.94 se mencionan 2 horas como mínimo.

14-03-2016 08:08:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:10:23

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora
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La cantidad de horas cátedras sugeridas en la Seccion III, Cap 10, numerales 10.6.9 al 10.6.37 son mayores a las 
necesarias para cumplir con los objetivos didacticos establecidos, y puede ser optimizado para economizar 
recursos para COPACO (actualmente se solicitan más de 6 meses de curso de capacitación).
CONSULTA: Solicitamos que las horas cátedras sean definidos por el oferente siempre y cuando se cumplan con 
los objetivos de aprendizaje de la capacitación

14-03-2016 08:10:01

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Las horas cátedras son las solicitadas en el pliego. El periodo en que deben ser dictados los cursos, lo cual no es 
lo mismo que las horas cátedras, es de seis meses. Ajustarse a lo solicitado en el pliego.
 

21-03-2016 17:29:56

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

9.2.5.4. De considerarlo necesario, COPACO solicitará efectuar adicionalmente estudios de Interferencia en 
uplink y  downlink de 3G y LTE

El artículo menciona que Copaco podría solicitar en cualquier momento el análisis de UL y DL de espectro en la 
banda de 3G y LTE. Para este servicio es importante incluir Servicio de Liquidación de frecuencia

14-03-2016 08:16:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:21:06

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2.1.1. Lote 1: Actualización de la Red Existente Actualización y adecuación del Core PS/CS/IMS  para los 
servicios solicitados
Consulta:
Favor confirmar si los equipos de la Central Internacional se pueden utilizar en este Proyecto.

14-03-2016 08:16:55

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Debido a que dicho proyecto es aún incipiente, no se podrá utilizar en este proyecto
 

21-03-2016 17:31:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

CAP 3 - 3.173 - Cada 33 m2 del área elegida por Copaco deberá estar presente al menos 1 DAS.La cobertura 
esperada en las aéreas elegidas debe ser mejor que –85 dbm CPIC/RSCP.
Consulta:
Para cumplir con una cobertura mejor de RSCP = -85dBm se sugiere tener 1 antena cada 200 m2, este parámetro 
puede variar dependiendo de la distribución interna del sitio como muros, estantes, oficinas, etc. El radio de 
cobertura de una antena omnidireccional indoor en escenarios típicos es de 10 a 12 m garantizando niveles 
superiores a -85 dBm para la predominancia de la señal, cubriendo un área de 300 a 400 m2. Favor considerar el 
analisis presentado, y se sugiere requerir una RSCP >= -85 dBm con la cantidad de antenas que la solución del 
fabricante requiera.

14-03-2016 08:17:31

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:24:57

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

La solución debe incluir una BBU para el lugar, RRU distribuidas y antenas DAS. La BBU debe soportar al 
menos las mismas capacidades en UMTS HSPA y LTE que las provistas para los demás sitios.  
Consulta:
Solicitamos confirmar que la solución DAS para UMTS será en 1T1R.

14-03-2016 08:17:59

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La solución DAS en UMTS puede ser 1T1R

 

21-03-2016 17:32:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.4.4.10. Un diagrama y explicación paso a paso de los nodos y elementos de red involucrados en una llamada de 
VoIP en 3G HSPA +
Consulta:
Favor confirmar si el diagrama que se solicita corresponde a una llamada VoLTE

14-03-2016 08:18:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:28:16

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

8.7.3. Máxima potencia continúa en entrada: 500 W.
Consulta:
De acuerdo a la experiencia global de los fabricantes se sugiere modificar el requerimiento a 300W.

14-03-2016 08:19:17

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:29:47

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

8.7.5. Supresión de ruido de Tx en frecuencias de Rx: mayor a 60 dB.
Consulta:
De acuerdo a la experiencia global de los fabricantes se sugiere modificar el requerimiento a mayor a 40 dB

14-03-2016 08:19:39

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:31:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

8.7.6. Aislación de Rx en frecuencias de Tx: mayor a 60 dB.
Consulta:
De acuerdo a la experiencia global de los fabricantes se sugiere modificar el requerimiento a mayor a 40 dB

14-03-2016 08:20:00

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:31:58

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2.1.7. Las baterías serán las necesarias para lograr una autonomía de por lo menos 3 (tres) horas en caso de corte 
de energía; utilizando durante ese período todos los transceptores de la BTS, según el dimensionamiento de la 
Red Modelo, al máximo de la potencia. El cumplimiento del requerimiento mínimo de autonomía (3 horas), no 
debe ir en desmedro de la capacidad de tráfico de la Radiobase.
Consulta:
Favor determinar el tiempo de autonomía requerido para cuando el nodo se encuentre sobre baterías, en el punto 
2.1.7 se mencionan 3 horas y en el punto 3.94 se mencionan 2 horas como mínimo.

14-03-2016 08:20:25

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:34:15

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

3.169. Las 200  radiobases  existentes en LTE deberán utilizar toda la portadora de 15 Mhz en AWS 1700/2100 
FDD en cada sector , las técnicas DL MIMO 2x2 y UL MU-MIMO  2X2 de modo a alcanzar las velocidades de 
Downlink 110 Mbps y Uplink 40 Mbps por sector . La contratista debe hacer el upgrade de los software de 
medición Genex Probe y del software de post procesamiento Genex Assistant si fuere necesario para medir estas 
velocidades en LTE. Adicionalmente Copaco comprobara dichas velocidades con cualquier otra herramienta de 
medición que crea conveniente y deben obtenerse resultados satisfactorios.
Consulta:
Relacionado a la parte: " La contratista debe hacer el upgrade de los software de medición Genex Probe y del 
software de post procesamiento Genex Assistant si fuere necesario para medir estas velocidades en LTE", se 
refire a la actualizacion de los software que actualmente cuenta Copaco??

14-03-2016 08:21:04

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Se refiere a que se debe actualizar los software con los que cuenta Copaco 21-03-2016 10:14:55

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.36.5. El plazo para la instalación y puesta comercial de los bienes del Lote 1 es de 270 (doscientos setenta) 
días. La puesta comercial de los servicios actualizados en el Core CS/PS/IMS, cuatro RNCs y 200 radio bases y 
sistema de transmisión existentes 3G/4G debe realizarse en el periodo señalado, en el que se incluye los días para 
los protocolos de aceptación técnica de las radio bases existentes El plazo para la instalación y puesta comercial 
del Lote 2 es de 435 (cuatrocientos treinta y cinco) días La puesta comercial de las 120 radio bases nuevas 3G/4G 
del Lote2 debe realizarse en el periodo señalado a partir de la firma del contrato, en el que se incluye los días 
para los protocolos de aceptación técnica 
Consulta:
En base a la experiencia del oferente, para el plazo de instalacion y puesta comerical de los bienes del Lote 1, 
sugeirmos una cronograma de 360 dias. Favor validar lo mencionado.

14-03-2016 08:21:42

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:37:28

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

1.1.2.2. Objetivos del Proyecto
Copaco verificara en todas las etapas de este proyecto que se cumplan los siguientes objetivos y capacidades 
claves mínimas para  los servicios inalámbricos  de  internet de alta velocidad y voz.
De acuerdo a la experiencia del fabricante, favor validar la siguiente propuesta:
Numero maximo de celdas : 3
Codigos HSDPA por Nodo: 3*15
Numero de TRX UMTS 4R: N/A
Numero de celdas MIMO 4x4  de 15 Mhz: 3

14-03-2016 08:30:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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Remitirse a la Adenda Nro 03. El dimensionamiento establecido en la Adenda Nro. 03 es el que  se tendra en 
cuenta para los 120 nuevos sitios y tiene validez sobre lo pre establecido en el Pliego., Para todos los otros items 
son validos los dimensionamiento realizados.

21-03-2016 09:47:44

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

2.4.3. Cuadro 2.3 - Configuración Inicial de las Estaciones Base Lote 2
De acuerdo a la experiencia del fabricante, favor validar la siguiente propuesta:
 

14-03-2016 08:33:30

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La propuesta debe ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 21-03-2016 09:49:33

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Favor determinar el tiempo de autonomía requerido para cuando el nodo se encuentre sobre baterías, en el punto 
2.1.7 se mencionan 3 horas y en el punto 3.94 se mencionan 2 horas como mínimo.

14-03-2016 08:34:20

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Remitirse a la Adenda Nro 03 21-03-2016 09:50:50

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

En cuanto a la instalación de equipos de Telecomunicaciones dentro del CORE, se tiene las siguientes consultas:
¿Existe disponibilidad de energía para equipos, rectificadores, etc?
¿Cuál sería la ubicación y distancia al suministro de energía de los servidores?

21-03-2016 07:23:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Existe disponibilidad de energía para equipos con un consumo adecuado de energía en el Core. Si los 
requerimientos de energía  y la cantidad de equipos se incrementan en la solución propuesta, deberá también 
prever las adecuaciones de energía para los mismos de acuerdo a lo establecido en 1.4.2. En todos los casos debe 
proveer los rectificadores que se adecuan a su solución para cumplir con 1.4.2
 

22-03-2016 07:40:03

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al cableado en las paradas de autobuses, ¿Se tiene preferencia de cableado (subterráneo o aéreo)? 21-03-2016 07:25:08

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

De acuerdo a lo establecido en 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 debe ser todo subterráneo sin cableados exteriores. Ver la figura 
4 del punto 3.6 donde los cables terminan en columnas próximos a los sitios de vereda y luego van subterráneos 
tanto la fibra óptica como la energía. Tampoco el monopolo debe tener cableados externos para cumplir con los 
puntos anteriores.
 

22-03-2016 08:02:40

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a las gestiones a ser realizadas con la Ande. ¿Estas estarían a cargo de Copaco? 21-03-2016 07:26:11

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La contratista debe realizar todas las gestiones con la ANDE y los demás entes gubernamentales y municipales 
para el despliegue  de las obras civiles y la provisión de energía de acuerdo a lo establecido en 3.21
 

22-03-2016 07:41:39

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al ANEXO 1  - LOTE 2 Listado de 120 nuevos sitios para expansión 3G-LTE    se detallan los 77 
sitios nuevos, pero no concuerda con las obras civiles para sitios nuevos estipuladas en el ANEXO 9, porque de 
esta diferencia?

21-03-2016 07:27:22

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En el Lote 2 Anexo 1 se indican 33 sitios existentes del área central y los otros 87 sitios son sitios nuevos del 
área central y sitios del interior. Las adecuaciones de obras civiles y energía  para los 33  sitios existentes de área 
central son los indicados en la tablas de los anexos 10 y anexo 11 del Lote 2. Las adecuaciones de obras civiles y 
energía para los otros 87 sitios nuevos, de los cuales 77 están en el área central,  son los indicados en los anexos 
 7, 8 y 9 del Lote 2.
 

22-03-2016 07:44:54

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Especificar las obras en los diferentes sitios del ANEXO 1  - LOTE 2 Listado de 120 nuevos sitios para 
expansión 3G-LTE, ya que los costos de instalación para los diferentes tipos de radio bases implicaría costos 
distintos entre ciudades.

21-03-2016 07:28:37

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora
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Debido a las características del despliegue los oferentes deben realizar sus propuestas por tipo de sitio y 
considerando los costos referidos a que los mismos se encuentran en ciudades distintas, aunque en su gran 
mayoría se encuentran en el Departamento Central. De estos sitios 110 están previstos en el área central y 10 en 
el interior.  Existen 33 sitios existentes y 87 sitios nuevos. Ver respuesta 4
 

22-03-2016 08:19:00

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al “LOTE 2 ANEXO 8  SISTEMA DE ATERRAMIENTO DE MÁSTIL SITIOS NUEVOS Y 
SITIOS DEL INTERIOR”, donde se especifica aterramiento para 87 se tiene las siguientes consultas:
¿Eso significa que los demás sitios ya cuentan con aterramiento?
¿Son 90 barras de cobre de 5x0.5x50 cm. para puesta a tierra en estructura, esa cantidad sería suficiente? 
Normalmente se prevé 3 por sitios, además, los materiales para su instalación deberán ser proporcionales. 

21-03-2016 07:30:58

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Para los 33 sitios existentes ver lo especificado en el capítulo 15 y en Lote 2 Anexo 10. Respecto a los 87 sitios 
nuevos y del interior las cantidades de materiales de las mallas de tierra están descriptos en el Anexo 7 Lote 2. A 
esta malla de tierra debe ir conectado todo el aterramiento del sitio con los materiales descriptos en el Anexo 8 
Lote 2. Las especificaciones están en Capitulo 12 Parte 2 para todos los sistemas de aterramiento, protección de 
descargas y pararrayos.
 

22-03-2016 07:48:09

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al “LOTE 2 ANEXO 9 OBRAS CIVILES EN SITIOS NUEVOS Y SITIOS DEL INTERIOR” se 
tiene la siguiente consulta:
Se solicita 11 de MONOPOSTES INDIVIDUALES  C/ SOPORTERIA PARA ANTENAS Y 
RRU.ESCALERILLAS PARA IMPLEMENTACION EN TORRES Y MASTILES DE OPERADORA en el 
ítem L2.A9.3. ¿Esto se refiere a monopolos tipo greenfield? y ¿de que altura serían? También proporcionar las 
características de carga a las que estarán sometidas estas estructuras.

21-03-2016 07:31:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Para ver el tipo de monopostes individuales con esquineros ver la figura 2 de 3.6. Respecto a la altura de los 
monopostes este debe ajustarse a las condiciones de la azotea para que la antena ofertada no este obstruida por el 
muro de la azotea. Debe poder soportar las dimensiones y pesos de los elementos del sistema radiante ofertado 
para cada sitio. Y cumplir con lo especificado en el capítulo 12.
 

22-03-2016 07:52:07

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al “Lote2 Anexo 10  Provisión e Instalación de Energía y Aterramiento de Sitios Existentes” se 
tienen las siguientes consultas:
Se especifican 3 descargadores primarios de 40 kamp como mínimo donde se requieren de 3 unidades, ¿Los 
demás sitios no requieren descargadores?
Las soldaduras exotérmicas requeridas son 33, ¿Solo se considerará 1 soldadura por cada sitio?

21-03-2016 07:32:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Estas cantidades se deben a que en los sitios existentes en algunos casos ya se cuenta con alguna infraestructura 
de aterramiento y se deben proveer lo indicado. Cabe resaltar que en el Anexo 10 del Lote 2 los costos deben 
incluir provisiones perfectamente instaladas listas para la explotación comercial.
 

22-03-2016 07:54:46

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto al “LOTE 2 ANEXO 11 OBRAS CIVILES EN SITIOS EXISTENTES” se tienen las siguientes 
consultas:
Se requieren 17 BASE  DE HºAº PARA EQUIPOS, ¿Los demás sitios cuentan con estas bases?
Con respecto a la verificación estructural y solución de refuerzo de Tanque Elevado H. 18mts y Monoposte 
existente, ¿Dónde seria la ubicación de los mismos?

21-03-2016 07:33:46

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Estas cantidades se deben a que en los sitios existentes en algunos casos ya se cuenta con alguna infraestructura y 
se debe proveer lo indicado. Los sitios existentes y las obras y provisiones solicitadas en los mismos se 
encuentran en el Departamento Central.
 

22-03-2016 07:58:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a la limpieza en los sitios,
¿Que implicaría la limpieza de los mismo?

21-03-2016 08:24:28

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

La limpieza debe realizarse de acuerdo a 9.4.6.5
 

22-03-2016 07:59:20

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Con respecto a los tramites documentales o de aprobación que se deberán realizar con la Ande, SEAM, etc, para 
los sitios, en que planilla se colocaran estos costos?

04-04-2016 07:59:21

RESPUESTAS
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Respuestas Obtenidas Fecha Hora

Los costos de los trámites y permisos deberán estar inmersos en los costos de la planilla de infraestructura. 
Copaco una vez adjudicado el llamado podrá posteriormente solicitar el desglose de estos costos.

04-04-2016 13:35:11

CONSULTA
Consulta Realizada Fecha Hora

Respecto a la MATERIALES PARA ATERRAMIENTO EN TORRES,se me requiere de  GRAMPA TIPO FO 
(fibra óptica) PARA SOPORTE DE CONDUCTOR, creemos que hay una incoherencias, ¿ A qué haría ferencia 
la misma? ¿Y cuál sería la utilidad de estas Grampas Tipo FO?

 

04-04-2016 08:12:19

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas Fecha Hora

En las torres compartidas con operadoras en general en proximidad al descanso de la torre se tiene una barra de 
cobre donde se deben conectar los cables de aterramiento.  Esta barra se conecta con conductor de Cu con 
recubrimiento tipo PVC a la malla de tierra. Para guiar este cable con recubrimiento PVC se solicitan estas 
Grampas Tipo F.O. que en general son metálicas con una estructura de plastico interna para no dañar el 
conductor.

04-04-2016 13:37:07

Listado de Proveedores Participantes

Oferente Categoría Nro. Nro. Garantía Tipo Entidad Fecha 
Emisión

Fecha Inicio 
de Vigencia

Fecha Fin de 
Vigencia

CG TEC SOCIEDAD 
ANONIMA ( CG 

TECNOLOGICAL 
S.A) - 80062686-9

Sin categorizar 1 31.1508.0006999.0000 Póliza GRUPO GENERAL 
DE SEGUROS S.A.

11-04-2016 11-04-2016 08-09-2016

AUGUSTO 
ORTELLADO 

NARVAEZ - 741180-4

Sin categorizar 2 23.1508.4276.0 Póliza EL SOL DEL 
PARAGUAY

06-04-2016 12-04-2016 10-08-2016

 

Listado de Propuestas por Proveedor
 

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Actualización de la Red Existente

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 43223106-999 Actualización de Core CS/PS/IMS, segun Planilla de Anexo 1, 2 y 3 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
AUGUSTO 
ORTELLADO 
NARVAEZ - 741180-4

HUAWEI HUAWEI HUAWEI CHINA  28.820.988.377 28.820.988.377

 

INFORMACION DEL LOTE: 2 - Expansion de Cobertura y calidad con 120 nuevos sitios

DATOS DEL ITEM

Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad

1 43223106-999 Ampliación de la Red inalambrica para 120 nuevos sitios, segun planilla de Anexos Nº 1 al Anexo Nº 11 1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total
CG TEC SOCIEDAD 
ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) 
- 80062686-9

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Ampliación de la Red 
inalambrica para 120 nuevos 
sitios, segun planilla de 
Anexos Nº 1 al Anexo Nº 11

50.000.000.000 50.000.000.000

AUGUSTO 
ORTELLADO 
NARVAEZ - 741180-4

HUAWEI HUAWEI HUAWEI CHINA  48.800.777.817 48.800.777.817

 

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta
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Listado General de todas las Ofertas
 

1 - Actualización de la Red Existente

Oferente Precio Fecha Hora Estado
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 
741180-4

28.820.988.377 12-04-2016 08:51:37.578 Propuesta

Código Verificador: 4eeaa6927ef2dfb9fa58acaf8d012768

 

2 - Expansion de Cobertura y calidad con 120 nuevos sitios

Oferente Precio Fecha Hora Estado
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

45.000.000.000 12-04-2016 09:32:40.164 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f52c8a533dd9f38d9148982869104cb9

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

46.100.000.000 12-04-2016 09:32:26.974 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 00da63708edcbc24af992c3102935101

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

47.100.000.000 12-04-2016 09:32:15.069 Periodo Aleatorio

Código Verificador: f518d269f75c01375db99c5fdb2f3f92

AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 
741180-4

47.121.000.000 12-04-2016 09:32:00.341 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 6ecee16aaeaf57b5fcb2c455ed771541

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

48.000.000.000 12-04-2016 09:31:58.262 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 731c41e9c677a7ab54a90e0541b73002

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

48.110.000.000 12-04-2016 09:31:43.131 Periodo Aleatorio

Código Verificador: fd25ba4301e1af53314c52503d09e2b0

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

48.330.000.000 12-04-2016 09:31:25.036 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 35b59dd09835dc164591d00f472dc656

AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 
741180-4

48.400.000.000 12-04-2016 09:31:38.451 Periodo Aleatorio

Código Verificador: b861f274b546117475d037f25f03b04b

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

48.410.000.000 12-04-2016 09:31:05.413 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 491512ca2314307e63b12f618b9a29a1

AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 
741180-4

48.500.000.000 12-04-2016 09:30:47.553 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 18c2c600f60680a07141143474b80d8c

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

48.710.000.000 12-04-2016 09:30:53.136 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 9839c5a95349bf6d82a3a77434d0905a

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

48.750.000.000 12-04-2016 09:30:09.356 Periodo Aleatorio

Código Verificador: 450599e44420b6e5af2ccda0c50261da

AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 
741180-4

48.800.777.817 12-04-2016 08:51:37.665 Propuesta

Código Verificador: b833ff58aaf390c7a000f47bd6dcea8f

CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG 
TECNOLOGICAL S.A) - 80062686-9

50.000.000.000 12-04-2016 08:51:37.667 Propuesta

Código Verificador: 3606fe27d10b1e1191570e3f07b82330

 

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
 

1 - Actualización de la Red Existente

Oferente Mejor Precio
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4 28.820.988.377

 

2 - Expansion de Cobertura y calidad con 120 nuevos sitios

Oferente Mejor Precio
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL 
S.A) - 80062686-9

45.000.000.000

AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4 47.121.000.000
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Items Ganados por Proveedor
 

Proveedor: 741180-4 - AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ

Item Precio Ganador
1 - Actualización de la Red Existente 28.820.988.377

 

Proveedor: 80062686-9 - CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)

Item Precio Ganador
2 - Expansion de Cobertura y calidad con 120 nuevos sitios 45.000.000.000

 

Listado de Mensajes
 

1 - Actualización de la Red Existente

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 12-04-2016 09:00:55.716

Buenos días, comenzamos la Subasta. 12-04-2016 09:01:02.199

Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. 12-04-2016 09:01:05.668

Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. 12-04-2016 09:02:05.004

Señor Oferente, baje su precio 12-04-2016 09:02:10.704

Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. 12-04-2016 09:05:29.519

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de 
Puja.

12-04-2016 09:05:52.724

Atención pasamos a la etapa de puja. 12-04-2016 09:06:48.691

Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. 12-04-2016 09:06:57.869

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 12-04-2016 09:07:01.403

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

12-04-2016 09:13:01.696

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 12-04-2016 09:18:44.861

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 12-04-2016 09:18:44.942

 

2 - Expansion de Cobertura y calidad con 120 nuevos sitios

Mensaje Fecha Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 12-04-2016 09:19:15.463

Continuamos con la Subasta. 12-04-2016 09:19:21.990

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. 12-04-2016 09:19:28.247

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. 12-04-2016 09:19:33.358

Señores bajen sus precios. 12-04-2016 09:19:40.293

Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. 12-04-2016 09:21:27.360

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. 12-04-2016 09:22:01.607

Atención pasamos a la etapa de puja. 12-04-2016 09:23:46.601

Señores esperamos mejores ofertas. 12-04-2016 09:23:50.461

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 12-04-2016 09:23:52.532

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO.

12-04-2016 09:29:52.769

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 12-04-2016 09:33:27.821

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 12-04-2016 09:33:27.884

 

 Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
 procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
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