

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 295051

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:39 del día 2/6/2015,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 295051 -

LLAMADO MOPC N° 38/2015. LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- PAQUETE N° 1
de la Institución:

Código Verificador: 332798b10ef74716ed88f1dfe309ebd1

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado 2.5.5 de las especificaciones técnicas se establece el metro como unidad de medida del ítem 2.5 Cuneta de hormigón, sin embargo en la planilla de cantidades aparece su unidad en metros cúbicos en los tramos de Ñemby, Luque y Limpio. Para el resto el resto de los tramos la unidad es metro. Solicitamos se confirmen las cantidades y las unidades de ese rubro.		07-04-2015	14:15:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
A través de la emisión de una adenda se procederá a corregir, pues la unidad en m3 se encuentra correcta en esos tramos, solo que los mismos son cunetas revestidas de hormigón, no cunetas de hormigón		10-04-2015	11:52:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el archivo de AutoCAD 06-DD DISEÑO DE DRENAJE.dwg figuran dos detalles de cunetas revestidas. En el caso que el ítem sea pagado por metro lineal como figuran algunos tramos, solicitamos se especifique cual de las secciones debemos considerar para cada tramo.		07-04-2015	14:54:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las cunetas revestidas serán pagadas por m3.		10-04-2015	11:53:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos planos con detalles constructivos del dren longitudinal profundo.		07-04-2015	14:58:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
la misma se procedera a incluir como un anexo a la addenda N° 2.		10-04-2015	14:35:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Item 5 .a se solicita participación como contratista principal en al menos 3 contratos similares, considerando como obra similar recapado o mantenimiento de una longitud mínima de 18 km. Consulta: Se podrá considerar 1 contrato de 60 km de recapado y rehabilitación, considerando que la adjudicación es por lote y con esta obra se comple tres veces más de lo solicitado. Demostrando así suficiente capacidad y experiencia específica en trabajos similares, por tanto se debe considerar que quien puede más, puede menos		07-04-2015	16:24:11
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo será modificado a través de la emisión de una adenda N° 2.	10-04-2015	12:00:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que las obras serán ejecutadas en zonas urbanas y por consiguiente la producción de equipos y mano de obra se ve disminuida debido a las condiciones en las que se ejecutarán las obras, solicitamos una ampliación en los plazos previstos de ejecución de las obras de 6 (seis) meses a por lo menos 10 (diez) meses	07-04-2015	17:03:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones	10-04-2015	12:01:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos prórroga por 10 días más para una mejor preparación de la oferta comercial.	08-04-2015	08:26:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo será realizado a través de la Adenda N° 1	10-04-2015	12:01:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas el colector con reja metálica se establece su medición por unidad mientras que en la planilla se especifica por metro cuadrado. Solicitamos se confirme las unidades y cantidades de este rubro. También solicitamos los planos de detalles constructivos de este ítem.	08-04-2015	08:34:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La unidad de medida es el m2, se procederá a corregir el mismo a través de la emisión de una adenda N° 2. No se cuenta con planos, favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas.	10-04-2015	12:03:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos los planos de ubicación de todos los Tramos Alimentadores a intervenir por lote.	10-04-2015	14:41:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los mismos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.	28-04-2015	17:00:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3. Entendemos que el requisito de haber participado como Contratista principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista autorizado por la Administración contratante en al menos 3 contratos en los últimos 10 años de obras de 18 km solicitado en la Sección III.5.a.1 Experiencia Específica en obras, es a los efectos de ser habilitados para ofertar en los 4 lotes y poder ser adjudicado en hasta dos lotes, favor confirmar.	10-04-2015	14:42:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es correcta la interpretación realizada	28-04-2015	17:00:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitud de Cambio a los requerimientos de la Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación, 3. Capacidad Financiera: Que solo sean incluidas en este listado las obras que no cuentan con recepción provisoria. Que el monto a ser considerado para la determinación del 10% del total del valor de las obras a partir del formulario Compromisos Contractuales Vigentes (CCA) sea el saldo del monto del contrato por realizar, afectado por el porcentaje de participación en el o los Consorcios si hubiere. o Fundamos nuestra petición primero en el hecho de que son muchos los contratos en los que el M.O.P.C. se encuentra invidentemente con atrasos en la realización de Recepciones Definitivas, hecho no imputable a los contratistas. o Luego en que otras tantas obras que no se pueden ejecutar conforme lo programado por indefiniciones de proyecto o falta de habilitación de franjas de dominio conforme el propio M.O.P.C. lo reconoció recientemente a través de publicaciones de prensa, lo que ocasiona una baja ejecución y facturación mensual de las empresas y potencialmente, a través de esta disposición su inhabilitación para seguir buscando fuentes alternativas de producción y certificación. o Y finalmente no creemos que sea conducente el castigar a una empresa en su capacidad de contratación más allá de su participación en un Consorcio, más aun que para efectos de la consideración del capital operativo disponible sí se lo afecta por el porcentaje de participación	10-04-2015	14:43:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera razonable lo expuesto por la firma respecto a considerar el porcentaje de participación en el Consorcio a efectos de determinar el Capital Operativo, lo cual será corregido mediante la emisión de una Adenda. No obstante, se mantiene la determinación del Capital Operativo considerando el monto total del Contrato, considerado un valor promedio razonable para la ejecución de las obras, el cual puede variar a lo largo de la misma pero no es directamente proporcional al saldo por ejecutar. Como ejemplo cabe considerar que obras en etapa de finalización con trabajos de pavimentación requieren de Capital Operativo importante	28-04-2015	17:01:01

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Al integrar en cada lote, tramos diferentes y totalmente independientes uno de otro, podría admitirse la recepción por tramos terminados?	13-04-2015	13:41:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La recepción será realizada por lote terminado	28-04-2015	17:01:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la provisión de los proyectos hidráulicos para cada tramo y sección.	13-04-2015	13:42:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han proveído los planos y especificaciones técnicas de las obras hidráulicas necesarias, favor remitirse a los mismos.	28-04-2015	17:02:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Hemos tomado conocimiento que por Adenda N° 02 de fecha 10 de abril de 2015 han modificado las condiciones del llamado en lo que concierne a la Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación, 4. Experiencia General en Obras. En efecto siendo que exigían Haber generado durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente; ahora han llevado el requerimiento al 100% del valor de la oferta de precio presentada por el oferente. Protestamos, apelamos y solicitamos revisen esta modificación. Fundamos nuestra petición en el hecho de que si bien es su potestad modificar las condiciones y requerimientos de los llamados siempre lo han hecho con vistas a facilitar la participación del mayor número de oferentes y no lo contrario. Cambiar condiciones de calificación en medio de un proceso en curso de modo a endurecer los requisitos resulta sugestivo, para decir lo menos. Seguros de contar con su aprobación, les saludamos con consideración y respeto.	14-04-2015	10:17:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consideramos que el criterio establecido a través de la Adenda N° 2 se encuentra acorde a la envergadura y plazo establecidos para la realización de las obras, pues se debe tener en cuenta que ha sido establecido un plazo de 6 meses de ejecución y el objetivo del criterio es el de verificar que existan empresas con la capacidad de ejecutar volúmenes de capital similares a lo licitado	28-04-2015	17:02:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según el Pliego de Bases y Condiciones, el oferente cargará sus propuestas incluyendo los precios unitarios por la cantidad máxima de cada ítem, sin embargo en la planilla de cantidades del Lote 1, el ítem 2.6 Badén de Hormigón en el TRAMO: Nuestra S. de la Asunción desde Fernando Pinedo hasta L. M. Argaña de la Ciudad de San Lorenzo no presenta cantidad máxima. ¿Cuál debería ser la cantidad máxima a considerar?	14-04-2015	16:22:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se procederá a corregir el mismo a través de la emisión de una adenda	28-04-2015	17:03:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la planilla de cantidades del Lote 4 en el TRAMO: Inicia Calle Panchito López desde Ruta 1, continua por Lapacho, Calle 12 de junio hasta calle San Pedro (límite con San Lorenzo) ¿Las cantidades de la Losa de hormigón estructural y Acero de refuerzo son correctas?, debido a que con las cantidades en planilla se obtiene un consumo de Acero muy elevado.	14-04-2015	16:25:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si es correcta la cantidad establecida.	28-04-2015	17:03:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
-¿Para la ejecución de este ítem, interpretamos que el ancho de sección del cordón cuneta según los planos es de 0,70 m y se reemplaza por 0,60 m.; y se deberá emplear hormigón simple Fck= 150 kg/cm2; Es correcta esta interpretación? En caso de modificarse los planos podrían suministrar los actualizados?	14-04-2015	17:04:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo debe ser 0,60 m. se procederá a corregir el mismo a través de la emisión de una adenda.	28-04-2015	17:03:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Para la ejecución de este ítem, interpretamos que la sección de la cuneta es variable y se deberá emplear hormigón simple clase C; Es correcta esta interpretación?	14-04-2015	17:05:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Es correcta la interpretación y el hormigón a emplear se encuentra establecido en el ítem Hormigón de las EETT, y debe ser un Hormigón de fck = 150 kg/cm	28-04-2015	17:05:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos los planos de ejecución	14-04-2015	17:06:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los planos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.	28-04-2015	17:06:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego dice el plazo estimado de ejecución para cada lote es de 6 meses- ¿En este punto, podría el MOPC estimar un plazo mayor de ejecución de 10 meses, debido a la ubicación urbana de los tramos y el actual volumen de tránsito, limitan el horario de trabajo?	14-04-2015	17:07:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	28-04-2015	17:06:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita los planos de ubicación de los diferentes Tramos para todos los Lotes, debido a que se hace imposible la ubicación de muchos de los tramos mediante solo los nombres de calles.	15-04-2015	08:01:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los mismos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.	28-04-2015	17:06:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita el detalle o lista de estructuras y/o construcciones a remover según el Ítem Remoción de Estructuras existentes, para los diferentes tramos de cada lote.	15-04-2015	08:02:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al punto Descripción y Alcance de las EETT del ítem Remoción de Estructuras Existentes.	28-04-2015	17:07:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EETT con relación al Ítem Alcantarilla Tubular de H° A° no especifica claramente la unidad de medida para dicho Ítem y su relación con la unidad de medida que figura en la lista de cantidades. Favor aclarar.	15-04-2015	08:04:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mide en ml y serán medidas en el eje de las mismas desde la boca de entrada del tubo hasta la boca de salida, de acuerdo a lo establecido en las EETT.	28-04-2015	17:08:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo a las EETT en el Ítem Cuneta revestida de Hormigón se deberá usar Hormigón Clase C-15, sin embargo en los planos figura que el Hormigón Simple a utilizar es fck >= 11 Mpa. Favor aclarar.	15-04-2015	08:05:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo se encuentra establecido en el apartado de hormigón con un fck = 150 kg/cm².	28-04-2015	17:08:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Ítem Cordón Cuneta (a: 0.60 cm) no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, el tipo o clase de hormigón a utilizar. Favor proveer de dicho dato.	15-04-2015	08:06:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo se encuentra establecido en el apartado de hormigón con un fck = 150 kg/cm².	28-04-2015	17:08:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Ítem Cuneta de Hormigón no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, el tipo o clase de hormigón a utilizar. Favor proveer de dicho dato.	15-04-2015	08:09:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para el Ítem Cuneta de Hormigón no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, el tipo o clase de hormigón a utilizar. Favor proveer de dicho dato.	28-04-2015	17:09:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Ítem Cuneta de Hormigón (m), no figura específicamente en los planos el detalle de la sección de los mismos, solo figura los detalle para el Ítem Cuneta revestida de Hormigón. Se debe utilizar el mismo?. Favor aclarar al respecto.	15-04-2015	08:11:18

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo corresponde a cordón ? cuneta.	29-04-2015	07:21:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Ítem Colector con reja metálica perfilada no figura en los planos el detalle de los mismos, lo cual es importante segun que el mismo se mida y se pague por m2 (metro cuadrado) o un (unidad). Favor proveer de dicho detalle.	15-04-2015	08:14:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a los detalles establecidos en las EETT.	29-04-2015	07:22:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Ítem Cordón de Hormigón no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, el tipo o clase de hormigón a utilizar. Favor proveer de dicho dato.	15-04-2015	08:15:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo se encuentra establecido en el ítem Hormigón de las EETT, debe ser un Hormigón de fck = 150 kg/cm².	29-04-2015	07:23:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Ítem Losa Estructural de Hormigón no se especifica ni en las EETT, ni en los planos, la cuantía mínima de acero para refuerzo y no se tiene detalles o planos al respecto; o este acero se pagara en el Ítem Acero para Refuerzo?. Favor aclarar al respecto y/o proveer de dichos datos o detalles.	15-04-2015	08:17:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo será computado dentro el ítem Acero para Refuerzo.	29-04-2015	07:23:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al Ítem Señalización Horizontal, no está claro en las EETT si las mismas deben ser realizadas con las del tipo de base acrílicas o con las termoplásticas. Favor aclarar al respecto pues existen una gran diferencia de costos entre las mismas.	15-04-2015	08:18:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deberá utilizar pintura con base acrílica.	29-04-2015	07:24:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las Barandas tipo Flex, se consulta si las mismas deben ser a las que tradicionalmente encontramos en las rutas del País o deben ser Defensas de Contención Vehicular certificadas tipo H1 A W4 que estaban siendo solicitadas en otras licitaciones. Favor aclarar al respecto pues existen una gran diferencia de costos entre las mismas.	15-04-2015	08:19:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las características de las barandas especificadas en las EETT.	29-04-2015	07:26:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo a las EETT del Ítem Instalaciones y Servicios Especiales, entre las cosas que se deben proveer figura Instalaciones Edilicias nuevas o usadas con las comodidades necesarias para la vivienda y oficina de la Supervisión designada por el MOPC. Esta esto correcto?, para plazos de 6 meses y en zona urbana.	15-04-2015	08:21:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se procederá a ajustar el mismo a través de la emisión de una adenda.	29-04-2015	07:27:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo a las EETT del Ítem Cuneta de Hormigón figura que su unidad de medida será metro (m), sin embargo en la lista de cantidades figura en varias partes el Ítem Cuneta de Hormigón con unidad de medida metro cubico (m3), por ej. Lote 1 - Tramos 4, 5, 6 y 7; Lote 3 Tramo 8 y 9. Favor aclarar y/o uniformizar.	15-04-2015	08:22:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo ha sido corregido a través de la emisión de la adenda N° 2. La cuneta de hormigón es medido en metro y la cuneta revestida de hormigón es medida en metro cubico.	29-04-2015	07:28:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la ubicación en un plano de la totalidad de los 4 tramos del contrato.	15-04-2015	08:29:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Los mismos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.	29-04-2015	07:28:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la provisión del plano del ítem 2.9 "Colector con reja metálica perfilado" del tramo 8 del LOTE 3.	15-04-2015	08:31:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las informaciones establecidas en las EETT.	29-04-2015	07:29:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo al estado actual del tramo N°4 "Manuel Britez Borges - Nanawa - Coronel Martinez, Inicio: Capitan Insfran, Fin: Santa Teresa". Se solicita la provisión del Proyecto Hidráulico Hidrológico, ya que sin solucionar este aspecto básico, ninguna otra solución podría traer una solución integral al mismo.	15-04-2015	08:36:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han proveído los planos y especificaciones técnicas de las obras hidráulicas necesarias, favor remitirse a los mismos.	29-04-2015	07:29:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita el plano de ubicación del ítem "Losa de hormigón estructural", de todos los tramos en cada LOTE. Igualmente se solicita su plano en detalle como la cuantía de hierro.	15-04-2015	08:39:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas.	29-04-2015	07:30:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Viendo que la ESSAP está llamando a licitación la obra de las colectoras en Mariano Roque Alonso, Limpio, Luque y otros distritos de la zona central, que pasaría sin hay interferencia o simultaneidad en las obras?. Como afectaría a los contratos?	15-04-2015	08:49:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Durante la ejecución de los trabajos se procederá a analizar cada caso en forma particular en forma conjunta con los Municipios afectados, en atención a que los trabajos en licitación se realizan en bases a Convenios firmados con los Municipios afectados a dichos trabajos.	29-04-2015	07:31:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la planilla de cantidades presentadas por el contratante existen cantidades máximas y mínimas. Cual se utiliza para cotizar y determinar el monto final de la oferta?	15-04-2015	08:50:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se deben cotizar en base a las cantidades máximas.	29-04-2015	07:31:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita plano de ubicación de cada tramo de los diferentes lotes, para un mejor análisis de los costos y precisión en la determinación de distancias de transporte.	15-04-2015	08:51:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los mismos serán proveídos a través de la emisión de una adenda.	29-04-2015	07:32:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la provisión de los estudios y proyectos hidráulicos - hidrológicos de la totalidad de los tramos de los 4 LOTES.	15-04-2015	08:51:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se han proveído los planos y especificaciones técnicas de las obras hidráulicas necesarias, favor remitirse a los mismos.	29-04-2015	07:32:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo al recorrido realizado en el tramo 13 del LOTE 4, constatamos que no existen cantidades de base estabilizada de acuerdo a lo requerido, sin embargo en el tramo 12 del LOTE 4, de acuerdo al recorrido realizado existen cantidades disponibles pero no son necesarias. Están correctas dichas cantidades?	15-04-2015	08:55:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las cantidades se encuentran correctas.	29-04-2015	07:33:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos se consideren condiciones exigidas en experiencias específicas en construcción y capacidad financiera y que con las actuales exigidas queda descalificada una empresa que ejecutó y cumplió con todos los requisitos en una obra de "Pavimentación Asfáltica de Tramos Urbanos" que tenía las mismas exigencias y el mismo plazo	15-04-2015	08:55:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los criterios se encuentran acordes al tipo de obra a realizarse, favor remitirse a lo establecido	29-04-2015	07:34:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos planos de perfil planialtimétrico	15-04-2015	08:56:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
A través de la emisión de una adenda se procederá a incluir planos de ubicación de los tramos, debiéndose utilizar estos en lugar de planos planialtimétricos.	29-04-2015	07:35:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo al recorrido realizado en el tramo N° 3 LOTE 1 y tramo 4 LOTE 1, se constataron que en algunos tramos de la doble calzada una de ellas fue totalmente invadida por los frentistas. ¿Cual sería la postura del MOPC con relación a este punto?	15-04-2015	08:58:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Durante la ejecución de los trabajos se procederá a analizar cada caso en forma particular en forma conjunta con los Municipios afectados, en atención a que los trabajos en licitación se realizan en bases a Convenios firmados con los Municipios afectados a dichos trabajos.	29-04-2015	07:35:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la disminución de las condiciones para calificar en un 50%, a fin de poder tener una mayor participación de empresas en esta licitación.	21-04-2015	09:32:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones y sus adendas.	29-04-2015	07:36:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita una prórroga de 15 días a fin de que sean respondidas todas las consultas pendientes en especial las concernientes a la disminución de las condiciones de calificación.	21-04-2015	09:34:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
A través de una adenda se procederá a dar una prórroga en la presentación de las ofertas.	29-04-2015	07:37:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EETT referentes al Ítem Instalaciones y Servicios Especiales no se aclara si el vehículo, los mobiliarios, equipos informáticos y programas informáticos solicitados serán devueltos al contratista una vez finalizado el contrato o estos quedan para la contratante?	28-04-2015	17:51:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los mismos deberán ser proveídos durante la ejecución de los trabajos, tal como se encuentra establecido en la descripción del ítem: "Los servicios se prolongarán hasta la recepción Provisoria de las obras, o según apreciación de la Fiscalización, se decida que los mismos son prescindibles", por ello, una vez finalizado los trabajos, serán devueltos al contratista.	29-04-2015	08:09:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el tramo nro 11 de la Ciudad de San Lorenzo del Lote 1, el ítem 2.6 Badén de hormigón la cantidad máxima esta en blanco, y de acuerdo a las EETT se debe cotizar por las cantidades máximas, consulta: adoptamos la cantidad mínima para cotizar o tomamos un 10% a más de la mínima como en los otros ítems?	28-04-2015	17:52:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo será corregido mediante la emisión de una adenda.	29-04-2015	08:09:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Ampliación de Consulta:	29-04-2015	09:13:15
<p>1. Ampliamos nuestra consulta N° 10 de fecha 10/04/2015 respondida parcialmente en fecha 28/04/2015 y nos permitimos reiterar que las obras que debieran formar parte de los compromisos contractuales del Oferente debieran ser solo aquellas que NO CUENTAN CON RECEPCIÓN PROVISORIA.</p> <p>Fundamos nuestro planteamiento en la demora originada fundamentalmente en el propio M.O.P.C. para la emisión de las Recepciones Definitivas, las más de las veces haciendo caso omiso a claras disposiciones contractuales que establecen que ellas deben expedirse a los doce meses de la Recepción Provisoria y si hubiesen cuestiones no resueltas por el Contratistas dos meses después aunque ellas (las cuestiones no resueltas) siguiesen pendientes en cuyo caso el Comitente (M.O.P.C.) deberá ejecutar las reparaciones con cargo al fondo de reparo. Incluso la incorporación de obras sin recepción definitiva al listado de compromisos contractuales (pero que sí cuenten con recepción provisoria) puede dar lugar a una no deseada regulación en la emisión de las mismas. De allí que creemos que debe primar el principio de transparencia en estos casos.</p> <p>2. Apelamos la respuesta dada a nuestra consulta N° 10 de fecha 10/04/2015 respecto de que para la determinación del capital operativo necesario debe considerarse la totalidad de la obra y no solo la parte de ella pendiente de ejecución. Nosotros consideramos que debe ser solo la parte de la obra pendiente de ejecución. El ejemplo puesto por el Comitente para justificar que se introduzca en la consideración la totalidad del valor de la obra creemos que no corresponde porque:</p> <p>a) Al contrario de lo expuesto, típicamente las obras con independencia de su naturaleza, empiezan a contar con flujo de caja positivo al promediar su ejecución. La razón es sencilla: el Comitente se demora más en pagar los primeros meses, el Contratista debe incorporar insumos especiales y equipos los primeros meses, su certificación es menor, los gastos generales impactan en mayor grado, etc.</p> <p>b) Por otra parte, las obras con asfalto son las menos todavía en la mayoría de las carteras de los contratistas y se estará empleando un fundamento de obras con asfalto para medir la performance de todas.</p>		

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la respuesta realizada en el marco de la Consulta N° 10	04-05-2015	15:22:46

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el caso en que por situaciones de importancia de las calles, se debieran realizar trabajos en horas nocturnas, existiría algún convenio con la Patrulla Caminera o la Policía Municipal de tránsito de manera a que puedan apoyar para organizar los desvíos.	30-04-2015	08:28:30

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Durante la ejecución de los trabajos se procederá a analizar cada caso en forma particular en forma conjunta con los Municipios afectados, en atención a que los trabajos en licitación se realizan en bases a Convenios firmados con los Municipios afectados a dichos trabajos	04-05-2015	15:23:57

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita la provisión de los planos del ítem de Colector de rejilla metálica perfilado	30-04-2015	08:29:55

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las informaciones establecidas en las EETT	04-05-2015	15:24:31

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos en que Item deberá ser incluido el rubro de Retiro, remoción y reposición de pavimento tipo empedrado;debido a que la mayoría de nuestras calles y avenidas poseen este tipo de pavimento.	09-05-2015	10:11:22

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los mismos deberán estar incluidos dentro del ítem bacheo profundo, en los casos que el mismo sea realizado sobre pavimento tipo empedrado.	18-05-2015	11:37:06

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Documentación Requerida Completar formulario N° 10, 11.A, 11.B	19-05-2015	16:53:21
En la Sección VI-Formularios, solo se encuentra el Formulario N° 11, No existe 11.A y 11.B, Favor aclarar...		

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deben ser completados los formularios 10 y 11, que se encuentran en las páginas 43 y 44 del Pliego de Bases y Condiciones	27-05-2015	09:18:16

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicitan los planos del ítem 2.5 "Cuneta de Hormigón" para los lotes 1, 2 y 4. Es importante tener bien en claro las dimensiones de la misma para poder cotizar de manera efectiva y precisa. En la adenda N°5, levanta algunos planos que son los mismos que los originales.	19-05-2015	17:08:32

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El mismo corresponde a cordón ? cuneta, los cuales se encuentran en los planos publicados.	27-05-2015	09:19:13

CONSULTA		
-----------------	--	--

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Entendemos que está suficientemente claro en los términos del llamado que un Oferente puede presentar ofertas en hasta 4 lotes y resultar adjudicados en hasta 2 lotes siempre que cumpla con los requerimientos de calificación. De igual modo un oferente puede presentar ofertas en hasta 4 lotes y resultar adjudicado en solo uno, si completa los requerimientos de calificación para un único lote. Favor confirmar.		20-05-2015	10:06:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Un oferente puede ser adjudicado hasta un máximo de 2 lotes, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de calificación establecidos.		27-05-2015	09:21:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos que siendo que solo pueden adjudicarse hasta dos lotes por oferente la Garantía de Mantenimiento de Oferta a presentar sea también solo por la sumatoria de los dos mayores lotes ofertados al momento de cargar las propuestas en forma previa a la etapa competitiva.		20-05-2015	10:06:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, en el punto IAO 20.7 de los Datos de la Licitación.		27-05-2015	12:35:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El ítem en el Lote 3 Figura con el N° 2,5 (que corresponde a el ítem Cuenta de Hormigon); en los tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6- Favor aclarar el mismo ya que en los otros tramos y otros lotes figura con el Numero 2,4-		25-05-2015	09:00:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Tanto el ítem cuneta de hormigón como cordón cuneta se refieren a lo mismo, solo se ha utilizado otra denominación debido a que los cómputos fueron elaborados por distintos proyectistas.		27-05-2015	09:23:08

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	Sin categorizar	1	19.1501.0001102/1103	Póliza	FENIX S.A.	29-05-2015	02-06-2015	30-09-2015
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	Sin categorizar	2	1.1501.9417.0	Póliza	El Comercio Paraguayo	01-06-2015	01-06-2015	09-09-2015
Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	Sin categorizar	3	19.1501.0001101.0000	Póliza	FENIX S.A. DE SEGUROS	28-05-2015	01-06-2015	29-09-2015
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	Grande	4	007.1501.023032	Póliza	La Consolidada S.A.	01-06-2015	02-06-2015	10-09-2015
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	Sin categorizar	5	007.1501.023026/000	Póliza	La Consolidada S.A. de seguros	29-05-2015	01-06-2015	09-09-2015
ECOMPA S.A. - 80002947-0	Sin categorizar	6	4.1501.0002559.0000	Póliza	SEGESA	01-06-2015	01-06-2015	29-09-2015
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	Sin categorizar	7	23.1501.0003302.0000	Póliza	El Sol del Paraguay y Cia de Seguros y Reaseguros S.A.	01-06-2015	02-06-2015	05-09-2015
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Sin categorizar	8	0071501023035	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	01-06-2015	02-06-2015	10-09-2015
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	Sin categorizar	9	007.1501.023036/000	Póliza	La Consolidada S. A.	01-06-2015	01-06-2015	09-09-2015
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	Sin categorizar	10	007.1501.023029/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	01-06-2015	02-06-2015	10-09-2015
M Y T S.A. - 80036676-0	Sin categorizar	11	18150810118/000	Póliza	ASEPASA	27-05-2015	28-05-2015	05-10-2015

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	Sin categorizar	12	007.1501.023037/000	Póliza	La Consolidada	01-06-2015	02-06-2015	30-09-2015
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	Sin categorizar	13	007.1501.023030	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	01-06-2015	01-06-2015	09-10-2015
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	Sin categorizar	14	007.1501.023038/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	01-06-2015	02-06-2015	10-09-2015

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- M.R.ALONSO, LIMPIO, LUQUE, SAN LORENZO						
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1	72131701-004	TRAMO: General Bernardino Caballero, Inicio: Ruta 3, Fin: Ex Caballeria					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	14.825.682.698	14.825.682.698	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		9.350.414.906	9.350.414.906	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		9.927.544.301	9.927.544.301	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	11.330.265.241	11.330.265.241	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		12.670.000.000	12.670.000.000	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		11.211.802.297	11.211.802.297	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: General Bernardino Caballero, Inicio: Ruta 3, Fin: Ex Caballeria	11.683.701.549	11.683.701.549	
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	12.278.428.620	12.278.428.620	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		14.981.757.147	14.981.757.147	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
2	72131701-004	TRAMO: Capitan Hermosilla, Inicio: Ruta Transchaco, Fin: Bernardino Caballero					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	969.835.262	969.835.262	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		734.778.282	734.778.282	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		901.953.668	901.953.668	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	892.795.407	892.795.407	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.005.000.000	1.005.000.000	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		878.244.987	878.244.987	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Capitan Hermosilla, Inicio: Ruta Transchaco, Fin: Bernardino Caballero	918.147.649	918.147.649	
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	969.674.407	969.674.407	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.078.895.996	1.078.895.996	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
3	72131701-004	TRAMO: Gral. Diaz, Inicio: Ruta Transchaco, Fin: Bernardino Caballero					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	5.278.634.768	5.278.634.768
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		4.226.771.066	4.226.771.066
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		4.815.433.623	4.815.433.623
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	5.280.818.071	5.280.818.071
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.820.000.000	5.820.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.999.376.479	4.999.376.479
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Gral. Diaz, Inicio: Ruta Transchaco, Fin: Bernardino Caballero	5.516.456.673	5.516.456.673
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	5.853.415.605	5.853.415.605
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.677.228.540	6.677.228.540

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72131701-004	TRAMO: Manuel Britez Burgos - Nanawa - Coronel Martinez, Inicio: Capitan Insfran, Fin: Santa Teresa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	9.621.345.538	9.621.345.538
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		7.864.697.658	7.864.697.658
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		9.521.790.552	9.521.790.552
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	10.829.164.465	10.829.164.465
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		11.021.000.000	11.021.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		9.595.857.484	9.595.857.484
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Manuel Britez Burgos - Nanawa - Coronel Martinez, Inicio: Capitan Insfran, Fin: Santa Teresa	11.369.993.023	11.369.993.023
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	10.294.711.359	10.294.711.359
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		13.028.563.264	13.028.563.264

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72131701-004	TRAMO: Fotografo del Chaco, Inicio: Coronel Martinez, Fin: Gabriel Pellon	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	5.175.978.298	5.175.978.298
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		4.219.088.122	4.219.088.122
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		4.579.806.238	4.579.806.238
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	5.069.661.120	5.069.661.120
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.660.000.000	5.660.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.250.322.199	5.250.322.199
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Fotografo del Chaco, Inicio: Coronel Martinez, Fin: Gabriel Pellon	5.443.147.518	5.443.147.518
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	5.543.978.376	5.543.978.376
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.667.616.409	6.667.616.409

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72131701-004	TRAMO: Republica de Colombia, Inicio: Gabriel Pellon, Fin: Capitan Insfran	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	2.552.450.813	2.552.450.813

CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		2.104.146.375	2.104.146.375
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		2.099.813.133	2.099.813.133
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	2.350.832.150	2.350.832.150
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		2.640.000.000	2.640.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.370.613.373	2.370.613.373
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Republica de Colombia, Inicio: Gabriel Pellon, Fin: Capitan Insfran	2.812.354.205	2.812.354.205
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	2.782.876.634	2.782.876.634				
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.246.109.087	3.246.109.087

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72131701-004	TRAMO: Guaranies - Gaspar R. De Francia - Estelvina de Aveiro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	5.247.851.906	5.247.851.906
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		4.463.768.516	4.463.768.516
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		4.120.021.910	4.120.021.910
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	4.620.599.782	4.620.599.782
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.845.000.000	5.845.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.013.478.049	5.013.478.049
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Guaranies - Gaspar R. De Francia - Estelvina de Aveiro	5.992.358.522	5.992.358.522
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	5.739.972.082	5.739.972.082
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.783.173.901	6.783.173.901

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72131701-004	TRAMO: Calle Libertad desde Britez Borges hasta Mcal. Lopez	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	3.252.083.587	3.252.083.587
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		2.552.208.126	2.552.208.126
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		2.806.123.480	2.806.123.480
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	2.779.593.884	2.779.593.884
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		3.180.000.000	3.180.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.691.613.670	2.691.613.670
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Calle Libertad desde Britez Borges hasta Mcal. Lopez	3.131.903.620	3.131.903.620
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	3.501.924.267	3.501.924.267
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.660.365.422	3.660.365.422

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72131701-004	TRAMO: Desde Avda. de la Victoria, por Gerardo Paciolo, Dr. Arnaldo Bacigalupo, Benjamin Franklin, 12 de junio hasta Calle San Pedro (Limite Capiata)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	2.587.081.315	2.587.081.315
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		2.030.407.945	2.030.407.945

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		2.240.795.717	2.240.795.717
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	2.177.886.611	2.177.886.611
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		2.490.000.000	2.490.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.130.009.239	2.130.009.239
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde Avda. de la Victoria, por Gerardo Paciolo, Dr. Arnaldo Bacigalupo, Benjamin Franklin, 12 de junio hasta Calle San Pedro (Limite Capiata)	2.500.181.685	2.500.181.685
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	2.777.837.835	2.777.837.835				
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.943.179.013	2.943.179.013

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72131701-004	TRAMO: Desde Manuel Ortiz Guerrero, por Concordia, Prof. Dr. Victorio Curiel, Agustin Pinedo, hasta Avda. del Agronomo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	5.363.774.607	5.363.774.607
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		4.357.338.462	4.357.338.462
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		4.440.779.672	4.440.779.672
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	4.970.199.971	4.970.199.971
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.285.000.000	5.285.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.226.585.806	4.226.585.806
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde Manuel Ortiz Guerrero, por Concordia, Prof. Dr. Victorio Curiel, Agustin Pinedo, hasta Avda. del Agronomo	5.416.974.407	5.416.974.407
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	5.970.555.089	5.970.555.089
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.680.875.841	6.680.875.841

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72131701-004	TRAMO: Nuestra S. de la Asuncion desde Fernando Pinedo hasta L. M. Argaña	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	2.385.410.932	2.385.410.932
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		1.913.034.904	1.913.034.904
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		1.328.811.614	1.328.811.614
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.464.936.857	1.464.936.857
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		2.360.000.000	2.360.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.938.672.373	1.938.672.373
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica		2.458.600.902	2.458.600.902
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	2.611.138.452	2.611.138.452
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.863.549.365	2.863.549.365

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72131701-004	TRAMO: Piero Iorenzetti, Pompeya o Jose Apleyard hasta llegar a la calle Arnaldo Bacigalupo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	1.406.211.690	1.406.211.690
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		1.118.626.837	1.118.626.837
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		1.191.888.148	1.191.888.148

MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.222.004.100	1.222.004.100
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.360.000.000	1.360.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.151.062.795	1.151.062.795
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Piero lorenzetti, Pompeya o Jose Apleyard hasta llegar a la calle Arnaldo Bacigalupo	1.470.783.510	1.470.783.510
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	1.561.661.905	1.561.661.905				
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.706.077.435	1.706.077.435

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72131701-004	TRAMO: Desde la Calle La Victoria por la Calle Jose bruguez, Teofilo Sanchez, 11 de setiembre, Sargento Silva, Las Flores hasta la calle Manuel Ortiz Guerrero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	5.275.211.172	5.275.211.172
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		4.230.280.907	4.230.280.907
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		4.382.699.615	4.382.699.615
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	5.059.129.787	5.059.129.787
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.280.000.000	5.280.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.345.816.114	4.345.816.114
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde la Calle La Victoria por la Calle Jose bruguez, Teofilo Sanchez, 11 de setiembre, Sargento Silva, Las Flores hasta la calle Manuel Ortiz Guerrero	5.528.467.528	5.528.467.528
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	5.908.871.247	5.908.871.247
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.598.589.255	6.598.589.255

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72131701-004	TRAMO: Calle De Las Residentas desde Ruta N° 1 hasta Hernandarias, continua Hernandarias hasta Manuel Ortiz Gerrero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	3.407.156.934	3.407.156.934
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		2.832.920.389	2.832.920.389
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		2.949.962.546	2.949.962.546
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	2.927.293.588	2.927.293.588
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		3.220.000.000	3.220.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.667.402.369	2.667.402.369
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Calle De Las Residentas desde Ruta N° 1 hasta Hernandarias, continua Hernandarias hasta Manuel Ortiz Gerrero	3.763.228.041	3.763.228.041
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	4.062.168.707	4.062.168.707
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.085.461.436	4.085.461.436

INFORMACION DEL LOTE: 2 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- FERNANDO DE LA MORA

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131701-004	TRAMO: Desde Tte. Sosa por la Calle O Leary, Tacuari y A Gonzalez hasta Julio C.Franco	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.869.551.220	2.869.551.220
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Pargauay	Pavimentación Asfáltica	2.661.636.109	2.661.636.109
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		2.660.000.000	2.660.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.508.989.095	2.508.989.095
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		3.520.626.963	3.520.626.963
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 1	3.224.000.000	3.224.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde Tte. Sosa por la Calle O Leary, Tacuari y A Gonzalez hasta Julio C.Franco	2.907.750.438	2.907.750.438
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.501.750.095	3.501.750.095

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131701-004	TRAMO: Yatayty Corá Inicia en Avda. Def. del Chaco- Zavalas Cué- Yataity Cora -Nueva Asunción e/ Zabalas Cue y la calle Boquerón desde Nueva Asuncion -Concepción desde Boqueron y Hernandarias,...	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.058.364.202	6.058.364.202
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	5.756.473.198	5.756.473.198
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.890.000.000	5.890.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.196.488.623	5.196.488.623
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		6.814.472.912	6.814.472.912
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 2	6.650.000.000	6.650.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Yatayty Corá Inicia en Avda. Def. del Chaco- Zavalas Cué- Yataity Cora - Nueva Asunción e/ Zabalas Cue y la calle Boquerón	6.116.229.668	6.116.229.668
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.381.652.552	7.381.652.552

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131701-004	TRAMO: Julio C. Franco E/ Tte. Sosa y A. González, por A. González,E/ Julio C. Franco y Mcal. López, Guyrá Campana E/- Mcal. López y Arasá, Arasá E/ Guyrá Campana y Yerutí, Yerutí E/ Arasá y Storn, Storn E/ Yerutí y calle Paraguay, Paraguay E/ Storn y Las Residentas...	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		12.252.898.898	12.252.898.898
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	11.164.748.670	11.164.748.670
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		12.240.000.000	12.240.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		11.320.506.258	11.320.506.258
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		13.431.359.516	13.431.359.516
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 3	12.640.000.000	12.640.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Julio C. Franco E/ Tte. Sosa y A. González, por A. González,E/ Julio C. Franco y Mcal. López, Guyrá Campana E/- Mcal.	11.925.861.624	11.925.861.624
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		14.277.048.204	14.277.048.204

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72131701-004	TRAMO: Por Calle Juan de Salazar, continua por las Calles Eugenio A. Garay, Isla Po'i, 11 de Seiembre, Emiliano R. Fernandez, 5 de abril, Juan de Salazar, Dr. Sosa, Independencia Nacional, Acosta Ñu, Juan deSalazar, Curupaty, Cnel. Franco, Curupaty, Anahi, India, Don Bosco, Jose Viñuales.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		11.308.211.113	11.308.211.113
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	10.551.154.306	10.551.154.306
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		11.370.000.000	11.370.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.219.566.980	10.219.566.980
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		12.515.626.425	12.515.626.425
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 4	11.684.000.000	11.684.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Por Calle Juan de Salazar, continua por las Calles Eugenio A. Garay, Isla Po'i, 11 de Seiembre, Emiliano R. Fernandez, 5 de abril,	11.266.563.896	11.266.563.896
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		13.242.456.786	13.242.456.786

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72131701-004	TRAMO: Por Juan de Salazar, Inicia en Avda. Madame Lynch hasta Pedro Getto, continua por calle 21 de Septiembre, por Concepción, por Manuel Domínguez, por 10 de Julio, por Río Yhaguy, por Picuiba hasta Tte. Ettiene, se desvía por Tte. Ettiene desde Río Yhaguy hasta 6 de Enero, por 6 de Enero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		8.293.139.434	8.293.139.434
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	7.615.899.504	7.615.899.504
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		8.120.000.000	8.120.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.101.229.525	7.101.229.525
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		9.336.057.468	9.336.057.468
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 5	9.121.000.000	9.121.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	RAMO: Por Juan de Salazar, Inicia en Avda. Madame Lynch hasta Pedro Getto, continua por calle 21 de Septiembre, por Concepción,	8.243.311.233	8.243.311.233
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		9.908.281.406	9.908.281.406

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72131701-004	TRAMO: Desde la Calle de la amistad por la Calle Campo Via, Fray Luis de Bolaños, Cnel. Cazal, Ettiene, Saavedra, Colon, Rafael Franco, las Residentas, Pedro Getto, Gral Caballero hasta Madame Lynch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.107.393.129	6.107.393.129
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	5.784.375.654	5.784.375.654
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.840.000.000	5.840.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.931.287.641	4.931.287.641
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		6.946.230.234	6.946.230.234
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 6	7.132.000.000	7.132.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde la Calle de la amistad por la Calle Campo Via, Fray Luis de Bolaños, Cnel. Cazal, Ettiene, Saavedra, Colon, Rafael	6.222.381.415	6.222.381.415
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.576.305.558	7.576.305.558

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72131701-004	TRAMO: Desde Tte. Sosa, Eugenio A. Garay hasta Santa Teresa; desde Santa Teresa por Juan Carlos Loizaga, 8 de setiembre, Francisco Bogarin hasta Mcal. Lopez, desde Mcal. Lopez por Pedro Getto hasta Mcal. Estigarribia; desde Mcal. Estigarribia por 15 de mayo, Nueva Asuncion, Tte. Rivarola	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		12.036.292.903	12.036.292.903
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	11.534.410.514	11.534.410.514
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		11.850.000.000	11.850.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		10.051.336.069	10.051.336.069
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		14.236.546.558	14.236.546.558
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 7	13.805.000.000	13.805.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde Tte. Sosa, Eugenio A. Garay hasta Santa Teresa; desde Santa Teresa por Juan Carlos Loizaga, 8 de setiembre,	12.811.770.975	12.811.770.975
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		15.112.868.294	15.112.868.294

INFORMACION DEL LOTE: 3 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- LAMBARE, VILLA ELIZA, NEMBY, SAN ANTONIO

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131701-004	TRAMO: San Isidro - Cerro Lambare - General René Barrientos, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Peron	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		4.175.438.559	4.175.438.559
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	4.229.400.245	4.229.400.245
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		4.920.000.000	4.920.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.300.439.378	4.300.439.378
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		4.969.437.784	4.969.437.784
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 1	4.604.000.000	4.604.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		4.483.607.782	4.483.607.782
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: San Isidro - Cerro Lambare - General René Barrientos, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Peron	4.599.392.408	4.599.392.408
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C1	NACIONAL		5.340.563.040	5.340.563.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131701-004	TRAMO:Cristobal Colon - Alejo Garcia - Juan de Ayolas - Palacion de Lopez - Koeti, Inicio: Cacique Lambare, Fin: Avda Bruno Guggiari	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		2.765.920.282	2.765.920.282
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	2.828.071.523	2.828.071.523
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		3.320.000.000	3.320.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.837.268.659	2.837.268.659
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Consorcio Concret Mix & Asociados	Paraguay		3.421.361.558	3.421.361.558
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 2	3.045.000.000	3.045.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		2.927.589.195	2.927.589.195
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO:Cristobal Colon - Alejo Garcia - Juan de Ayolas - Palacion de Lopez - Koeti, Inicio: Cacique Lambare, Fin: Avda Bruno Guggiari	3.138.893.786	3.138.893.786

CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C2	NACIONAL		3.525.825.447	3.525.825.447
--	-----------	----------	----	----------	--	---------------	---------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131701-004	TRAMO: Yacare Valija, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Cacique Lambare	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		921.486.989	921.486.989
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.014.317.139	1.014.317.139
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.130.000.000	1.130.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.020.025.864	1.020.025.864
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		1.166.507.750	1.166.507.750
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 3	1.055.000.000	1.055.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		993.432.832	993.432.832
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Yacare Valija, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Cacique Lambare	1.112.993.054	1.112.993.054
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C3	NACIONAL		1.186.202.932	1.186.202.932

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72131701-004	TRAMO: Mauricio Troche, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Cacique Lambare	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		1.220.642.727	1.220.642.727
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.403.041.090	1.403.041.090
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.470.000.000	1.470.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.404.495.229	1.404.495.229
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		1.590.827.765	1.590.827.765
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 4	1.436.000.000	1.436.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		1.312.198.084	1.312.198.084
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Mauricio Troche, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Cacique Lambare	1.536.139.710	1.536.139.710
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C4	NACIONAL		1.580.759.392	1.580.759.392

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72131701-004	TRAMO: Antonio Tomas Yegros (8 de Marzo), Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda del Pueblo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		1.094.207.185	1.094.207.185
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.272.981.004	1.272.981.004
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.360.000.000	1.360.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.288.668.071	1.288.668.071
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		1.428.426.391	1.428.426.391
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 5	1.285.000.000	1.285.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		1.191.607.740	1.191.607.740
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Antonio Tomas Yegros (8 de Marzo), Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda del Pueblo	1.381.672.450	1.381.672.450

CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C5	NACIONAL		1.415.151.242	1.415.151.242
--	-----------	----------	----	----------	--	---------------	---------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72131701-004	TRAMO: Francia - Paso Medin, Inicio: Teniente Americo Pico, Fin: Von Poleski	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		3.187.132.851	3.187.132.851
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	3.682.444.590	3.682.444.590
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		3.955.000.000	3.955.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.678.717.585	3.678.717.585
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		4.091.802.977	4.091.802.977
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 6	3.719.000.000	3.719.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		3.417.842.342	3.417.842.342
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Francia - Paso Medin, Inicio: Teniente Americo Pico, Fin: Von Poleski	4.009.003.680	4.009.003.680
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C6	NACIONAL		4.103.519.116	4.103.519.116

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72131701-004	TRAMO: Tulipanes - Rosedal, Inicio: Defensores del Chaco, Fin: Von Poleski	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		490.047.287	490.047.287
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	476.149.872	476.149.872
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		580.000.000	580.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		478.309.071	478.309.071
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		575.655.228	575.655.228
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 7	523.000.000	523.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		514.849.141	514.849.141
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Tulipanes - Rosedal, Inicio: Defensores del Chaco, Fin: Von Poleski	530.532.132	530.532.132
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C7	NACIONAL		622.327.353	622.327.353

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72131701-004	TRAMO: Pratt Gill, Inicio: Acceso Sur, Fin: San Lorenzo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		6.902.860.672	6.902.860.672
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	8.825.397.789	8.825.397.789
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		9.940.000.000	9.940.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		9.860.487.326	9.860.487.326
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		9.115.263.203	9.115.263.203
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 8	10.067.000.000	10.067.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		7.888.476.292	7.888.476.292
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Pratt Gill, Inicio: Acceso Sur, Fin: San Lorenzo	9.641.494.153	9.641.494.153

CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C8	NACIONAL		8.415.997.094	8.415.997.094
--	-----------	----------	----	----------	--	---------------	---------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72131701-004	TRAMO: 1º de Marzo, Inicio: Pratt Gill, Fin: Acceso Sur	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		4.538.206.525	4.538.206.525
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	5.078.955.229	5.078.955.229
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.655.000.000	5.655.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.090.738.615	5.090.738.615
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		5.722.920.436	5.722.920.436
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 9	5.266.000.000	5.266.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		4.871.627.199	4.871.627.199
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: 1º de Marzo, Inicio: Pratt Gill, Fin: Acceso Sur	5.535.122.317	5.535.122.317
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C9	NACIONAL		5.906.889.484	5.906.889.484

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72131701-004	TRAMO: 10 de Agosto, Inicio: Santa Rosa, Fin: Ytororo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		979.973.782	979.973.782
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	msa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.054.857.936	1.054.857.936
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.207.000.000	1.207.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.063.724.235	1.063.724.235
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		1.208.187.832	1.208.187.832
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 10	1.095.000.000	1.095.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		1.041.557.986	1.041.557.986
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: 10 de Agosto, Inicio: Santa Rosa, Fin: Ytororo	1.157.027.069	1.157.027.069
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C10	NACIONAL		1.253.407.425	1.253.407.425

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72131701-004	TRAMO: Ytororo, Inicio: Santa Rosa, Fin: Cadete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		1.680.034.222	1.680.034.222
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.641.959.088	1.641.959.088
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.985.000.000	1.985.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.648.772.796	1.648.772.796
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		1.988.078.170	1.988.078.170
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 11	1.802.000.000	1.802.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	PARAGUAY		1.748.662.474	1.748.662.474
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Ytororo, Inicio: Santa Rosa, Fin: Cadete	1.834.331.362	1.834.331.362

CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C11	NACIONAL		2.142.446.575	2.142.446.575
--	-----------	----------	-----	----------	--	---------------	---------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72131701-004	TRAMO: Mariscal Lopez, Inicio: Avda San Antonio, Fin: Acceso Sur	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	N/A	N/A	N/A	N/A		3.541.574.468	3.541.574.468
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	3.985.965.093	3.985.965.093
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		4.372.000.000	4.372.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.896.588.583	3.896.588.583
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Consortio Concret Mix & Asociados	Paraguay		4.950.151.290	4.950.151.290
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 12	3.928.000.000	3.928.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	PARAGUAY		3.727.831.516	3.727.831.516
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Mariscal Lopez, Inicio: Avda San Antonio, Fin: Acceso Sur	4.752.971.532	4.752.971.532
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	C12	NACIONAL		4.506.910.900	4.506.910.900

INFORMACION DEL LOTE: 4 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- CAPIATA, J.A.SALDIVAR, ITAUGUA, AREGUA, YPACARAI, GUARAMBARE

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72131701-004	TRAMO: Desde Ruta 1 por Carlos M.Gimenez, Adan Ramirez, 1° de Mayo, Martin Tirado, Jose A. Flores, Mcal. Lopez llegando hasta Ruta 2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	6.642.868.040	6.642.868.040
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	7.550.468.299	7.550.468.299
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		7.095.000.000	7.095.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.120.810.662	6.120.810.662
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 1	7.279.000.000	7.279.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	7.964.724.099	7.964.724.099
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		6.530.075.688	6.530.075.688
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde Ruta 1 por Carlos M.Gimenez, Adan Ramirez, 1° de Mayo, Martin Tirado, Jose A. Flores, Mcal. Lopez llegando hasta Ruta 2	6.937.622.857	6.937.622.857
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D1	NACIONAL		7.838.736.158	7.838.736.158

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131701-004	TRAMO: Calle Gabriaguez hasta Paso Sana	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	3.779.945.083	3.779.945.083
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	4.321.509.706	4.321.509.706
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		4.095.000.000	4.095.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.515.686.654	3.515.686.654
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 2	4.356.000.000	4.356.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	4.594.877.745	4.594.877.745

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		3.805.243.318	3.805.243.318
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Calle Gabriaguez hasta Paso Sana	4.098.932.720	4.098.932.720
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D2	NACIONAL		4.654.610.542	4.654.610.542

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131701-004	TRAMO: Inicia Calle Panchito Lopez desde Ruta 1, continua por Lapacho, Calle 12 de junio hasta calle San Pedro (limite con San Lorenzo).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	2.884.331.650	2.884.331.650
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	3.041.704.707	3.041.704.707
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		2.950.000.000	2.950.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.507.713.633	2.507.713.633
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 3	3.334.000.000	3.334.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	3.358.338.285	3.358.338.285
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		2.728.688.319	2.728.688.319
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Inicia Calle Panchito Lopez desde Ruta 1, continua por Lapacho, Calle 12 de junio hasta calle San Pedro (limite con San Lorenzo).	3.165.805.990	3.165.805.990
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D3	NACIONAL		3.406.029.770	3.406.029.770

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72131701-004	TRAMO: Avda. san pedro desde ruta 1 hasta Barrio Kennedy (Km 20).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	9.228.545.793	9.228.545.793
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	9.644.811.786	9.644.811.786
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		9.345.000.000	9.345.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.685.931.779	7.685.931.779
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 4	10.496.000.000	10.496.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	10.606.080.986	10.606.080.986
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		8.599.695.774	8.599.695.774
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Avda. san pedro desde ruta 1 hasta Barrio Kennedy (Km 20).	9.759.717.884	9.759.717.884
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D4	NACIONAL		10.761.102.286	10.761.102.286

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72131701-004	TRAMO: Calle 15 de noviembre desde Rojas Cañada hasta Jose A. Flores.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.255.473.442	1.255.473.442
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	1.463.298.224	1.463.298.224
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.370.000.000	1.370.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.179.325.702	1.179.325.702
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 5	1.491.000.000	1.491.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	1.588.980.790	1.588.980.790
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		1.280.841.033	1.280.841.033

TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Calle 15 de noviembre desde Rojas Cañada hasta Jose A. Flores.	1.446.547.618	1.446.547.618
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D5	NACIONAL		1.579.005.582	1.579.005.582

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72131701-004	TRAMO: Calle Jose A. Flores desde 15 de noviembre hasta ramal Ruta 1 Km20- Kennedy continua por Reseda hasta calle San Pedro.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	4.218.872.201	4.218.872.201
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	4.535.445.592	4.535.445.592
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		4.385.000.000	4.385.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.595.375.467	3.595.375.467
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 6	4.888.000.000	4.888.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	4.965.573.533	4.965.573.533
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		4.045.194.632	4.045.194.632
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Calle Jose A. Flores desde 15 de noviembre hasta ramal Ruta 1 Km20- Kennedy continua por Reseda hasta calle San Pedro.	4.567.543.740	4.567.543.740
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D6	NACIONAL		5.047.909.480	5.047.909.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72131701-004	TRAMO: Zona centro a Ruta Ypacarai - Pirayú por (Paso Puente)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	7.608.856.057	7.608.856.057
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	7.871.738.892	7.871.738.892
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		7.885.000.000	7.885.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		7.097.691.258	7.097.691.258
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 7	8.444.000.000	8.444.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	8.801.260.539	8.801.260.539
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		7.099.889.066	7.099.889.066
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Zona centro a Ruta Ypacarai - Pirayú por (Paso Puente)	8.144.182.445	8.144.182.445
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D7	NACIONAL		8.595.538.906	8.595.538.906

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72131701-004	TRAMO: Desde el ramal Guarambare-Villeta por la calle Dr. Manuel Dominguez, continua por la Calle Benjamin Aceval	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	3.596.293.274	3.596.293.274
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	3.643.400.751	3.643.400.751
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		3.720.000.000	3.720.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.189.620.318	3.189.620.318
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 8	4.125.000.000	4.125.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	4.114.190.660	4.114.190.660
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		3.294.199.496	3.294.199.496

TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde el ramal Guarambare-Villeta por la calle Dr. Manuel Domínguez, continua por la Calle Benjamin Aceval	3.904.688.304	3.904.688.304
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D8	NACIONAL		4.126.953.016	4.126.953.016

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72131701-004	TRAMO: Intercepcion Ypane - Guarambare desde Acceso Sur hasta el ramal Ypane-Guarambare (Potrerito)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	1.553.963.850	1.553.963.850
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	1.959.441.162	1.959.441.162
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		1.830.000.000	1.830.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		1.628.829.327	1.628.829.327
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 9	1.719.000.000	1.719.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	2.056.021.844	2.056.021.844
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		1.664.769.080	1.664.769.080
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Intercepcion Ypane - Guarambare desde Acceso Sur hasta el ramal Ypane-Guarambare (Potrerito)	1.721.063.073	1.721.063.073
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D9	NACIONAL		1.959.633.267	1.959.633.267

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72131701-004	TRAMO: Rojas Cañada entre Ruta 1(km23) y 15 de Noviembre	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	435.618.595	435.618.595
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	546.699.850	546.699.850
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		495.000.000	495.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		460.400.502	460.400.502
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 10	600.000.000	600.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	621.458.289	621.458.289
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		485.289.322	485.289.322
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Rojas Cañada entre Ruta 1(km23) y 15 de Noviembre	607.084.803	607.084.803
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D10	NACIONAL		615.639.674	615.639.674

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72131701-004	TRAMO: Calle 15 de noviembre desde ramal 3 bocas (Ruta 1) - Guarambare hasta Rojas Cañada	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construcción de asfalto o pavimentación	5.004.948.145	5.004.948.145
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	4.561.942.102	4.561.942.102
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		4.805.000.000	4.805.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		3.958.154.984	3.958.154.984
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 11	5.344.000.000	5.344.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	5.505.205.713	5.505.205.713
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		4.458.601.467	4.458.601.467
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Calle 15 de noviembre desde ramal 3 bocas (Ruta 1) - Guarambare hasta Rojas Cañada	4.875.798.755	4.875.798.755

CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D11	NACIONAL		5.602.148.073	5.602.148.073
--	-----------	----------	-----	----------	--	---------------	---------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72131701-004	TRAMO: Desde Kokue Guazu (Limite con Itaugua) por Pindolo hasta ramal Capiata - Aregua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion	3.678.717.641	3.678.717.641
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	3.339.869.831	3.339.869.831
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		3.485.000.000	3.485.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		2.915.834.462	2.915.834.462
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 12	3.956.000.000	3.956.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	4.023.222.642	4.023.222.642
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		3.288.558.191	3.288.558.191
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde Kokue Guazu (Limite con Itaugua) por Pindolo hasta ramal Capiata - Aregua	3.674.614.846	3.674.614.846
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D12	NACIONAL		4.058.292.916	4.058.292.916

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72131701-004	TRAMO: Inicia en kokue Guazu(Limite con Itaugua), por la calle San Ramon, Cesar Fernandez, 17 de Setiembre, Acceso Estacion terrena hasta ramal Capiata - Aregua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion	5.687.666.947	5.687.666.947
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	5.220.021.535	5.220.021.535
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.310.000.000	5.310.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		4.333.224.691	4.333.224.691
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 13	6.282.000.000	6.282.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	6.175.603.223	6.175.603.223
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		5.119.522.599	5.119.522.599
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Inicia en kokue Guazu(Limite con Itaugua), por la calle San Ramon, Cesar Fernandez, 17 de Setiembre, Acceso Estacion terrena hasta ramal Capiata - Aregua	5.683.343.018	5.683.343.018
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D13	NACIONAL		6.393.494.358	6.393.494.358

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72131701-004	TRAMO: Isla Valle - Yukyry hasta Valle Pucu	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion	6.411.103.993	6.411.103.993
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	5.037.142.795	5.037.142.795
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		5.810.000.000	5.810.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		5.044.314.967	5.044.314.967
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 14	5.463.000.000	5.463.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	6.505.345.588	6.505.345.588
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		5.442.744.833	5.442.744.833
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Isla Valle - Yukyry hasta Valle Pucu	5.293.591.068	5.293.591.068

CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D14	NACIONAL		6.260.317.612	6.260.317.612
--	-----------	----------	-----	----------	--	---------------	---------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72131701-004	TRAMO: Desde la Ruta 2(km28) por Valle Kare hasta Kokue Guazu (Limite con aregua)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	N/A	N/A	N/A	Paraguay	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion	7.867.549.911	7.867.549.911
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	mmsa	mmsa	mmsa	Paraguay	Pavimentación Asfáltica	7.230.920.125	7.230.920.125
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	NA	NA	NA	NA		7.410.000.000	7.410.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		6.133.796.792	6.133.796.792
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Tramo 15	8.663.000.000	8.663.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	8.928.408.278	8.928.408.278
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	CIVSA	CIVSA	CIVSA	Paraguay		7.007.203.125	7.007.203.125
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	TOCSA	No Aplica	No Aplica	No Aplica	TRAMO: Desde la Ruta 2 (km28) por Valle Kare hasta Kokue Guazu (Limite con aregua)	8.208.120.690	8.208.120.690
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	CONSORCIO	TR-PROEL	D15	NACIONAL		8.600.588.360	8.600.588.360

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- M.R.ALONSO, LIMPIO, LUQUE, SAN LORENZO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	47.050.000.000	02-06-2015	08:40:05.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b47a54214a0369bcb0621009b4848685	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.140.000.000	02-06-2015	08:39:53.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0bc5e17eaa69954248f79acf12834d68	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	47.150.000.000	02-06-2015	08:39:32.869	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efeb6cb2e4b2bbcb6f58ea1d4ca8c0b3	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.200.000.000	02-06-2015	08:39:20.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26f20fb224bfce99d5b58ba298274480	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	47.250.000.000	02-06-2015	08:39:11.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3110cae811d7c1ddc544f02136350b86	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.350.000.000	02-06-2015	08:39:01.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	431f4c7d187b29dfb24d5ecbfb1dd4e4	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	47.400.000.000	02-06-2015	08:38:51.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b0199d55a3b32405b080f298c9b48f9	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.550.000.000	02-06-2015	08:38:50.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc22b302536afeb686208eea0b8771cb	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	47.600.000.000	02-06-2015	08:38:29.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76a88fe7b63f82bb2b85d2a4f0e79752	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.600.000.000	02-06-2015	08:38:43.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43fe1cde441011805049fefa96fba96	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.700.000.000	02-06-2015	08:38:15.577	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ea52ed9a3c5992d79b5ba84ef9a5fec7	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	47.750.000.000	02-06-2015	08:38:38.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3dd7a7ceab13271a29f84b78848ac49	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	47.800.000.000	02-06-2015	08:37:59.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b2cc9e89303f5e45fdb9455cb60b628	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	47.850.000.000	02-06-2015	08:38:28.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed4389e6475f3f2ce7da5ff5c2721cce	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.900.000.000	02-06-2015	08:37:43.703	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b810816a90d5933d218aeb30a35db30	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	47.990.000.000	02-06-2015	08:37:51.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80c9ff68560c141cc37e8842151e3710	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	48.000.000.000	02-06-2015	08:37:24.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24b2637d11245188557c0992408da270	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	48.080.000.000	02-06-2015	08:37:32.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcda9d099b65ce58e50c3c4e70c1ef04	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	48.100.000.000	02-06-2015	08:37:07.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd4a1ec9e0fa3b6c7ae8067535be0c26	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	48.150.000.000	02-06-2015	08:36:54.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef7f3756e244b2e1cca6e3b652ee9d3d	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	48.168.000.000	02-06-2015	08:36:52.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55c8f2c59ded3390429395a7a2705d85	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	48.170.000.000	02-06-2015	08:36:37.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3d5efa0270fda96c214d0904ef794ad	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	48.180.000.000	02-06-2015	08:36:36.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bd1d95c208d29b7acb3eba710941522	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	48.200.000.000	02-06-2015	08:36:18.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26f9af77193519b34b684292f5db2fd7	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	48.490.000.000	02-06-2015	08:36:06.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ce19937bf82c1a5deac99e20425a693	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	48.490.000.000	02-06-2015	08:36:19.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdc27b4daa5ca8a6c5e147dd2dbfc554	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	48.500.000.000	02-06-2015	08:35:52.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55e89796b336cbc6038b9df016a82285	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	48.590.000.000	02-06-2015	08:35:57.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c21d254a0dd8669b589a34ab542cc07e	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	48.600.000.000	02-06-2015	08:35:27.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e050ef2d1ba9af4382b5a98e021a2b65	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	48.600.000.000	02-06-2015	08:35:45.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a6dbfb28262b948a9b6c9316c6e32da	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	48.650.000.000	02-06-2015	08:35:19.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	333e878f86e16972c6005c654efd353e	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	48.675.000.000	02-06-2015	08:35:36.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99dae9c5df9f327295de8bafbf5045	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	48.680.000.000	02-06-2015	08:33:44.326	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a7d4287251c0e638482b445189a3816d	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	48.725.000.000	02-06-2015	08:33:16.065	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f54f4e38e42bd2fe2fbb0bc2ba3fe521	

Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	48.750.000.000	02-06-2015	08:32:15.484	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3833b7d3da54d824f6ee094d1495abaa	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	48.850.000.000	02-06-2015	08:31:54.106	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c26d5adcb503fa352e5fe7b8ffe95f3d	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	48.900.000.000	02-06-2015	08:30:44.132	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1d11237df748e1d0737e2161b391cade	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	49.000.000.000	02-06-2015	08:30:07.466	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7aa2a0e959af6910beb626d10078c603	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	49.215.000.000	02-06-2015	08:29:59.292	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d5dab0dc45d1137c9b01f0407814976d	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	49.800.000.000	02-06-2015	08:29:20.197	Etapa de Puja
		Código Verificador:	52dfc1a1cecc8aeb25d48c66b97db18a8	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	49.873.000.000	02-06-2015	08:29:02.949	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d06d046b7a32a1aea2e13cd3c52d6fa2	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	50.400.000.000	02-06-2015	08:29:05.392	Etapa de Puja
		Código Verificador:	74136a28b41e7f2aab9eae62708424d5	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	50.549.000.000	02-06-2015	08:28:39.585	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d5af298cb2e0c7b5ba3186d1869a613e	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	51.998.482.495	02-06-2015	08:16:00.389	Propuesta
		Código Verificador:	af9a80b5a06efa4913e5e50f354ea9fe	
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	55.307.424.217	02-06-2015	08:16:00.382	Propuesta
		Código Verificador:	262d1e9a0e440226ea7a89dedf827689	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	58.470.857.234	02-06-2015	08:16:00.386	Propuesta
		Código Verificador:	40d5aafac0fbbba56b10cc808a24c44e	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	60.975.181.034	02-06-2015	08:16:00.392	Propuesta
		Código Verificador:	b9896c203e1e9b4ed24b4b66a8883a99	
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	62.295.171.179	02-06-2015	08:22:01.089	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8dacf492dc7c733f7dbd5e21994827ca	
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	67.348.709.520	02-06-2015	08:16:00.377	Propuesta
		Código Verificador:	c0662e89acb58369cf8714eed21db203	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	67.836.000.000	02-06-2015	08:16:00.376	Propuesta
		Código Verificador:	0a4bb7d50fc7556f5b2019a4191fadfa	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	68.006.298.832	02-06-2015	08:16:00.381	Propuesta
		Código Verificador:	451b2fc10637034cd83a764f46683782	
M Y T S.A. - 80036676-0	69.857.214.585	02-06-2015	08:16:00.393	Propuesta
		Código Verificador:	4db8dedacf688564333b47be9b75e62f	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	74.000.000.000	02-06-2015	08:23:25.169	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6914305f82e4be656213d478d1c70902	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	81.001.442.111	02-06-2015	08:16:00.374	Propuesta
		Código Verificador:	35cdf2cb534447f5031add4cff8d45d1	

2 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- FERNANDO DE LA MORA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	43.150.000.000	02-06-2015	09:02:17.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f8b8b1256f3f629fd632d8580d35d5a	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	43.300.000.000	02-06-2015	09:02:03.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8757c5890abf24f7db1f040148fcd7d9	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	43.350.000.000	02-06-2015	09:01:53.570	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	8d7722b0cd4f001d88ba951cd0c1eeefa	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	43.400.000.000	02-06-2015	09:01:52.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cedbcafce0a004355120dc22d12f7064	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	43.450.000.000	02-06-2015	09:01:41.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc2bb7df15a383e16f949326ca0f5930	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	43.550.000.000	02-06-2015	09:01:43.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df9e746ba7401410f7333929d8294bbd	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	43.600.000.000	02-06-2015	09:01:32.255	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae82c04641598be75bfc2444c3a6a687	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	43.650.000.000	02-06-2015	09:01:15.007	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eef686a45b21b0339c96ce3fba4b09e0	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	43.700.000.000	02-06-2015	09:00:56.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e922e80872e2af7685de788338dce0f3	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	43.900.000.000	02-06-2015	09:00:49.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0d5d9a52a21bc13add55ee04e6eefdf	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	44.000.000.000	02-06-2015	09:00:35.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91947ca9aaaa1eb73c1ff8816eda3aaa	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	44.080.000.000	02-06-2015	09:00:47.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e03bdea350f31108adede8400389bc8	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	44.200.000.000	02-06-2015	09:00:23.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b60101a6e55e87f503b88acd00c5b7c	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	44.300.000.000	02-06-2015	09:00:17.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2e7ed0f4eef33be77308036067f6c9a	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	44.400.000.000	02-06-2015	09:00:07.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02d3c26ec3195dfd78fa19327fdc6173	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	44.500.000.000	02-06-2015	08:59:52.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01bce5dbc56c4e57534669fc2c94c942	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	44.600.000.000	02-06-2015	08:59:55.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0171091d1f6489562e44a2d71293757e	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	44.700.000.000	02-06-2015	08:59:40.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	126c2649cfd8de932c8d6ead81c0418	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	44.850.000.000	02-06-2015	08:59:38.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37ba04c73f17c4bc1c38b65cddd0dcf8	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	44.900.000.000	02-06-2015	08:59:24.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	500e26accf390b42e0f7599364ab97ee	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	44.900.000.000	02-06-2015	08:59:28.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c8d14ac70a589128428f80e5a8b5636	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	45.000.000.000	02-06-2015	08:59:08.475	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b344bb26bb137da6b24b58e77aa73853	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	45.100.000.000	02-06-2015	08:59:15.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53b1b51e6a77636a867c015ad3b6b61a	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	45.300.000.000	02-06-2015	08:59:03.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	106a8eb21fc00486353972abb7c108e6	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	45.400.000.000	02-06-2015	08:58:49.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc0ff1115ce69675147efc0fe4cef12f	

Listado General de todas las Ofertas

TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	45.500.000.000	02-06-2015	08:58:38.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	272934cc055bd558dd28df0fb6ee1c49	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	45.800.000.000	02-06-2015	08:58:31.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92adfb306c75d892ec8be16e64f90f4a	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	45.850.000.000	02-06-2015	08:58:42.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9c0e762e8efbda6ecaf95f26d88f19	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	45.900.000.000	02-06-2015	08:58:26.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d413d44c6ffecbfc1d6abfe417e5e9a1	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	46.000.000.000	02-06-2015	08:58:16.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	815f3d6387b3336f4d79da34ec8581a3	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	46.200.000.000	02-06-2015	08:58:04.780	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efb03d89572a9c3fbb8508a1883115ca	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	46.400.000.000	02-06-2015	08:58:06.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8caf3f5c721d563c8ec24adba24849b	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	46.500.000.000	02-06-2015	08:57:54.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f426ba16efb892d78a777881b8429b7	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	46.500.000.000	02-06-2015	08:57:55.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	451b0c02efcd0be3a058bc591c4a6843	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	46.800.000.000	02-06-2015	08:57:37.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fdff4078aa42fc97065916a4a5c0ff	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	46.800.000.000	02-06-2015	08:57:40.592	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8746ce88376425bb06f4cea2e88f6763	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	46.900.000.000	02-06-2015	08:57:17.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34a48ef788062fe42935d741cab47b06	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	46.900.000.000	02-06-2015	08:57:22.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae827dbd3d028d20c45622c4170ed567	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	47.000.000.000	02-06-2015	08:56:57.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0389261da14f9efb217605fe3b60f19	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	47.350.000.000	02-06-2015	08:57:11.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	198a409e0e7bda8ca57b523d58522afd	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	47.450.000.000	02-06-2015	08:56:43.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7a73c5b6dfc60fd8d359d6979bf96d3	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.550.000.000	02-06-2015	08:56:25.703	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a89063af31a1a42d5893b719e291b89	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	47.900.000.000	02-06-2015	08:56:17.498	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8cc3ec91ccd5db3c42254e0c0300a4bc	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	48.000.000.000	02-06-2015	08:50:11.927	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3ab58fb21083c390f037e62947d16b44	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	49.500.000.000	02-06-2015	08:46:55.539	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d56b105f16f7960a323282246f3218b	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	50.000.000.000	02-06-2015	08:45:52.536	Recepción de Lances
		Código Verificador:	6a4a3eede6f690755863d78a49e9e210	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	51.329.404.191	02-06-2015	08:16:00.749	Propuesta
		Código Verificador:	52b3023cade6e8ac07a2001fd1206d2e	
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	53.000.000.000	02-06-2015	08:57:17.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95836b8f6725dc2d84e9ffa1b3bc2f3c	

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	53.227.155.985	02-06-2015	08:50:37.378	Eta de Puja
		Código Verificador:	368d9b293e6da8adc18c7d892b07851c	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	55.068.697.955	02-06-2015	08:16:00.752	Propuesta
		Código Verificador:	734af87ce2873c986f5b6ef1729ffd39	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	56.500.000.000	02-06-2015	08:49:25.513	Eta de Puja
		Código Verificador:	883511545845d0a4d00d837d345b05c4	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	57.970.000.000	02-06-2015	08:16:00.745	Propuesta
		Código Verificador:	f76636fa9f75725c503a95547e7aff9c	
Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	58.925.850.899	02-06-2015	08:16:00.743	Propuesta
		Código Verificador:	450f1eb0c878e9ac84cce7a5afdda71a	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	59.493.869.249	02-06-2015	08:16:00.747	Propuesta
		Código Verificador:	7ebf85523b564f6c592d5fc7a279b242	
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	64.000.000.000	02-06-2015	08:48:30.853	Eta de Puja
		Código Verificador:	1146851ca28083e8ffe1b45e3477333c	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	64.256.000.000	02-06-2015	08:16:00.740	Propuesta
		Código Verificador:	af0e0753f079d1d5f9b08c2313c0212d	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	66.000.000.000	02-06-2015	08:45:12.349	Recepción de Lances
		Código Verificador:	c2f590f46faf02690a2aae8273f4d8e2	
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	66.800.920.076	02-06-2015	08:16:00.750	Propuesta
		Código Verificador:	2f314c2d7a41dc127879c392aaf3524d	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	71.000.362.895	02-06-2015	08:16:00.742	Propuesta
		Código Verificador:	f781600f11d9651e2e9eb5cb1ac82616	

3 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- LAMBARE, VILLA ELIZA, ÑEMBY, SAN ANTONIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	26.000.000.000	02-06-2015	09:24:21.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fb4c1b568481510b8cd8be792dbfe77	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	26.940.000.000	02-06-2015	09:24:07.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da7734750c569ba1a40c955ef0b667f8	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	26.950.000.000	02-06-2015	09:23:09.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5329b90cca60761692e3ad572e97105b	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	26.990.000.000	02-06-2015	09:23:04.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	593b6ca84c49bcb157dfc6bad6a88540	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	27.000.000.000	02-06-2015	09:22:31.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c22e4edc1e3cfae16d5a1cb4814cada7	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	27.000.000.000	02-06-2015	09:22:47.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b598ba7beb9b238907be7175929b63d	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	27.100.000.000	02-06-2015	09:22:12.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	092fe59d610e81f07b74591579451953	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	27.150.000.000	02-06-2015	09:21:56.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	480e8aab8b060b01a70edebf1f200a2e	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	27.200.000.000	02-06-2015	09:21:46.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e77d2876cb60b387bf9b6d4e786f33e6	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	27.250.000.000	02-06-2015	09:21:23.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfff0f6641b077d5fd99d6f4cbaeb28e	

Listado General de todas las Ofertas

TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	27.300.000.000	02-06-2015	09:21:16.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b42b765cb573298c0eb9edc6120ee20	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	27.400.000.000	02-06-2015	09:20:25.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9113b0aa5f4fb7098e7dccbd50ce127	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	27.480.000.000	02-06-2015	09:20:12.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f0fe73c9f68b13aad4cdae234fdcf83	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	27.500.000.000	02-06-2015	09:19:44.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	411d6a9bdea135300227e98b221953f0	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	27.500.000.000	02-06-2015	09:19:45.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12c6bc6937a3eeb4829b4310fc0aa517	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	27.580.000.000	02-06-2015	09:19:28.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c4c0d04b5a6ab75b96143aee1fd34ff	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	27.600.000.000	02-06-2015	09:18:30.095	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5a78b26cf6854a9ee0ea4942ab960dea	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	27.700.000.000	02-06-2015	09:17:52.176	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f0976b092ccc03ee6495613d8209782	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	27.800.000.000	02-06-2015	09:16:59.805	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4986fc955d5f73718caf54a6819f5329	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	27.900.000.000	02-06-2015	09:16:41.036	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8077d8ed95d3ef9e90ca7a4ebe986fd6	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	27.900.000.000	02-06-2015	09:16:42.105	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0ec7cf2dd4d2a54c08696b1e5231bdc0	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	28.000.000.000	02-06-2015	09:16:22.019	Etapa de Puja
		Código Verificador:	81e88a0b96812b3d8f200d38754f23a6	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	28.050.000.000	02-06-2015	09:16:44.681	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5ea68db639515001ebc73e0d936f487b	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	28.100.000.000	02-06-2015	09:16:13.728	Etapa de Puja
		Código Verificador:	25fee5d51c72b7f053a1c233dd72cd92	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	28.240.000.000	02-06-2015	09:16:03.773	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9ef3c39febff3c8b2a1b2dbb2b9d840b	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	28.250.000.000	02-06-2015	09:15:52.540	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1fd11a8a80d389d461af760f249a0fe2	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	28.280.000.000	02-06-2015	09:15:56.267	Etapa de Puja
		Código Verificador:	579a25c39dda0fe9ea4d0bb0454f0012	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	28.300.000.000	02-06-2015	09:15:40.169	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1e6bdc816c583154c263f6eb6fc29ad7	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	28.300.000.000	02-06-2015	09:15:40.413	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fa3e81da822de3f8c74d9e6e0fbb90bd	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	28.400.000.000	02-06-2015	09:15:20.045	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4e01f12174e7cbf7ab5f762de56d61ce	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	28.400.000.000	02-06-2015	09:15:30.644	Etapa de Puja
		Código Verificador:	829cd48dd6379f45b424f6a7a5640a08	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	28.450.000.000	02-06-2015	09:15:43.774	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dd58d2fc86257d41181430aa81462a4e	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	28.500.000.000	02-06-2015	09:15:04.842	Etapa de Puja
		Código Verificador:	41f373ece94b25adcfca961764bd2fbd	

Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	28.900.000.000	02-06-2015	09:14:34.795	Etapas de Puja
		Código Verificador:	17091e244d734e2539cbe495e2ceeb3f	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	28.950.000.000	02-06-2015	09:14:52.997	Etapas de Puja
		Código Verificador:	0d808ef556bc3014bf77a24699556be0	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	29.000.000.000	02-06-2015	09:14:05.576	Etapas de Puja
		Código Verificador:	a27dbb98991112a1b88bfe1d95e8da19	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	29.500.000.000	02-06-2015	09:20:07.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	627d2ed27278e19e653f9590c5f9954b	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	30.200.000.000	02-06-2015	09:14:07.892	Etapas de Puja
		Código Verificador:	f860c87953fd8f2aa2529dc8bbc5c83c	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	30.450.000.000	02-06-2015	09:13:49.036	Etapas de Puja
		Código Verificador:	db3003f200693376c799ca321a71d34e	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	30.500.000.000	02-06-2015	09:13:24.047	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c1e273fda8f2a337ed03c712596fb067	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	30.950.000.000	02-06-2015	09:13:30.009	Etapas de Puja
		Código Verificador:	652e41120358dec7f95936b21ffc5824	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	31.000.000.000	02-06-2015	09:12:52.320	Etapas de Puja
		Código Verificador:	7900d8c7d936c7dbc3567c97c6700800	
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	31.497.525.549	02-06-2015	08:16:01.305	Propuesta
		Código Verificador:	340066e6a8b549de26f1fa14d8fce3c3	
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	34.000.000.000	02-06-2015	09:14:18.986	Etapas de Puja
		Código Verificador:	2ed04cffe398e7d13f53f78f911603f0	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	34.119.282.583	02-06-2015	08:16:01.301	Propuesta
		Código Verificador:	5f7ac0b77cf1d911c029d586f6986e7a	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.600.000.000	02-06-2015	09:12:03.357	Etapas de Puja
		Código Verificador:	723ede07eb815f06984f95ac45121656	
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	35.000.000.000	02-06-2015	09:12:38.129	Etapas de Puja
		Código Verificador:	bdda797c1fb5d7237734b53c18ddd5e4	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	35.493.540.598	02-06-2015	08:16:01.307	Propuesta
		Código Verificador:	a613c5a30c16447e569149ea9cb9b7f4	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	36.568.235.412	02-06-2015	08:16:01.300	Propuesta
		Código Verificador:	86916552db68a0581e02aa08519ac1f7	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	37.825.000.000	02-06-2015	08:16:01.292	Propuesta
		Código Verificador:	71716c7c3f1e1f65cdde4d788bcd0a8	
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	38.021.347.518	02-06-2015	09:07:09.603	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4328311ba1b7811ac02fbc5023e4821a	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	39.229.573.653	02-06-2015	08:16:01.298	Propuesta
		Código Verificador:	0119dc2c0505f476c46a5b10288def7d	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	39.894.000.000	02-06-2015	08:16:01.297	Propuesta
		Código Verificador:	bf51c8d4786ee8c7b2e36a589749fb4d	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	40.000.000.000	02-06-2015	08:16:01.295	Propuesta
		Código Verificador:	8ae29c174c74cfe9f79d22c9fe89c162	
Consortio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	40.228.620.384	02-06-2015	08:16:01.303	Propuesta
		Código Verificador:	eccf02d3c9c81f5b2ca985b4c2e1a8fc	

4 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- CAPIATA, J.A.SALDIVAR, ITAUGUA, AREGUA, YPACARAI, GUARAMBARE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	53.700.000.000	02-06-2015	09:39:11.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f82d1536d883e2aec8d1ddcc8f25887c	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	53.900.000.000	02-06-2015	09:39:05.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0e1fd308cc56ef6b703872cb343ca50	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	54.000.000.000	02-06-2015	09:38:53.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50e7ff8823dea3f1c4fdc39787173ae8	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	54.230.000.000	02-06-2015	09:39:01.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7feaa657adbbd35c5418b10196d65f75	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	54.400.000.000	02-06-2015	09:38:44.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f3321277badb7a74b647290ecd780a4	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	54.630.000.000	02-06-2015	09:38:50.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	261c7cd1a007aa0fb370901291d9dc80	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	54.700.000.000	02-06-2015	09:38:36.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d08b12b5932b295a9715ba9b425942b3	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	54.730.000.000	02-06-2015	09:38:42.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f7ada1ff57562b67308d08976bc630f	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	54.800.000.000	02-06-2015	09:38:30.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63967d7872b7ad89b2c2e23315e9e4ef	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	55.000.000.000	02-06-2015	09:38:31.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85ac59b11d1de188cd57b3e02816552a	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	55.130.000.000	02-06-2015	09:38:27.193	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d5619d928fe29fe5d70bab63a2a350a	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	55.200.000.000	02-06-2015	09:38:16.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1b8b2ed63e1e6bf56e53e4eea2827c5	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	55.430.000.000	02-06-2015	09:38:19.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6b897be74debd58116cfeced1133358	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	55.500.000.000	02-06-2015	09:38:11.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83220f905754fbd6e7658f889ce4551f	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	55.600.000.000	02-06-2015	09:38:16.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	691f33eb6072a46521a0c8f3b177bf67	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	55.630.000.000	02-06-2015	09:38:09.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e86d897c5f10809922a607df34bc296f	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	55.700.000.000	02-06-2015	09:37:55.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc5d2f46ea3834cc03c070d8bd492de3	
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	55.800.000.000	02-06-2015	09:37:52.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4514c3bf7872c3bda2246f77291e3f6	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	55.800.000.000	02-06-2015	09:38:23.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84aaf3d17f1fa7606ada320c3675cdaf	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	55.830.000.000	02-06-2015	09:37:43.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f4e32adf69291266d7284660c8ac6f7d	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	55.900.000.000	02-06-2015	09:37:48.802	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1046abded39642a4426194b521a2a3c	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	56.000.000.000	02-06-2015	09:37:27.436	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02f28cc15f75be07bc92f832b823b5bc	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	56.000.000.000	02-06-2015	09:37:39.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8037389b0bd6a8df7b57d26542d0b748	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	56.330.000.000	02-06-2015	09:37:31.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65fec8281145cc12eb10185a930fb6cd	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	56.450.000.000	02-06-2015	09:37:17.387	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ac9cb56d8976461ede3be69060ef1da	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	56.500.000.000	02-06-2015	09:37:30.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37cb1b533d5f27bbfacb741230e62440	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	56.730.000.000	02-06-2015	09:37:23.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d789811004d0e206653275435e8a08e	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	56.800.000.000	02-06-2015	09:37:09.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cdcecd095958a613f1fb770b89d65f	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	56.830.000.000	02-06-2015	09:37:15.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e30d32dc0c6f739c0e5def586a07c920	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	56.850.000.000	02-06-2015	09:36:57.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8351cdff8046937d4aa6c08cdfb33	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	56.900.000.000	02-06-2015	09:37:17.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	febae3a7fb8ad740e55f41430ce7973d	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	56.930.000.000	02-06-2015	09:37:04.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c661df0336c8ac8fddb899e13cb11660	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	57.000.000.000	02-06-2015	09:36:44.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86476a448e59782589a2ac0edbf9c55	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	57.030.000.000	02-06-2015	09:36:51.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13f98d7ae28cc1f38975fbf33b12cb9c	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	57.050.000.000	02-06-2015	09:36:34.512	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb6e3b6ca43fa9321d51c71deca9e515	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	57.400.000.000	02-06-2015	09:36:33.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59c9c29fe10db20f206a6f575413cdba	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	57.450.000.000	02-06-2015	09:36:23.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8665561d96101f6c718a2853b6fcd22	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	57.450.000.000	02-06-2015	09:36:24.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66054d430f1903d27eb77ce7e8834617	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	57.500.000.000	02-06-2015	09:36:12.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c06a6c22535ce4d3456a55b2ef0d51e1	
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	57.750.000.000	02-06-2015	09:36:13.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e099fcef0ac8a91bec5312831c702a8	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	57.850.000.000	02-06-2015	09:35:28.718	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b85978bc29b44175dd1dcd3b04466e73	
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	58.000.000.000	02-06-2015	09:36:06.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7f965b7dfedc00435bd33b01348ff95	
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	58.100.000.000	02-06-2015	09:35:32.117	Etapa de Puja
		Código Verificador:	193a5fa04cb6ed71c76cb200b408122a	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	58.200.000.000	02-06-2015	09:35:21.889	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2bacd9bf60bd3186fa5dde9b879b79db	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	58.250.000.000	02-06-2015	09:34:43.531	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bf77aa0c13a1e7e48d578856435cc87b	
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	58.450.000.000	02-06-2015	09:35:21.650	Etapa de Puja
		Código Verificador:	519581efa137b609f05fd0038c101f1b	
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	58.500.000.000	02-06-2015	09:34:36.410	Etapa de Puja
		Código Verificador:	469be9b0f624af18db10a0d97d36a57c	
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	58.550.000.000	02-06-2015	09:31:08.315	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2f237ddb378ad882e0085d7af15551c4	
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	58.750.000.000	02-06-2015	09:30:58.527	Etapa de Puja

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	cd05eeb5b77a35528d03f1c03027380d
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	58.850.000.000	02-06-2015	09:30:14.866
		Código Verificador:	8278865db08b23cdfc28775d3f417342
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	59.000.000.000	02-06-2015	09:29:37.827
		Código Verificador:	99ace3094ee5b4ac6be8e78061e9edac
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	59.250.000.000	02-06-2015	09:29:20.058
		Código Verificador:	6a3f6d154d080b95c908aa7235d2431a
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	59.366.711.198	02-06-2015	08:16:02.074
		Código Verificador:	80d45d3e54c771d95e116849f4d091b7
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	64.850.515.943	02-06-2015	08:16:02.075
		Código Verificador:	4a7c2ce3b3b354fe43feb0ec3f009d54
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	66.594.664.373	02-06-2015	08:16:02.076
		Código Verificador:	d427c748948a7793b1e8f67f38339909
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	68.608.000.000	02-06-2015	09:35:43.648
		Código Verificador:	9eda690c605294e9d24d2e066f1fa99e
M Y T S.A. - 80036676-0	69.693.625.676	02-06-2015	09:28:03.411
		Código Verificador:	9cd3c7cd33796ba88ef026f3c80b2601
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	69.990.000.000	02-06-2015	08:16:02.070
		Código Verificador:	3db5fdf5cbe6c8a6f67b141ae7708e33
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	71.000.000.000	02-06-2015	09:29:56.026
		Código Verificador:	caf889a6210651803f9b896ab2019107
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	72.088.657.811	02-06-2015	08:16:02.073
		Código Verificador:	3ec35f41e76c49b006cf0eb7b6ed6b64
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	73.228.505.606	02-06-2015	08:16:02.071
		Código Verificador:	c99975a80eb86e65610ab7299092b8cb
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	76.440.000.000	02-06-2015	08:16:02.067
		Código Verificador:	f2cd266d59f9a99940ea9039b2afbc12
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	79.500.000.000	02-06-2015	08:16:02.069
		Código Verificador:	499abe9730a0b47021852a3eaad0eb56
M Y T S.A. - 80036676-0	79.809.292.214	02-06-2015	08:16:02.078
		Código Verificador:	f249287a8655e4228e3f4bd61a51f988

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- M.R.ALONSO, LIMPIO, LUQUE, SAN LORENZO

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	47.050.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	47.140.000.000
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A. - 80023989-0	47.750.000.000
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	48.650.000.000
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	62.295.171.179
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	67.836.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	68.006.298.832
M Y T S.A. - 80036676-0	69.857.214.585
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	74.000.000.000

2 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- FERNANDO DE LA MORA

Oferente	Mejor Precio
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	43.150.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	43.300.000.000
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	43.450.000.000
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	45.000.000.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	53.000.000.000
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	56.500.000.000
Chaves Construcciones S.A.I y Caldetec Ingeniería S.R.L. - DNCP-000576	58.925.850.899
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	66.000.000.000

3 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- LAMBARE, VILLA ELIZA, ÑEMBY, SAN ANTONIO

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	26.000.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	26.940.000.000
CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO - 80087268-1	27.480.000.000
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	28.050.000.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	28.250.000.000
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	29.500.000.000
Consorcio Concret Mix & Asociados - DNCP-000587	34.000.000.000
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	34.600.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	36.568.235.412

4 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- CAPIATA, J.A.SALDIVAR, ITAUGUA, AREGUA, YPACARAI, GUARAMBARE

Oferente	Mejor Precio
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	53.700.000.000
ECOMIPA S.A. - 80002947-0	53.900.000.000
BENITO ROGGIO E HIJOS SA - 80005623-0	54.230.000.000
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S.A.) - 80019114-5	55.000.000.000
MM SOCIEDAD ANONIMA - 80013212-2	55.600.000.000
CONSORCIO METROPOLITANO - DNCP-000574	58.000.000.000
CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL - DNCP-000588	58.200.000.000
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	68.608.000.000
M Y T S.A. - 80036676-0	69.693.625.676

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80005623-0 - BENITO ROGGIO E HIJOS SA

Item	Precio Ganador
2 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- FERNANDO DE LA MORA	43.150.000.000

Proveedor: 80025961-0 - CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.

Item	Precio Ganador
4 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- CAPIATA, J.A.SALDIVAR, ITAUGUA, AREGUA, YPACARAI, GUARAMBARE	53.700.000.000

Proveedor: 80087268-1 - CONSORCIO DE PAVIMENTO URBANO

Item	Precio Ganador
1 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- M.R.ALONSO, LIMPIO, LUQUE, SAN LORENZO	47.050.000.000

Proveedor: DNCP-000588 - CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL

Item	Precio Ganador
3 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- LAMBARE, VILLA ELIZA, ÑEMBY, SAN ANTONIO	26.000.000.000

Listado de Mensajes

Listado de Mensajes

1 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- M.R.ALONSO, LIMPIO, LUQUE, SAN LORENZO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	08:20:41.787
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-06-2015	08:20:47.932
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	02-06-2015	08:22:54.825
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-06-2015	08:23:02.771
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	08:27:08.122
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	08:27:13.474
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	08:35:05.418
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	08:43:21.448
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	08:43:21.495

2 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- FERNANDO DE LA MORA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	08:43:58.126
Continuamos con la Subasta.	02-06-2015	08:44:02.954
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-06-2015	08:44:07.628
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	08:47:49.934
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	08:47:53.088
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	08:56:12.056
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	09:02:21.281
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	09:02:21.357

3 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- LAMBARE, VILLA ELIZA, ÑEMBY, SAN ANTONIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	09:05:26.413
Continuamos con la Subasta.	02-06-2015	09:05:33.263
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	02-06-2015	09:05:37.188
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-06-2015	09:05:40.574
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	09:11:32.603
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	02-06-2015	09:11:38.367
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	09:11:42.067
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	09:18:52.511
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	09:26:19.564
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	09:26:19.646

4 - PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- CAPIATA, J.A.SALDIVAR, ITAUGUA, AREGUA, YPACARAI, GUARAMBARE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-06-2015	09:26:46.286
Continuamos con la Subasta.	02-06-2015	09:26:53.069
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	02-06-2015	09:26:59.466
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-06-2015	09:27:02.421
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-06-2015	09:28:47.147
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-06-2015	09:28:50.103
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-06-2015	09:35:56.083
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-06-2015	09:39:16.546
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-06-2015	09:39:16.633

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.