

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 300246

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:36 del día 11/11/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 300246 -  
Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III de la Institución:

**Código Verificador:** a8a1eea45557a58bbe3522dd518e4bbd

<b>Nivel de Entidad:</b>	Empresas Públicas
<b>Entidad:</b>	Industria Nacional del Cemento
<b>UOC:</b>	Uoc Inc
<b>Código SICP:</b>	1339

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos, el Listado de los Equipos a proveer por (FLS – CLAUDIUS PETERS) y las especificaciones de los mismos.		20-10-2015	18:41:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se les entregara a las empresas precalificadas la respectiva informacion tecnica necesaria en formato magnetico en un CD en la oficina de proyectos de la INC.		30-10-2015	10:43:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos los planos de las obras civiles y electromecánicas mencionadas en la sección 3 del PBC,		21-10-2015	11:47:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se les entregara a las empresas precalificadas la respectiva informacion tecnica necesaria en formato magnetico en un CD en la oficina de proyectos de la INC.		30-10-2015	10:44:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos planillas de cantidades de obras civiles a ejecutarse y equipos a proveer.		27-10-2015	07:45:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se les entregara a las empresas precalificadas la respectiva informacion tecnica necesaria en formato magnetico en un CD en la oficina de proyectos de la INC.		30-10-2015	10:45:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos planos de topografía de la zona de obras, solicitamos también estudios de suelo del lugar.		27-10-2015	08:30:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Es responsabilidad de cada oferente realizar el levantamiento de informacion en campo, por lo tanto la INC no tiene que proveer esta informacion.		30-10-2015	10:46:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Solicitamos prórroga para fecha tope de consultas (03/11/2015) y para fechas de inicio (10/11/2015) y fin de propuesta (11/11/2015).	28-10-2015	08:05:34
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
No se realizaran prorrogas de la presentacion de ofertas al ser un proyecto estrategico para la INC.	30-10-2015	10:47:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor proveer datos faltantes en los CD proveídos, los datos son los siguientes:  CIVIL: Faltan numerales 01 al 06, que se describan a continuación: 01 Descriptivo - Instrucciones de Construccion Civil 02 Memorias de calculo - Informe Técnico GA Fundaciones existentes - Calculo Fundaciones Ventiladores - Calculo Fundaciones Enfriador - Calculo Estructural Sala Eléctrica- Hidráulica - Calculo Estructura Puente Metálico 03 Especificaciones de construcción - Especificaciones Técnicas GA Construccion Civil - Especificaciones Complementarias Sala Eléctrica e Hidráulica - Planilla de Obra Sala Eléctrica e Hidráulica 04 Aire acondicionado - Especificaciones de aire acondicionado 05 Listado de materiales - Listado de Materiales Generales  MECANICO: Falta numeral 01, que se describa a continuación: 01 Descriptivo - Instrucciones de montaje mecánico 111381-651A-01  ELECTRICO: Faltan numerales 01 y 14, que se describen a continuación: 01 Descriptivo - Instrucciones de instalación eléctrica 111381-651B 14 Lista cables y bandejas - Lista de Cables - Lista de Bandejas  Ademas faltan planillas de cantidades de obras civiles y equipos a proveer.	30-10-2015	17:14:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En virtud a las consultas realizadas sobre información del CD entregado, la respuesta es la siguiente:  En la documentación entregada en los Cd's, perteneciente al proveedor Claudius Peters, tiene el documento denominado: 111381-111412-Instalacion-Rev.0 cuyo titulo es: Documentación para instalación. En dicho archivo están los rubros civiles, mecánicos y eléctricos en la zona del enfriador del Clinker, con un buen detalle de memorias, planos y comentarios generales del tecnólogo que permiten cotizar sin problemas dicha obra.  Por ejemplo, HOJA N° 43 de archivo: 111381-111412-Instalacion-Rev.0 - Instrucciones de construcción civil: HOJA N° 47 -  -Ejecución de los trabajos de construcción civil  2.1- Construcción de las salas eléctrica e hidráulica según lo presentado en los documentos anexos: . Memorias de calculo . Especificaciones de construcción . Aire acondicionado . Listado de materiales . Planos de arreglo general y constructivos  Respuesta: A partir de la hoja 47 comienza la descripción civil, tal como se menciona en el índice del documento, los mismo ocurre con la parte eléctrica y mecánica.  Por otro lado, en la adenda que se subió al portal podrán encontrar planos del muro de contención que deben realizarse en la zona de la tolva de descarga de carbón, y además encontraran un listado de cuantías civiles y estructurales que permiten cotizar la obra, además de un detalle del edificio de soporte del calcinador.  Favor de remitirse a la documentación adjunta en el portal y a los CD entregados.	03-11-2015	11:53:33
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consultamos si es factible presentar el SIPE como parte de los documentos de la oferta, a fin de cumplir con la documentación legal exigida en el Anexo I de la Sección VII	02-11-2015	16:28:13
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con respecto a la consulta, si es factible la presentación de documentos a través del SIPE, y es válido como parte de los documentos de la oferta. El SIPE debe estar firmado y debe ser estar actualizado.	03-11-2015	11:55:21
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita por este medio plano de Planta General de la obra a ejecutarse.	02-11-2015	17:32:35
<b>RESPUESTAS</b>		

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los datos requeridos en la presente consulta, se encuentran insertos en el archivo entregado por la Convocante a las Firmas PRECALIFICADAS para el presente llamado.	05-11-2015	09:55:32
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 15 de la adenda, ítem b) iii en cuanto a la calderería de la torre de precalentamiento dice ciclones, ser refiere a todos los ciclones o sólo al ciclón de la última etapa? Hay un listado de fabricación de calderería?	03-11-2015	09:52:11
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los datos requeridos en la presente consulta, se encuentran insertos en el archivo entregado por la Convocante a las Firmas PRECALIFICADAS para el presente llamado.	05-11-2015	09:55:42

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	Sin categorizar	1	007.1501.023828.000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	10-11-2015	11-11-2015	19-02-2016
M Y T S.A. - 80036676-0	Sin categorizar	2	59.1501.0000076	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A	06-11-2015	10-11-2015	10-03-2016
CIE S.A. - 80030503-5	Sin categorizar	3	23.1501.0003373.0000	Póliza	El Sol del Paraguay Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	06-11-2015	10-11-2015	18-02-2016

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73161511-999	CONSTRUCCION CIVIL, MONTAJE MECÁNICO, ELÉCTRICO, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS DE OPTIMIZACION DEL HORNO III DE CLINKER DE LA PLANTA INDUSTRIAL VALLEMI, DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	Nacional	Nacional	Nacional	Nacional	CONSTRUCCION CIVIL, MONTAJE MECÁNICO, ELÉCTRICO, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS DE OPTIMIZACION DEL HORNO III DE CLINKER DE LA PLANTA INDUSTRIAL VALLEMI	19.995.000	19.995.000
M Y T S.A. - 80036676-0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		20.000.000	20.000.000
CIE S.A. - 80030503-5	CIE	CIE SA	CIE	PARAGUAY		20.000.000	20.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	15.300.000	11-11-2015	10:36:40.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44092353ae684e8c0fc92fa7f6f13890	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	15.400.000	11-11-2015	10:36:16.199	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	f6c1b40e2ccb465585ead1eed1b7f88	
CIE S.A. - 80030503-5	15.480.000	11-11-2015	10:36:07.172	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a80d404cef96560ad6192984514da7b	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	15.500.000	11-11-2015	10:35:17.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66234999160085ffc81433d7757d0852	
CIE S.A. - 80030503-5	15.650.000	11-11-2015	10:35:13.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9325e8761d25d36097b95abda9e4fc35	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	15.700.000	11-11-2015	10:34:53.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	539c8f43477f50ef503e6200510c26e	
CIE S.A. - 80030503-5	15.800.000	11-11-2015	10:34:38.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	356bfcdcf8ee855b66b7f8c091569062	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	15.900.000	11-11-2015	10:34:13.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb6275f2bf70239c7f45f156c1cb9596	
CIE S.A. - 80030503-5	16.000.000	11-11-2015	10:33:53.450	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	767293e84a6c745937e59a56c74989aa	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	16.100.000	11-11-2015	10:33:43.300	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36c922b5488b74ec732dd2ffd92c8a8f	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	16.400.000	11-11-2015	10:33:36.567	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ad12f879b984f199d642cec96b95b41	
CIE S.A. - 80030503-5	16.500.000	11-11-2015	10:33:25.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54b69c35a15eb4cab80ba2a38f5d8955	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	16.900.000	11-11-2015	10:33:00.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f97ac036ab5a557bf16abdf81f73ec72	
CIE S.A. - 80030503-5	17.000.000	11-11-2015	10:33:03.909	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28c7b15d204cbe7ed925c3e7fe46acc6	
M Y T S.A. - 80036676-0	18.300.000	11-11-2015	10:35:33.885	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	456f649807acf2af8b2247fa1ddd4b46	
M Y T S.A. - 80036676-0	18.980.000	11-11-2015	10:33:15.484	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbaa2534da7787ad60d1c372b34aa8c9	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.000.000	11-11-2015	10:32:42.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b435abafc976fe7995432f07fb3bbb82	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	19.050.000	11-11-2015	10:32:44.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00c8083602d9b310aa0410b8fe241aad	
CIE S.A. - 80030503-5	19.100.000	11-11-2015	10:32:22.192	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b5bd9179744f063f2303220325771c78	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.200.000	11-11-2015	10:31:58.269	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e6e383a9d7e84f426321906219cd7c45	
CIE S.A. - 80030503-5	19.250.000	11-11-2015	10:31:43.309	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bfd666e7b7a91261a40fff84a99b646f	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.250.000	11-11-2015	10:31:45.154	Etapa de Puja
		Código Verificador:	33cee1ea15a813a69ba5c0d3d68ded4d	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	19.300.000	11-11-2015	10:31:22.462	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4767c4fdfa82c0642cf929d8acef90a8	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.350.000	11-11-2015	10:30:18.695	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4ae26d7fe007ad7f1a68327a61f001d0	
CIE S.A. - 80030503-5	19.400.000	11-11-2015	10:30:05.897	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b149cc4244401525137dc38157e4a712	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.450.000	11-11-2015	10:29:15.385	Etapa de Puja
		Código Verificador:	460786b3212d0c3e5108b7d52affcf7e	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	19.470.000	11-11-2015	10:28:57.292	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1f45a85531f618f76b3fc80d1218abf3	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.480.000	11-11-2015	10:26:56.712	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d799b2cd7da50732a9e03d9de59c6ff2	
CIE S.A. - 80030503-5	19.500.000	11-11-2015	10:26:39.479	Etapa de Puja

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d40de84d27139f999280da1c60bf9987	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.600.000	11-11-2015	10:25:47.680	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6edf11cbd16e6cebd441a461120d635d	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	19.675.000	11-11-2015	10:25:28.686	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0c4dff6c9f8f578e0c20c032367bdf1c	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.680.000	11-11-2015	10:18:54.092	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ac344d1ebc26fd2bb56b18ff41bbd714	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	19.700.000	11-11-2015	10:18:13.907	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9c92502bca1836b2a5f1efda908f05f1	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.800.000	11-11-2015	10:14:25.675	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2e78b8bfd08dd0bd624a2b845378f1c4	
CIE S.A. - 80030503-5	19.900.000	11-11-2015	10:14:02.198	Recepción de Lances
		Código Verificador:	78723ee7cc192cd1dcb3c4ce9a7114ad	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.910.000	11-11-2015	10:12:52.096	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ef14e971da0a77e2148c66d3c0c79c33	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.930.000	11-11-2015	10:12:32.881	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9373391d75c6b17a2f654dcde207ae67	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	19.940.000	11-11-2015	10:12:18.792	Recepción de Lances
		Código Verificador:	43df55345b0ebc1e3cd1eea9240a21b2	
M Y T S.A. - 80036676-0	19.950.000	11-11-2015	10:11:07.015	Recepción de Lances
		Código Verificador:	457c1fb41d2f6c8d7b8e39d828259df3	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	19.995.000	11-11-2015	10:00:13.955	Propuesta
		Código Verificador:	a52e8b1805a410821251b2e548a73acd	
CIE S.A. - 80030503-5	20.000.000	11-11-2015	10:00:13.953	Propuesta
		Código Verificador:	0f7daa841a4febb574c505a6c9aa2f2b	
M Y T S.A. - 80036676-0	20.000.000	11-11-2015	10:00:13.956	Propuesta
		Código Verificador:	f5d69fd23f38084d1c2ba8dbf4e7fe67	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III

Oferente	Mejor Precio
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	15.300.000
CIE S.A. - 80030503-5	15.480.000
M Y T S.A. - 80036676-0	18.300.000

### Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80005531-4 - TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

Ítem	Precio Ganador
1 - Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III	15.300.000

### Listado de Mensajes

1 - Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-11-2015	10:10:16.872
Buenos días, comenzamos la Subasta.	11-11-2015	10:10:23.593
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	11-11-2015	10:10:30.060
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-11-2015	10:11:34.418

### Listado de Mensajes

Señores bajen sus precios.	11-11-2015	10:11:39.390
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	11-11-2015	10:14:33.380
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	11-11-2015	10:17:10.213
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	11-11-2015	10:19:06.371
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-11-2015	10:23:08.174
Señores esperamos mejores ofertas.	11-11-2015	10:23:15.539
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-11-2015	10:23:18.641
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-11-2015	10:32:39.542
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-11-2015	10:36:47.723
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-11-2015	10:36:47.865

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.