

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 360147

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:03 del día 23/7/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 360147 -

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM de la Institución:

**Código Verificador:** 9e2fb06a40165e0cd869f7e14312be03

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Judicial
<b>Entidad:</b>	Corte Suprema de Justicia
<b>Sub-UOC:</b>	Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de Justicia
<b>Código SICP:</b>	1598

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - RUC: 933709-1</b>			<b>Categoría: Mediana</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1501001623	Póliza	El Comercio Paraguayo S.A.	18-07-2019	22-07-2019	08-01-2020
<b>Oferente: JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - RUC: 400553-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1501001678	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-07-2019	22-07-2019	07-02-2020
1501001678	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-07-2019	22-07-2019	07-02-2020

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

**Oferente: JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - RUC: 400553-8**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 2**

1501001678	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-07-2019	22-07-2019	07-02-2020
1501001678	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-07-2019	22-07-2019	07-02-2020
1501001678	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-07-2019	22-07-2019	07-02-2020

**Oferente: YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - RUC: 80002900-3**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 3**

1501001488	Póliza	FENIX SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	22-07-2019	22-07-2019	18-01-2020
------------	--------	----------------------------------	------------	------------	------------

### Listado de Propuestas por Proveedor

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72103003-001	DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.626.245	1.626.245
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.951.493	1.951.493
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.935.232	1.935.232
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	72131601-006	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		2.306.272	2.306.272
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		2.767.526	2.767.526
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		2.744.464	2.744.464
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72131601-009	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		313.229	313.229
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		375.876	375.876
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		372.743	372.743

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72102508-001	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		18.513.475	18.513.475
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		22.216.172	22.216.172
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		22.031.035	22.031.035

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72101607-004	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		699.543	699.543
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		839.450	839.450
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		832.456	832.456

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72101607-002	REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		7.036.379	7.036.379
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		8.443.656	8.443.656
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		8.373.291	8.373.291

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		38.470.959	38.470.959
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		46.165.152	46.165.152
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		45.780.441	45.780.441

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		16.893.962	16.893.962

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		20.272.756	20.272.756
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		20.103.815	20.103.815

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
9	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		9.762.278	9.762.278
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		11.714.734	11.714.734
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		11.617.111	11.617.111

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
10	72102601-001	REPARACIÓN DE CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material de demolición, retoque de pintura de pared afectadas por los trabajos)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		5.249.663	5.249.663
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		6.299.596	6.299.596
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		6.247.099	6.247.099

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
11	72101601-002	REPARACIÓN DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilierías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.642.939	1.642.939
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.369.115	1.369.115
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.629.247	1.629.247

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
12	72101601-007	REPARACIÓN PARED TABIQUE (incluye demolición, reacondicionado y reposición de perfilierías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.357.322	1.357.322
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.131.102	1.131.102
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.346.011	1.346.011

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
13	72131601-012	REPARACIÓN DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.273.336	1.273.336
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.061.113	1.061.113
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.262.724	1.262.724

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72131601-008	REPARACIÓN DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		371.697	371.697
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		309.747	309.747
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		368.599	368.599

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72101703-002	REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		494.433	494.433
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		412.027	412.027
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		490.312	490.312

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72131601-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		18.467.897	18.467.897
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		15.389.913	15.389.913
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		18.313.996	18.313.996

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72101607-003	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		3.453.172	3.453.172
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		2.877.644	2.877.644
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		3.424.396	3.424.396

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	72102304-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		20.318.858	20.318.858
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		16.932.381	16.932.381
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		20.149.533	20.149.533

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	72102602-001	MANTENIMIENTOS VARIOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		11.439.602	11.439.602
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		9.533.002	9.533.002

YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		11.344.272	11.344.272
---	-----------	-----------	-----------	----------	--	------------	------------

**INFORMACION DEL LOTE: 2 - DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS**

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	72103003-001	DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.277.889	1.277.889
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.533.468	1.533.468
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.520.688	1.520.688

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	72131601-006	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Y TERMICAS (Incluye retiro de material y limpieza)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		2.503.805	2.503.805
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		3.004.566	3.004.566
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		2.979.528	2.979.528

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	72131601-009	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		234.921	234.921
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		281.904	281.904
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		279.556	279.556

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	72102508-001	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		10.086.798	10.086.798
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		12.104.159	12.104.159
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		12.003.290	12.003.290

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
5	72101607-004	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		319.271	319.271
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		383.125	383.125
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		379.932	379.932

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	

6	72101607-002	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	1
---	--------------	--	---

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		4.631.672	4.631.672
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		5.558.006	5.558.006
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		5.511.690	5.511.690

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		5.367.923	5.367.923
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		6.441.508	6.441.508
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		6.387.828	6.387.828

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72101903-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		20.139.352	20.139.352
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		24.167.224	24.167.224
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		23.965.829	23.965.829

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72101903-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		8.381.470	8.381.470
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		10.057.765	10.057.765
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		9.973.949	9.973.949

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilierías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		964.812	964.812
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.157.775	1.157.775
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.148.126	1.148.126

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102401-002	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		842.237	842.237
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.010.685	1.010.685
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.002.262	1.002.262

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
12	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		309.747	309.747
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		371.697	371.697
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		368.599	368.599

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
13	72102201-002	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye retiro de material y limpieza)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		26.798.505	26.798.505
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		32.158.205	32.158.205
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		31.890.221	31.890.221

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
14	72101601-001	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.056.171	1.056.171
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.267.405	1.267.405
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.256.843	1.256.843

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
15	72102602-009	REPARACION DE MAMPARAS (Incluye desmonte, reposición y retiro)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.111.612	1.111.612
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.333.935	1.333.935
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		1.322.818	1.322.818

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
16	72102304-003	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		24.838.137	24.838.137
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		29.805.769	29.805.769
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		29.557.383	29.557.383

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
-----------	--------	----------------------	--	--	--	----------

17	72102602-001	MANTENIMIENTOS VARIOS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		17.175.346	17.175.346
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		20.610.416	20.610.416
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	No aplica	No aplica	No aplica	NACIONAL		20.438.662	20.438.662

**INFORMACION DEL LOTE: 3 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES**

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72103003-001	Servicio de Demolicion					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.199.582	1.199.582
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.439.500	1.439.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72131601-006	REPARACIÓN DE AISLACIÓN HIDROFUGA (Incluye retiro de material y limpieza)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		2.086.166	2.086.166
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		2.503.399	2.503.399

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		156.614	156.614
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		187.936	187.936

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72102508-001	REPARACIÓN DE REVOQUES					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		292.346	292.346
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		350.816	350.816

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72101607-004	REPARACIÓN DE PISO (Incluye Limpieza y Reacondicionado)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.754.728	1.754.728
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		2.105.675	2.105.675

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	72101607-001	REPARACIÓN DE ZOCALOS (Incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		477.673	477.673

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		573.207	573.207
---	------	------	------	-----------	--	---------	---------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72101601-001	REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (Incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		6.289.324	6.289.324
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		7.547.190	7.547.190

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72101903-001	REPARACIÓN DE CARPINTERIA DE MADERA (Incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		10.621.740	10.621.740
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		12.746.089	12.746.089

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72101903-001	REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE HIERRO (Incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		17.969.229	17.969.229
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		21.563.076	21.563.076

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102602-009	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		9.003.576	9.003.576
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		10.804.292	10.804.292

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72101601-001	REPARACION DE MAMPARAS (Incluye reposición y retiro)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.111.612	1.111.612
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.333.935	1.333.935

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72101607-002	REPARACION DE CIELORRASO (Incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		1.060.520	1.060.520
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.272.625	1.272.625

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102401-002	REPARACION DE PINTURA (Incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque y tratamiento)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		946.647	946.647

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.135.977	1.135.977
---	------	------	------	-----------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72101607-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		50.617.412	50.617.412
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		60.740.894	60.740.894

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72101607-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		13.149.504	13.149.504
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		15.779.407	15.779.407

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102201-002	MANTENIMIENTOS VARIOS	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	En Obras	En Obras	En Obras	Nacional		29.294.630	29.294.630
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		35.153.556	35.153.556

**INFORMACION DEL LOTE: 4 - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DEL CHACO**
**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	72103003-001	Demoliciones	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.649.890	1.649.890

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	72131601-006	Reparacion de Aislaciones Hidrofugas (incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		4.696.399	4.696.399

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	72101607-003	Reparacion de paredes y Techos (incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		14.942.312	14.942.312

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	72101607-001	Reparacion de revestimientos (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro de material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		7.624.429	7.624.429

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias y desagüe pluvial (incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		21.587.590	21.587.590

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	72102201-002	Mantenimiento de instalaciones electricas (incluye retiro, cableado y colocación)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		39.107.874	39.107.874

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	72102508-001	Reparacion de pisos y contrapisos (incluye retiro de material y limpieza)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		4.321.286	4.321.286

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	72101607-004	Reparacion de zocalo (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro de material demolicion, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		541.363	541.363

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72101903-001	Reparación de carpintería de madera	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		17.574.845	17.574.845

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72101903-001	Reparacion de Carpinteria de Hierro (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposicion de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material, demolicion, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		6.222.278	6.222.278

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72101903-001	Reparacion de carpinteria de Aluminio (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposicion de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolicion, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		22.794.021	22.794.021

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102602-009	Reparacion de Mamparas de Placas de Melamina (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, provision de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolicion, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		6.009.788	6.009.788

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72101601-001	Reparacion de Cielorraso (incluye reacondicionamiento y reposicion de perfilierias y elementos de fijacion, desalije y retiro de material, retoque de pintura de pared y cielorraso afectados por los trabajos)	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.222.634	1.222.634

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

14	72101607-001	Reparacion de revoque (incluye limpieza, reacondicionamiento de revoque, desalije y retiro material demolicion)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		429.957	429.957	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
15	72102401-002	Reparacion de pinturas (incluye limpieza, lijado, reacondicionamiento de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro de material demolición)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		1.377.195	1.377.195	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	72102602-009	Mantenimientos Varios					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	JACA	JACA	JACA	PARAGUAYA		18.890.371	18.890.371	

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	149.700.000	23-07-2019	08:36:41.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a85c09dc5c217a3c6ea71e450fe814b	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	149.888.000	23-07-2019	08:35:22.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74e9b54202871bf956787887a4d234f2	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	149.888.049	23-07-2019	08:01:05.499	Propuesta
		Código Verificador:	ecc2e901ae713d40bb42302c2c51a784	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	149.888.049	23-07-2019	08:35:15.409	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df655d950651bbda01d79e8609f0a9d6	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	150.000.000	23-07-2019	08:34:57.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89e01e9b894c632082b9e7f4f6dde3c4	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	151.000.000	23-07-2019	08:34:48.545	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4db369e65173e5ff698ef5304f5b4d7	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	153.000.000	23-07-2019	08:34:33.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a6a2fe29727dc787b5bd25c8d42409c	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	154.300.000	23-07-2019	08:34:27.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	934eef827ebef59027fb7574aa5f3ccf	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	154.384.696	23-07-2019	08:34:38.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e3a7bb9c7a4e2f0249038f60f48ebcc	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	156.300.000	23-07-2019	08:34:20.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	768ee60a01fc97e20ee88641d7884400	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	157.382.454	23-07-2019	08:34:11.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2a688b44ec162e8c3803fc7c53e45e9	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	159.300.000	23-07-2019	08:34:12.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d3446971ad9ba27b4736626216f5fee	

**Listado General de todas las Ofertas**

YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	160.000.000	23-07-2019	08:33:58.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcde0f084a8416ff0a35dd8f5071f809	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	160.380.219	23-07-2019	08:33:49.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd13f39d1cbda99fdb94828731e8953f	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	160.500.000	23-07-2019	08:33:52.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2bde8d0855533dd17ea77baaa2753c49	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	162.000.000	23-07-2019	08:33:40.557	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c30b3de966206433ce326790e8682101	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	163.377.987	23-07-2019	08:33:10.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	929d9ba4629225090a7af88d8191f56f	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	164.876.854	23-07-2019	08:32:32.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03a590292581a07fbdef9e803cf0f8b4	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	164.876.869	23-07-2019	08:32:45.149	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7fba681ee79119aaa53027d155ce752	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	166.375.749	23-07-2019	08:32:25.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	456b09ebb2fbf214c97a2a73d7473edd	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	167.874.615	23-07-2019	08:32:13.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9664bd0fa238e06b6f59701c0021476	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	169.373.509	23-07-2019	08:31:40.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c383bc12a143b7aad4cc89700d14dee	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	170.872.376	23-07-2019	08:31:26.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c2404277ba51fab50dd19a68a81e850	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	172.371.263	23-07-2019	08:24:52.647	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c2e544ca081b862733daf51234572ea5	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	178.366.777	23-07-2019	08:01:05.542	Propuesta
		Código Verificador:	729025543c1daef8ab24d9fc742c7626	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	179.865.667	23-07-2019	08:01:05.621	Propuesta
		Código Verificador:	fa90e7c267bd36863b1d2a0d742529c4	

**2 - DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	124.500.000	23-07-2019	09:04:22.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93ee52336deb3389dc6cada2b3fa30d6	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	124.800.000	23-07-2019	09:04:09.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da5b48562166ccca3da1188e01d2cb34	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	124.900.000	23-07-2019	09:04:22.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ca3d01fa6200adcb6da378954990aca	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	125.000.000	23-07-2019	09:03:54.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6680eeca625c6d96c4722cb8888dcd0	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	125.000.000	23-07-2019	09:04:09.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c60b3d48f4827f6d9e66e02559936b3	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	125.039.000	23-07-2019	09:03:40.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3df1e3909595287d55f2ced8b3007240	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	125.500.000	23-07-2019	09:03:46.949	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f750ddb8cf386c817c7da73ce926b5a	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	125.700.000	23-07-2019	09:03:24.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32f813d6394d88de919ac628609b58f4	

**Listado General de todas las Ofertas**

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	125.900.000	23-07-2019	09:03:09.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	277242792a12916092e5b0af716ad405	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	126.039.000	23-07-2019	09:03:21.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a6d5c9eb223a458180bcad1325b032c	
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	126.039.668	23-07-2019	08:01:10.869	Propuesta
		Código Verificador:	8272b56b76934de61aef09596b54e9f1	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	126.039.668	23-07-2019	09:02:58.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	299c8d8a575a07f94e09f01c2be32c0d	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	126.900.000	23-07-2019	09:02:49.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bcee16a33963af7bd64f8276e71b563	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	127.000.000	23-07-2019	09:02:41.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	99f69f83c3908c523ecc965c1b28e95c	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	127.900.000	23-07-2019	09:02:41.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32ec82f63405ceb031dfb0d4affdd4d	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	128.000.000	23-07-2019	09:02:25.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ee84f34258592d1b5a082c6178e346c	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	128.900.000	23-07-2019	09:02:32.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a95b6c14a8d739aa8b29505a72003b46	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	129.500.000	23-07-2019	09:02:12.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82fcd2eeeb47a508bf7764577c883011	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	129.500.000	23-07-2019	09:02:14.251	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	142c61b90b565f23d53d7499176edf1c	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	130.000.000	23-07-2019	09:01:59.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e79b4b1e9e039d7802d9d08c6051f0f	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	131.500.000	23-07-2019	09:02:01.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3144833c7b83c67668ed7109f6868b6c	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	132.000.000	23-07-2019	09:01:48.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88bdf4978c7c0d193e50f9668125e757	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	132.500.000	23-07-2019	09:01:51.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ed491c6dcdb84c9c77c5c106359a11f	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	133.000.000	23-07-2019	09:01:32.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b94823def946ea6024498231580644a	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	133.000.000	23-07-2019	09:01:35.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ab67ce4dfd060504952dac71f72fda0	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	134.000.000	23-07-2019	09:01:21.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d736cdcc9f5287332d2e117aa0cd6009	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	134.000.000	23-07-2019	09:01:23.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edabe6558764b54ab14bbcb33452f54d	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	135.000.000	23-07-2019	09:01:00.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faa74c90bef0cae418ec9caf7a9db2c8	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	135.000.000	23-07-2019	09:01:01.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0332698fb06af57ae3f86c02f35f1cfb	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	136.800.000	23-07-2019	09:00:45.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffdd9bf0fb334b7f28918196b1c10b01	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	137.000.000	23-07-2019	09:00:24.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bae6a222eec32f79ccdfca45efac54	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	137.600.000	23-07-2019	09:00:31.748	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	215f9f92007f5bb9b7a4c8b40a40d5e7	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	138.500.000	23-07-2019	09:00:15.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32381ef37885923d8aa5d30c29504a73	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	139.800.000	23-07-2019	09:00:04.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb655da39c5d324af37b94c889dae643	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	140.000.000	23-07-2019	08:59:45.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	155fbf51addf299b80d15f0443924e94	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	140.800.000	23-07-2019	08:59:54.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	537ee174cd3eaa861ebe5a7518e57b64	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	141.000.000	23-07-2019	08:59:39.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8eb4777e90ba53f0d4128f98e98fa49	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	143.000.000	23-07-2019	08:59:35.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62944ef014f49780e3e8476b58cf589d	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	143.200.000	23-07-2019	08:59:29.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c419127b0a6d3d68a795c3396416569a	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	144.000.000	23-07-2019	08:59:23.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9312598f3beb11d53a1b6efc1fac31ea	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	144.200.000	23-07-2019	08:59:17.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80b6d006327b2709d1cad73d0a304c8a	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	145.000.000	23-07-2019	08:59:13.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a981c8bf23666088c47dc3786fe6801b	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	145.500.000	23-07-2019	08:59:02.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dce3db98ea3a4b0c6f270d3abd25c62b	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	145.900.000	23-07-2019	08:59:06.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b2884ff4359288a75a0e4abeb887abb	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	146.000.000	23-07-2019	08:58:52.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42dd92b3507002cbd0010ae588a3f971	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	147.000.000	23-07-2019	08:58:43.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	353896b72dc339cdb7f9ec56f2059b5b	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	147.300.000	23-07-2019	08:58:20.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	706501c7f29b1061a256fb75f4982bc	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	147.900.000	23-07-2019	08:58:14.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a90ffee44a54b1ffe9ac080d4f29bf83	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	148.000.000	23-07-2019	08:57:55.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7bca546bebef753ed91748cfbf5218	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	149.500.000	23-07-2019	08:57:40.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cacd1868215ec8a996a348740bb42eaf	
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	149.987.204	23-07-2019	08:01:10.872	Propuesta
		Código Verificador:	80d145d967a840295a105e9c3b4c2286	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	151.247.612	23-07-2019	08:01:10.881	Propuesta
		Código Verificador:	8dcdb47a4fb256f8ff0c3570673b2267	

**3 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	146.031.303	23-07-2019	08:01:12.495	Propuesta
		Código Verificador:	500a12164219b295eafcf2fd6a3f34d5	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	167.936.007	23-07-2019	09:12:48.521	Recepción de Lances
		Código Verificador:	76f7909b26b38a999b2db2dfd5ff18e8	

### Listado General de todas las Ofertas

JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	175.237.574	23-07-2019	08:01:12.509	Propuesta
		Código Verificador:	a8486991133996c974e5329807f4292b	

#### 4 - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DEL CHACO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	167.583.974	23-07-2019	09:35:59.037	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e19877d1298670c773bda1357617bcac	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	168.992.232	23-07-2019	08:01:13.156	Propuesta
		Código Verificador:	ec349e2eb2ed717942dea4b6c6870964	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL

Oferente	Mejor Precio
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	149.700.000
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	149.888.000
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	149.888.049

#### 2 - DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Oferente	Mejor Precio
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	124.500.000
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES - 80002900-3	124.800.000
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	124.900.000

#### 3 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES

Oferente	Mejor Precio
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS - 933709-1	146.031.303
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	167.936.007

#### 4 - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DEL CHACO

Oferente	Mejor Precio
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ - 400553-8	167.583.974

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 400553-8 - JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ

Item	Precio Ganador
1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL	149.700.000
4 - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DEL CHACO	167.583.974

#### Proveedor: 933709-1 - NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS

Item	Precio Ganador
2 - DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS	124.500.000
3 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES	146.031.303

### Listado de Mensajes

#### 1 - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2019	08:10:19.353
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-07-2019	08:10:34.953
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	23-07-2019	08:13:11.728
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	23-07-2019	08:18:26.312
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	23-07-2019	08:20:33.116
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2019	08:24:29.527
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2019	08:24:40.303
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2019	08:30:52.894
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2019	08:36:53.124
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2019	08:36:53.226

#### 2 - DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2019	08:37:09.877
Continuamos con la Subasta.	23-07-2019	08:37:26.004
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	23-07-2019	08:38:22.303
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	23-07-2019	08:41:06.612
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	23-07-2019	08:48:34.125
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2019	08:51:20.300
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2019	08:51:24.569
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2019	08:57:24.659
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2019	09:04:29.700
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2019	09:04:29.905

#### 3 - DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2019	09:06:08.980
Continuamos con la Subasta.	23-07-2019	09:06:25.412
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	23-07-2019	09:09:15.100
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	23-07-2019	09:14:14.068
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2019	09:21:04.230
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2019	09:21:08.621
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2019	09:27:08.658
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2019	09:31:40.889
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2019	09:31:41.085

#### 4 - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DEL CHACO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2019	09:33:22.456
Continuamos con la Subasta.	23-07-2019	09:33:29.495
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	23-07-2019	09:35:33.089
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2019	09:48:30.608
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2019	09:48:33.211
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2019	09:54:33.415
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2019	10:03:36.533
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2019	10:03:36.620

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.