

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 388181

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:06 del día 3/3/2021,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 388181 -

EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION
DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL - LOTE I: HITO 1 ESMERALDA - MISTOLAR, LOTE II:
MISTOLAR - ESTERO PATIÑO Y LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO - AD REFERENDUM AL PG
2021

de la Institución:

Código Verificador: 33a2443df06b7e27830d2cc7aae97864

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UOC:	Uoc Obras Publicas
Código SICIP:	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente, solicitamos una prórroga de 30 (treinta) días para la entrega del sobre técnico y económica. La solicitud de prórroga, obedece a la necesidad de contar con un plazo prudencial, de manera a que podamos procesar y ajustar la Oferta Económica, esto nos permitirá la elaboración una oferta más competitiva y acorde a las nuevas exigencias del PBC y las especificaciones técnicas.	16-01-2021	11:35:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a los plazos establecidos en el SICIP.	19-01-2021	12:43:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de Experiencia Específica en Obras establece lo siguiente: Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2017-2020 en las siguientes actividades clave.. Solicitamos que se tengan en cuenta los contratos ejecutados en los últimos 10 años	18-01-2021	08:28:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a los requisitos establecidos en el PBC.	19-01-2021	12:43:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos que el Oferente puede ser adjudicado en un solo Lote, pudiendo presentarse en los tres lotes, cumpliendo así solo con la exigencia del mayor lote.	18-01-2021	08:29:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo estipulado en el PBC en el título Otros criterios que la convocante requiera	19-01-2021	12:45:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos el siguiente cambio Donde Dice: Un (1) Ingeniero Civil especialista en hidráulica o temas afines para el cargo de Superintendente de Obras, con al menos diez (10) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares (obras hidráulica o vial Debe decir: Un (1) Ingeniero Civil para el cargo de Superintendente de Obras, con al menos diez (10) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares (obras hidráulica o vial	18-01-2021	08:29:50

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el PBC debido a que las obras licitadas son en su mayoría obras hidráulicas.	19-01-2021	12:46:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que para la etapa de Licitación solo se Consideren para la evaluación al Ingeniero Superintendente, al Asistente de Obras y al Especialista ambiental, a fin de presentar los demás profesionales para la firma del contrato del Oferente Adjudicado	18-01-2021	08:30:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el PBC	19-01-2021	12:46:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado correspondiente a los criterios de Evaluación de la Capacidad en materia de equipos, solicitamos que sean aceptados los equipos como PROPIOS aquellos presentados con Factura proforma + Carta de compromiso de Adquisición	18-01-2021	08:31:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el PBC.	19-01-2021	12:46:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos una Adenda de al menos 10 días, considerando la envergadura del proyecto	18-01-2021	08:31:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a los plazos establecidos en el SICP.	19-01-2021	12:47:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 7 Experiencia específica para el Lote 2: de por lo menos 500.000 m3 de movimiento de suelo, desbroce y remoción de sedimentos. No nos queda claro si el oferente debe cumplir con la combinación de los 3 ítems o puede cumplir con solo uno, teniendo en cuenta que solo algunos ítems de los citados anteriormente se miden en m3	18-01-2021	09:49:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en el PBC. La experiencia específica debe ser de obras que hayan tenido los tres tipos de trabajos ya que esa es la naturaleza de las obras licitadas (movimiento de suelo, desbroce y remoción de sedimentos, el criterio no es facultativo o).	19-01-2021	12:47:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Ingeniero Superintendente de Obras entendemos que la presentación de experiencias en obras hidráulicas será suficiente a fin de demostrar que el mismo es especialista en dichas obras	25-01-2021	10:57:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La interpretación realizada es correcta.	22-02-2021	09:49:17

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CONSORCIO AGUAS DEL RIO - RUC: DNCP-001347			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1501000778	Póliza	Alianza Seguros y Reaseguros S.A.	26-02-2021	02-03-2021	29-08-2021
Empresas del Consorcio					
RUC	Razón Social				
80011665-8	CALDETEC INGENIERIA S.R.L.				
80055872-3	TECO S.R.L.				
Oferente: TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - RUC: 80033539-2			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
1501001583	Póliza	Fenix S.A. de seguros y reaseguros	22-02-2021	02-03-2021	30-07-2021

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - RUC: 80033539-2 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 10

1501001583.01	Endoso de Póliza	Fenix S.A. de seguros y reaseguros	02-03-2021	02-03-2021	30-07-2021
---------------	------------------	------------------------------------	------------	------------	------------

Oferente: HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - RUC: 531276-0 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 2

1501001960	Póliza	Aseguradora Paraguaya SAECA	22-01-2021	25-01-2021	24-07-2021
1501001960-1	Endoso de Póliza	Aseguradora Paraguaya SAECA	26-01-2021	24-06-2021	24-07-2021

Oferente: CONSORCIO CANALES DEL CHACO - RUC: DNCP-001350 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 3

1501002640	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	02-03-2021	02-03-2021	10-07-2021
------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80019114-5	TOCSA S.A.
80026602-1	VIAL SUR S.A.

Oferente: CONSORCIO MISTOLAR - RUC: DNCP-001348 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 4

1501002638	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	26-02-2021	02-03-2021	30-07-2021
------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80015499-1	LT S.A.
80012727-7	BLACK S.A.

Oferente: Consorcio General Diaz - RUC: DNCP-001346 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 5

07.1501.030589.000	Póliza	La Consolidad S.A de Seguros	02-03-2021	02-03-2021	09-08-2021
--------------------	--------	------------------------------	------------	------------	------------

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
741180-4	AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
80056945-8	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS SOCIEDAD

Oferente: INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - RUC: 80018457-2 Categoría: Sin categorizar Nro. Oferente: 6

1501002639	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	02-03-2021	03-03-2021	11-07-2021
------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - RUC: 80005531-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1501030590	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	02-03-2021	03-03-2021	11-07-2021
Oferente: WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - RUC: 694662-3					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8			
1501002001	Póliza	asepasa	26-02-2021	03-03-2021	03-07-2021
Oferente: CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - RUC: 80025961-0					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9			
1501030591-000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	02-03-2021	03-03-2021	11-07-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - LOTE N° 1 - EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) ? MISTOLAR (185 KM. APROX.) - INCLUYE MOVILIZACIÓN					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	70171701-001	Obras de protección del Puente y población existente en Pozo Hondo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		59.392	59.392
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Obras de protección del Puente y población existente en Pozo Hondo	65.086	65.086
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		40.500	40.500
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	sin marca	TECNOEDIL S.A. CONSTRCTOR	sin modelo	Paraguay	Obras de protección del Puente y población existente en Pozo Hondo	53.455	53.455
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		65.000	65.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	70171701-001	Mantenimiento del cauce Principal: Limpieza vegetal y remoción de sedimentos del cauce colmatado entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		37.490	37.490
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento del cauce Principal: Limpieza vegetal y remoción de sedimentos del cauce colmatado entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura)	41.084	41.084
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		21.600	21.600

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	sin marca	TECNOEDIL S.A. CONSTRCTOR	sin modelo	Paraguay	Mantenimiento del cauce Principal: Limpieza vegetal y remoción de sedimentos del cauce colmatado entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura)	41.999	41.999
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		41.000	41.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	70171701-001	Mantenimiento del Canal; Remoción de sedimentos del canal, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar, en una longitud de 35 km. aproximadamente. Con mediciones de agua.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		60.106	60.106
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento del Canal; Remoción de sedimentos del canal, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar, en una longitud de 35 km. aproximadamente. Con mediciones de agua.	65.869	65.869
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		45.000	45.000
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	sin marca	TECNOEDIL S.A. CONSTRCTOR	sin modelo	Paraguay	Mantenimiento del Canal; Remoción de sedimentos del canal, desde la Embocadura hasta el lugar conocido como Mistolar, en una longitud de 35 km. aproximadamente. Con mediciones de agua.	65.835	65.835
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		65.000	65.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	70171701-001	Manejo y control de sedimento mediante técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		36.909	36.909
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Manejo y control de sedimento mediante técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo	40.448	40.448
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		18.000	18.000
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	sin marca	TECNOEDIL S.A. CONSTRCTOR	sin modelo	Paraguay	Manejo y control de sedimento mediante técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo	34.452	34.452
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		40.400	40.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	70171701-001	Construcción y/o mantenimiento de muros de protección para comunidades ribereñas.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		56.291	56.291
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Construcción y/o mantenimiento de muros de protección para comunidades ribereñas.	61.688	61.688
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		43.200	43.200
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	sin marca	TECNOEDIL S.A. CONSTRCTOR	sin modelo	Paraguay	Construcción y/o mantenimiento de muros de protección para comunidades ribereñas.	51.243	51.243
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		61.000	61.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	70171701-001	Acondicionamiento de cauces y paleocauces: Limpieza vegetal y remoción de sedimentos de los cauces y paleocauces colmatados entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura), para prevención y atenuación contra eventos hidrológicos extremos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		37.736	37.736
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Acondicionamiento de cauces y paleocauces: Limpieza vegetal y remoción de sedimentos de los cauces y paleocauces colmatados entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura), para prevención y atenuación contra eventos hidrológicos e	41.354	41.354
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		19.800	19.800
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	sin marca	TECNOEDIL S.A. CONSTRCTOR	sin modelo	Paraguay	Acondicionamiento de cauces y paleocauces: Limpieza vegetal y remoción de sedimentos de los cauces y paleocauces colmatados entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura), para prevención y atenuación contra eventos hidrológicos e	33.923	33.923
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		41.300	41.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	70171701-001	Mejoramiento de la transitabilidad de los caminos vecinales de la zona de influencia del Río Pilcomayo comprendidos entre el Hito 1 (Esmeralda) y la zona de Mistolar.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		76.280	76.280
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mejoramiento de la transitabilidad de los caminos vecinales de la zona de influencia del Río Pilcomayo comprendidos entre el Hito 1 (Esmeralda) y la zona de Mistolar.	83.594	83.594
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		54.900	54.900
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	sin marca	TECNOEDIL S.A. CONSTRCTOR	sin modelo	Paraguay	Mejoramiento de la transitabilidad de los caminos vecinales de la zona de influencia del Río Pilcomayo comprendidos entre el Hito 1 (Esmeralda) y la zona de Mistolar.	82.725	82.725
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		83.000	83.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - 26 de Agosto) (375 km. aprox) ? Incluye Movilización.

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	70171701-001	Mantenimiento, ampliación, profundización e interconexión de canales, cauces y cañadas, para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional, desde Mistolar (km 375) hasta la zona conocida como 26 de Agosto (en el Estero Patiño).	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		33.587	33.587
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento, ampliación, profundización e interconexión de canales, cauces y cañadas, para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional, desde Mistolar (km 375) hasta la zona conocida como 26 de Agosto (en el Estero Patiño).	36.807	36.807
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		28.948	28.948

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	70171701-001	Mantenimiento, ampliación, profundización e interconexión de canales, cauces y cañadas, para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional, desde General Díaz hasta la zona conocida como Tulila, en el Estero Patiño	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		33.434	33.434
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento, ampliación, profundización e interconexión de canales, cauces y cañadas, para la conducción de las aguas que ingresan al territorio nacional, desde General Díaz hasta la zona conocida como Tulila, en el Estero Patiño	36.639	36.639
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		28.948	28.948

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	70171701-001	Obra hidráulica para regulación de cota de agua, en zona Agrophil.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		36.183	36.183
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Obra hidráulica para regulación de cota de agua, en zona Agrophil.	39.652	39.652
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		28.948	28.948

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	70171701-001	Mantenimiento del canal denominado ?La Vitorita? (20 km. aprox.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		32.883	32.883
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento del canal denominado ?La Vitorita? (20 km. aprox.)	36.036	36.036
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		28.948	28.948

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	70171701-001	Mantenimiento y/o construcción de muro de defensa, para contener la expansión de desbordes. Hasta 30 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		51.864	51.864
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento y/o construcción de muro de defensa, para contener la expansión de desbordes. Hasta 30 km.	56.836	56.836
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		28.948	28.948

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	70171701-001	Acondicionamiento del canal comprendido entre Margariño y Escalante (95 km. aprox.)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		33.111	33.111
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Acondicionamiento del canal comprendido entre Margariño y Escalante (95 km. aprox.)	36.285	36.285
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		28.948	28.948

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	70171701-001	Manejo y control de sedimento mediante técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	NA	NA	NA	NA		36.909	36.909

CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	N/A	N/A	N/A	Nacional	Manejo y control de sedimento mediante técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo.	40.448	40.448
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	N/A	N/A	N/A	N/A		28.948	28.948

INFORMACION DEL LOTE:	3 - LOTE N° 3 - PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO
------------------------------	---

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	70171701-001	Construcción de reservorios de aguas, de hasta 100.000 metros cúbicos (m3).					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Construcción de reservorios de aguas, de hasta 100.000 metros cúbicos (m3).	38.387	38.387
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		37.900	37.900
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		41.800	41.800
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		30.990	30.990
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		75.000	75.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		37.000	37.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	70171701-001	Mantenimiento de camino desde: Gral. Díaz ? Virgen de Fátima ? Línea 32 (40 km. aprox.)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Mantenimiento de camino desde: Gral. Díaz ? Virgen de Fátima ? Línea 32 (40 km. aprox.)	33.338	33.338
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.300	96.300
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		98.800	98.800
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		73.204	73.204
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		87.000	87.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	70171701-001	Mantenimiento, alteo y mejoramiento de caminos, entre Gral. Díaz ? Tte. Esteban Martínez (130 km. aprox.)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Mantenimiento, alteo y mejoramiento de caminos, entre Gral. Díaz ? Tte. Esteban Martínez (130 km. aprox.)	33.477	33.477
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.300	96.300
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		98.800	98.800
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		73.204	73.204
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		87.000	87.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	70171701-001	Mantenimiento, alteo y mejoramiento de caminos, entre Gral. Díaz ? Laguna Escalante. (40 km. aprox.)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Mantenimiento, alteo y mejoramiento de caminos, entre Gral. Díaz ? Laguna Escalante. (40 km. aprox.)	32.773	32.773
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.300	96.300
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		98.800	98.800
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		73.204	73.204
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		87.000	87.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	70171701-001	Construcción y mantenimiento de caminos vecinales, que une la ruta de la comunidad de Laguna Escalante con la población de Margariño. 54 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Construcción y mantenimiento de caminos vecinales, que une la ruta de la comunidad de Laguna Escalante con la población de Margariño. 54 km	33.096	33.096
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.300	96.300
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		96.700	96.700
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		71.599	71.599
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		85.000	85.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	70171701-001	Construcción de fuente de aguas, tipo pozo somero (máximo 10)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Construcción de fuente de aguas, tipo pozo somero (máximo 10)	2.718.339	2.718.339
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		512.500	512.500
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		544.900	544.900
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		403.593	403.593
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		1.000.000	1.000.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		480.000	480.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	70171701-001	Mantenimiento y mejoramiento en las comunidades vecinales, al área de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo, mediante obras de contingencia, limpieza de franja de dominio y mantenimiento de terraplén.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Mantenimiento y mejoramiento en las comunidades vecinales, al área de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo, mediante obras de contingencia, limpieza de franja de dominio y mantenimiento de terraplén	31.706	31.706
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.300	96.300
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		98.800	98.800
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		73.204	73.204
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		87.000	87.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	70171701-001	Construcción de alcantarillas tubulares para comunidades vulnerables al área de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Construcción de alcantarillas tubulares para comunidades vulnerables al área de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo.	4.653.745	4.653.745
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		7.151.400	7.151.400
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		8.076.600	8.076.600
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		5.982.632	5.982.632
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		10.650.000	10.650.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		7.100.000	7.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	70171701-001	Construcción de puentes de H° A°, para comunidades vulnerables al área de influencia de la cuenca paraguaya del río Pilcomayo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Construcción de puentes de H° A°, para comunidades vulnerables al área de influencia de la cuenca paraguaya del río Pilcomayo	60.674.689	60.674.689
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	44.896.600	44.896.600
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		39.631.500	39.631.500
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		37.744.280	37.744.280
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		87.500.000	87.500.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		45.000.000	45.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	70171701-001	Mantenimiento de la ruta Petrolífera Línea 145 desde la Escondida hasta la entrada de Agropil. Km 40	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Mantenimiento de la ruta Petrolífera Línea 145 desde la Escondida hasta la entrada de Agropil. Km 40	34.555	34.555
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.300	96.300
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		98.800	98.800
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		73.204	73.204
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		87.000	87.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	70171701-001	Construcción y mantenimiento de Camino por Bañado San Miguel, Itati, Ju'í, y Rosillo hasta Rojas Silva, aprox.. 45 Km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	N/A	N/A	N/A	nacional	Construcción y mantenimiento de Camino por Bañado San Miguel, Itati, Ju'í, y Rosillo hasta Rojas Silva, aprox.. 45 Km.	32.071	32.071
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica		96.300	96.300
Consortio General Diaz - DNCP-001346	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAYA		98.800	98.800
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	acsa	acsa	acsa	acsa		73.204	73.204

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	N/A	N/A	N/A	N/A		175.000	175.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	Tecsul	Tecsul	Tecsul	Paraguay		87.000	87.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE N° 1 - EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) ? MISTOLAR (185 KM. APROX.) - INCLUYE MOVILIZACIÓN

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	117.000	03-03-2021	08:28:45.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	885241a31f1061045698d1b695ba866c	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	118.500	03-03-2021	08:28:56.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c65e4f308053f96fb8ccf1573b87ff4a	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	119.000	03-03-2021	08:28:10.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63ceb6c71acac42669c49af90b3aca9a	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	121.450	03-03-2021	08:28:46.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77b5576a4946d95aca4deb222ee4788d	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	121.500	03-03-2021	08:28:33.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5563cd184f3169b84ab3a7a5c42c33c	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	121.500	03-03-2021	08:28:35.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e3b0700d5f5acbf337017d677093d5e	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	121.600	03-03-2021	08:28:10.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db77e8dea957526d0f6be713368ab0b2	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	121.800	03-03-2021	08:28:03.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1372e60b2e07ce8da50854d600a70e22	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	121.900	03-03-2021	08:28:05.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6170e72a337918af6b8996ab34ca7281	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	122.000	03-03-2021	08:27:49.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e177ce35cc49716fb09a3e06538158c	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	123.800	03-03-2021	08:27:52.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a132fd24a3daf97afa21ecd290301cfa	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	123.900	03-03-2021	08:27:44.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc67d2ab2e98308d53d2c40bc8d1571e	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	123.900	03-03-2021	08:27:46.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3990d25a46af4c53035dac2b80dba8f5	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	124.000	03-03-2021	08:27:30.402	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa1afaf2e3bc559e685aef129feb4b57	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	125.000	03-03-2021	08:27:43.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db49f15d63250d9dfe919038ef418739	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	125.900	03-03-2021	08:27:25.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	770e23f3b4ce8babff538f6a875eeb6b	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	126.900	03-03-2021	08:27:16.120	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21567fac0030ae0d1936cef829eb0fef	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	127.000	03-03-2021	08:27:08.583	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4734973b5e2ed1ac49969b8e50dbfb38	

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	128.500	03-03-2021	08:26:56.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9c8265e2c19cf204b957a752c1a7429	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	129.000	03-03-2021	08:26:47.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce064af164014e4ead379e963abfbf21	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	130.000	03-03-2021	08:26:56.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	009487d1971697f4a3b3238d12c46fe4	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	130.500	03-03-2021	08:26:43.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1fd209c339ebe0efe6c6ccf05f5ebccd	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	131.000	03-03-2021	08:26:36.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	403c9345f0b5db042cfc59f20d484c44	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	135.000	03-03-2021	08:26:29.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07dc6105ebb54c05ce28c1ee4df1ea78	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	136.000	03-03-2021	08:26:31.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfd29dec22dbbfbaf95e36ff31be1f	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	139.000	03-03-2021	08:26:22.767	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b57f6c34b4a8eabff8544b480c830a4e	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	140.000	03-03-2021	08:26:20.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1aeba94ec105746d6a76ca30c6da8c02	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	143.000	03-03-2021	08:26:16.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	755174ae21b38d4c83215b383696f8a5	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	144.000	03-03-2021	08:26:15.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d5e80d007aa5d3095a65a5fda9850b9	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	145.000	03-03-2021	08:26:10.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	344dbaafb729c0cf1044b876185e3405	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	148.000	03-03-2021	08:26:11.784	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0eeee0733c18cfbb284ab30353d014dd	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	149.000	03-03-2021	08:26:04.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6053994debcc734cc4f96b67bf021034	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	154.000	03-03-2021	08:26:03.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	910aead66588ce172cc5f58fdc2030b9	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	155.000	03-03-2021	08:25:58.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d53cb275d0149373abf55b0b66e2732	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	159.000	03-03-2021	08:25:59.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9c9853014913d6bea7636d282837ab2	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	160.000	03-03-2021	08:25:49.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17916e3077d624f450790541b22c5af1	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	165.000	03-03-2021	08:25:53.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a95684edbc1a0cf98746791b9b431a39	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	175.000	03-03-2021	08:25:47.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	834b656c3ba4a74a42a6ff7e15af679e	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	179.000	03-03-2021	08:25:37.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46a6aae7d201322eb9038cf0b029a389	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	179.000	03-03-2021	08:25:37.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c7f9e225dec0b8170b88a95ac131d74	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	180.000	03-03-2021	08:25:29.118	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8199d56c918755ee4ea252f33b08c22a	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	199.000	03-03-2021	08:25:23.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2761b26e7f15b9147ab167407dbd5ecd	

Listado General de todas las Ofertas

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	199.000	03-03-2021	08:25:34.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da087074a569a67241cb4d6b5e2db234	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	200.000	03-03-2021	08:25:19.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcffa9444d667e9447424e2dfae853f9	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	207.500	03-03-2021	08:25:47.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f05648a71983ca29d5c5fde8721002c2	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	208.000	03-03-2021	08:25:22.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	222ccc5cc9eadd9cdd3750e52beb29e6	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	209.000	03-03-2021	08:25:13.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da579af3ae8b5aed28a468b1f8acf2d0	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	214.000	03-03-2021	08:25:17.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6ba12fc7cd24cf53e67cb042119b4aa	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	215.000	03-03-2021	08:25:09.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ff2a1becc1bef3c20960b212dcc7f36	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	217.000	03-03-2021	08:25:11.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a1eb74d43800fe74224f7f033e2c349	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	219.000	03-03-2021	08:24:59.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72312b52e8f77347813f582a9ff7b129	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	233.000	03-03-2021	08:25:01.660	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86c327a906ee203b9c7f0af435f797fb	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	233.500	03-03-2021	08:20:18.809	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e07ea2bf6a7f92903911fd44d9b3d7f7	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	234.000	03-03-2021	08:20:03.869	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fc71ce4f34f81038dcc2a7004c271976	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	235.000	03-03-2021	08:19:47.717	Etapa de Puja
		Código Verificador:	594b54f2f1dab9b7610c1c210bc2744b	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	235.500	03-03-2021	08:19:35.806	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3185a73bc0791895df375e1f9ce99460	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	236.500	03-03-2021	08:19:16.700	Etapa de Puja
		Código Verificador:	090df831d1632af730b1845705fb7890	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	237.000	03-03-2021	08:18:58.388	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b16600a6f63710137bbca36f24e6804e	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	238.000	03-03-2021	08:18:42.315	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8cd4aee1f2cbfa53c00560fba4288f79	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	239.000	03-03-2021	08:18:22.638	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1b91ab3254fcc2b89bf2a694b15afd43	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	243.000	03-03-2021	08:00:50.861	Propuesta
		Código Verificador:	fb02f4feecb56a0763d57bff4f038f31	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	270.000	03-03-2021	08:27:27.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc5b14e35a5b5dd7a41cdaa6be88ea12	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	320.000	03-03-2021	08:24:54.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba62f8ea89a6c5f60202e2ffa7c5a923	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	359.000	03-03-2021	08:21:00.540	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e3fa17fed1a684c30406c0007f434d15	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	359.900	03-03-2021	08:20:16.465	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3c89c6b00ea9f19c847e5ac7966edc1d	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	360.000	03-03-2021	08:19:48.386	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fdeacc6d33832e67f9df6f3ff407474b	

Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	363.600	03-03-2021	08:19:01.526	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9764aa2e7b60946147432107014191a8	
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	363.632	03-03-2021	08:00:50.862	Propuesta
		Código Verificador:	08f1daa9fb1ec131d3fd40788cd1af8a	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	363.900	03-03-2021	08:11:40.906	Recepción de Lances
		Código Verificador:	838ae3b42c1ab571db393a836ae9a98d	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	364.204	03-03-2021	08:00:50.856	Propuesta
		Código Verificador:	a80a39a5e6af710988a1500bfe83b872	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	380.000	03-03-2021	08:18:02.896	Etapa de Puja
		Código Verificador:	abad2e4c5db8b1b87477cdcc3fd58037	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	396.700	03-03-2021	08:00:50.863	Propuesta
		Código Verificador:	862aafa3cf29c33e9aa5ab1741a0da9a	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	399.123	03-03-2021	08:00:50.859	Propuesta
		Código Verificador:	376ec20f471bacd7f0e4e3aecf605562	

2 - 26 de Agosto) (375 km. aprox) ? Incluye Movilización.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	110.000	03-03-2021	08:48:51.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca50c84e1ad4da4f34f359c21d68108e	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	110.100	03-03-2021	08:48:54.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8631f3fed3c18d0b386c2daf184a42	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	110.500	03-03-2021	08:48:47.582	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce1058e49eb9455bbfca99eff94d6f6c	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	111.000	03-03-2021	08:48:39.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efc90688323f606d3b84945acd4991f5	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	112.000	03-03-2021	08:48:30.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62b716f2838169e0f154c6446a4dd66e	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	112.000	03-03-2021	08:48:44.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7185cce16aacb47ca7b5b451e8994a92	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	113.000	03-03-2021	08:48:25.179	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21820056c61ce0f2bb7af9f8c385f33f	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	113.000	03-03-2021	08:48:36.396	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f58c6f7400c2c3a17414ae9f1693ede	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	114.000	03-03-2021	08:48:09.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc6fed3e444bd39b308b3e1210f336dc	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	115.000	03-03-2021	08:48:04.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5541931d53b6210f5167b32a6488296	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	115.000	03-03-2021	08:48:15.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c3704dd36f700ebb854b31ef96caa29	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	116.000	03-03-2021	08:47:56.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9d31a4e5a26f1419a096112f4f70cdd	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	116.500	03-03-2021	08:47:59.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68488ebe08e55f5b9472caa66a5deaa8	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	116.900	03-03-2021	08:47:51.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dedb2c72afe6fb3cfd12d35adec7508d	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	117.200	03-03-2021	08:47:45.698	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f789253bd4bd91a3e125d439848e284c	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	117.500	03-03-2021	08:47:37.765	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	818aaaf772972a53f0b904c3e60dc88c	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	117.900	03-03-2021	08:47:30.862	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	25048581f9cc12a3c05a02cdde41c9ab	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	118.000	03-03-2021	08:47:37.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4993c4f75952d0ecb52d0145e4f8f0b4	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	118.200	03-03-2021	08:47:23.814	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d8f0c40f9c59997c9f65a8ef7907d87	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	119.000	03-03-2021	08:47:12.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e515f1bb504693e02b95855cd4d30ad2	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	120.000	03-03-2021	08:47:28.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d73dfa17e985b34b23d9f9d7b58ac13	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	120.050	03-03-2021	08:47:40.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0453ecd9be3f282536a7bc78479a213e	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	120.900	03-03-2021	08:47:22.474	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	389829091c1bc40705bf0faaaa81aa97	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	122.000	03-03-2021	08:46:59.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aa83ce141b4057dc0176a9182d651cb	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	122.900	03-03-2021	08:47:11.995	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3c734e69f6e0203d74d62075c2e0756	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	122.950	03-03-2021	08:47:24.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	853dc63293a1a51517b9692bfb13b738	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	124.900	03-03-2021	08:46:53.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c547072723184705045c7cf2c4908c3	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	125.000	03-03-2021	08:46:55.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34a711621a334a2e91c26990ffc82272	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	125.050	03-03-2021	08:47:06.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f4f0770896cfe4b8a4296b21a05da9c	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	126.000	03-03-2021	08:46:46.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01f5d5e17259df16bc0b9a8ec98bff40	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	128.000	03-03-2021	08:46:35.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	068af16d52f33c23df06078f04714054	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	128.900	03-03-2021	08:46:46.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b63cd8768cf3b5f6c4fd909ea1d6a3	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	128.950	03-03-2021	08:46:57.288	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c9759c6a6a409e95ccb24f9164c8882	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	130.000	03-03-2021	08:46:29.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ca8cb34b8ba82abea91ad9093402291	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	130.900	03-03-2021	08:46:34.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69ca5bfd682efa08f546233aab828284	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	130.950	03-03-2021	08:46:52.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b625126d7cc823e2744243c27a08bd78	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	132.000	03-03-2021	08:46:25.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddbfe1fa1c5cdd3495988717f2c0fe62	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	132.900	03-03-2021	08:46:22.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5acdda85d15e5ca94d411ee723413443	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	133.000	03-03-2021	08:46:12.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97ae89d83e102ca02555de630fe9e44f	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	135.000	03-03-2021	08:46:07.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef974ad1745a456a5f1801d984d9eb95	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	137.000	03-03-2021	08:46:03.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e0d631355e3ade57dba0dadd2dae28c	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	137.900	03-03-2021	08:46:14.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccac2168dad4cebe2bd841a3223e6dea	

Listado General de todas las Ofertas

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	137.950	03-03-2021	08:46:26.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	60815c968c16f5eaffe118ea522cf240	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	138.000	03-03-2021	08:45:57.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	676cc72f5ecb926205f4c32cf7eabac2	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	140.900	03-03-2021	08:45:56.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abdf530c3e2e1976389f41ffe42e6166	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	140.950	03-03-2021	08:46:11.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11f5dd11808ceb2d8122f5a2bf636f51	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	141.000	03-03-2021	08:45:47.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7ee2e158e28529f7e5de8660b1bfded	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	142.000	03-03-2021	08:45:42.994	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f579783193084296b2b8c1eea15fe39	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	142.900	03-03-2021	08:45:48.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5e6706c5512959cc8c90dd4e50b0e67	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	142.950	03-03-2021	08:46:03.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b98e10e833eb8d7420766107a9aa4d82	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	143.000	03-03-2021	08:45:37.404	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1461fcd92f15fe3cdd1bd5987423cd49	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	145.000	03-03-2021	08:45:31.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbe5c48fee882fe3b8edce4c0ac58f2f	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	145.900	03-03-2021	08:45:36.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7855e6cba39d00a3a10f26192adcf3b6	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	145.950	03-03-2021	08:45:52.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ed2d9ed93d3ea726bc16868b7f79d4d	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	147.000	03-03-2021	08:45:25.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be6c4e6dbaa74cab0c4ffcec74d81f8c	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	149.000	03-03-2021	08:45:18.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	470ee1474362bb8de7001f902006a3a6	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	150.500	03-03-2021	08:45:13.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	673a4d740739c9ff4b8604a782dfc227	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	150.900	03-03-2021	08:45:24.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98c746c3abed29e91c3e08d33a96054a	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	150.950	03-03-2021	08:45:31.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0718846eda07858402344b49791b6d0	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	152.000	03-03-2021	08:45:04.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84bbbf30ab1b05c37bd2f03e96b84fa	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	153.900	03-03-2021	08:45:11.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6129ce1fb28b84c06f3c70161208ee6	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	154.000	03-03-2021	08:44:58.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7da20fc2ae665fe8d34076a99a3de230	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	156.900	03-03-2021	08:45:03.328	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	139826bee701052d1c4da599a0b8188f	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	156.950	03-03-2021	08:45:15.023	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35d0faa12081fe7867dd2eea562ee621	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	157.000	03-03-2021	08:44:48.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46e346459f8a25e1e558031e87b5ac58	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	158.900	03-03-2021	08:44:57.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	379810ca3288bdf5cf0491b58d1fbda	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	159.000	03-03-2021	08:44:40.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5e740cd57fd393caca73f303c0fe0e4	

Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	160.900	03-03-2021	08:44:45.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29a6b0be92a62d2a792b7285a865cbce	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	161.000	03-03-2021	08:44:32.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	394f15eabd4342f0ee1d78e8cb452641	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	162.900	03-03-2021	08:44:36.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39a584cfed60464120a48fda62eb4425	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	162.950	03-03-2021	08:44:53.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c8ae6527fd71f5edbd82121973b1992	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	163.000	03-03-2021	08:44:24.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	554ea66e375d5bd2ae96998d11a4cbbd	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	165.900	03-03-2021	08:44:24.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27eae654c9b9b68cd867791e98d82af	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	166.000	03-03-2021	08:44:05.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd866c90e3ff725eed0ddffe39252aea	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	168.900	03-03-2021	08:44:12.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c7a2b472a80423f8768a37443dd14fa	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	168.950	03-03-2021	08:44:33.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c15369ab98452360c62da0569489f92f	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	169.000	03-03-2021	08:43:45.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	534681e941c750923657f77504b9e40c	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	174.000	03-03-2021	08:43:22.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06f6d3d737f11aa98512eb76b08f6011	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	174.000	03-03-2021	08:43:32.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4129326ce51f92d3fdded0c5d31d70cdd	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	174.100	03-03-2021	08:43:46.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f444ef133f87336f1b5a00eaaef4b5	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	179.000	03-03-2021	08:43:03.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5710192e998ed1f85f28b2fd267bd055	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	180.000	03-03-2021	08:43:10.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1ade10272c5d0736a0f8e2a4fe3a258	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	183.500	03-03-2021	08:42:53.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4af9fb9971eebb23651ab8636bacab3f	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	183.550	03-03-2021	08:43:08.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	362284e4374445aa15b33225a80d17af	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	184.000	03-03-2021	08:42:32.439	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c9a57dde6fabbe7df0e17af0e00119a	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	188.500	03-03-2021	08:42:19.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e06d7fc6b56fd82a7148bc7436204b83	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	188.550	03-03-2021	08:42:44.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	950dc27113ba645e83a61f782796d6bf	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	189.000	03-03-2021	08:41:51.430	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b80919215ec27751774df0702b76dca9	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	193.500	03-03-2021	08:42:04.279	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bc29171075d7b75d43b71c53e2788df	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	193.550	03-03-2021	08:41:52.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	312e0ff30a35e28a403e43764fbcbb74	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	194.000	03-03-2021	08:41:08.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b18846c510c62a8aa51633ebf09a41f	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	194.500	03-03-2021	08:41:30.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58623cddb860ec4e294899b6f03d1ef6	

Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	199.000	03-03-2021	08:39:54.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffdd423ac539fb926f651faad1bccef6	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	199.500	03-03-2021	08:40:19.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	020bac8c4d5088d771f9760732e8480c	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	199.600	03-03-2021	08:41:00.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	173a46b20b8a44b49dd1e3fd9de9973d	
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	202.636	03-03-2021	08:00:51.454	Propuesta
		Código Verificador:	fb176b3471881940ed93608324ede676	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	257.960	03-03-2021	08:33:33.711	Recepción de Lances
		Código Verificador:	323afe859f0777dbafa7b2d200d4c190	
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	257.971	03-03-2021	08:00:51.452	Propuesta
		Código Verificador:	278353425590f03ea0c6502e1db3028b	
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	282.703	03-03-2021	08:00:51.453	Propuesta
		Código Verificador:	e051d1bd786c0b823d202edb40646b1e	

3 - LOTE N° 3 - PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	24.200.000	03-03-2021	09:06:06.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88f55515775c7c7018fb6e84392b1234	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	24.500.000	03-03-2021	09:06:11.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	746d174612e9a31eb24964389a1809aa	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	24.600.000	03-03-2021	09:06:04.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcfd35b8092c7e6765d1d189fc735ac9	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	24.700.000	03-03-2021	09:05:59.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	245641b51acfb86310d7eaedda9afa76	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	24.800.000	03-03-2021	09:05:54.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e10c38e5d63085a31a20860b62e226cb	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	24.900.000	03-03-2021	09:05:50.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24452b6c9f099fdcca7ef248a43138ae	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	25.300.000	03-03-2021	09:05:50.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	063b33555d33909b0def083a9d330ab3	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	25.400.000	03-03-2021	09:05:47.265	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	719e3349b609b1c9318c1ac6ba3e6157	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	25.500.000	03-03-2021	09:05:42.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	776e31898038b704772d8071375f2d63	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	25.600.000	03-03-2021	09:05:37.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3483f8be6a137a65930dad601deca0	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	26.000.000	03-03-2021	09:05:38.795	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e8787eca2f4f72e085e31b2a800e9e6	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	26.100.000	03-03-2021	09:05:34.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de219c78c7c37f437acd12393887e3e1	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	26.200.000	03-03-2021	09:05:30.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7160ee2f9a622b5acff39ed2b6d58b75	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	26.300.000	03-03-2021	09:05:23.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	869378641d2289b0477045d2c370d4f9	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	26.740.000	03-03-2021	09:05:25.920	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf89efd759671984b9562385fab5b080	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	26.750.000	03-03-2021	09:05:21.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fcf22d2bc3576ab4c06cf65a4ce3c30	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	26.800.000	03-03-2021	09:05:16.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43f8bcb2a0e25db92b38a163b96b3dc1	
Consortio General Diaz - DNCP-001346	26.900.000	03-03-2021	09:05:09.095	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1cf2398eb14cb1fc8364272a264674	

Listado General de todas las Ofertas

HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	26.900.000	03-03-2021	09:05:11.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e86700349dc08f572e3aa2eccbcd3ede	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	27.100.000	03-03-2021	09:05:04.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f02ccb1332f85f27b4d4b9e5a70108df	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	27.300.000	03-03-2021	09:05:00.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b21e70e39dfab6be7fe005374f88eaa4	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	27.400.000	03-03-2021	09:04:55.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fa175d323d12709f9be249204f5c845	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	27.400.000	03-03-2021	09:04:56.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fb243bea5f3b9981285844c9519d44a	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	27.600.000	03-03-2021	09:04:51.093	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	196858c16a5c08b7ccf8e623c38b1d40	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	27.800.000	03-03-2021	09:04:46.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b9e1e606153e1881b58ef4418b149bd	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	28.000.000	03-03-2021	09:04:41.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9e15345e02057e055a278629a065700	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	28.100.000	03-03-2021	09:04:34.412	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2722e1226aa6724f66133f7dcaf94c5	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	28.300.000	03-03-2021	09:04:38.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94a14748e37df6450eb9a369f289f00c	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	28.400.000	03-03-2021	09:04:33.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5aa0cf4fea69e72c861b6153139baa59	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	28.500.000	03-03-2021	09:04:27.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15c22c1636041bbd144264b1d3b5a2f1	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	28.700.000	03-03-2021	09:04:22.797	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86df138fdd22ac71f58c3e9fdc749fc6	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	29.000.000	03-03-2021	09:04:23.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbae280bf6c48a13c8a5dd727efb17b1	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	29.100.000	03-03-2021	09:04:20.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf4d3e692cd15d9fa08c3a899e8653b8	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	29.200.000	03-03-2021	09:04:16.821	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	542607aefe14b72c450176f32ce38310	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	29.399.000	03-03-2021	09:04:24.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4be01729759eafeb1084a92b6bbdd50d	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	29.400.000	03-03-2021	09:04:12.679	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee177d054943c0e5c21ddd8188050c2f	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	29.500.000	03-03-2021	09:04:02.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d0f6841531f5f580982f77e211ecd84	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	29.700.000	03-03-2021	09:04:09.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dc7b3400d8494c299a62cdde4969bdd	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	29.800.000	03-03-2021	09:04:04.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	398361a6b0e616463470a3a4e6be10fd	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	30.000.000	03-03-2021	09:03:56.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abc5e5b492d207d08c851d3cd2a1bcd3	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	30.000.000	03-03-2021	09:04:07.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca19380a0825ee130b321caa370a9fd4	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	30.100.000	03-03-2021	09:04:00.001	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a7d941893468ca2174fef529246e49a	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	30.200.000	03-03-2021	09:03:51.870	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13643e0c6fca32d0214a3aa858239bad	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	30.300.000	03-03-2021	09:03:48.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f0f8834c5548c22b3668ee3cc09975e	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	30.450.000	03-03-2021	09:03:48.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92b4c5b90564d46b73e26182cb2b1d91	

Listado General de todas las Ofertas

HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	30.500.000	03-03-2021	09:03:36.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8731a50d96d7312b1bab30d4c83a0e0	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	30.800.000	03-03-2021	09:03:41.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a6536229a8b7d2a02007c32314147522	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	30.900.000	03-03-2021	09:03:35.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c81bcbf7ff097efd03093ec1310ea1c	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	30.950.000	03-03-2021	09:03:39.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b65e40b25ae7e216396698f93dc6762	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	31.000.000	03-03-2021	09:03:24.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bba257d7a0d7df011042ca9bb6c387c	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	31.100.000	03-03-2021	09:03:30.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	292c4da989d98bd12cb7d9e351b3d73d	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	31.150.000	03-03-2021	09:03:26.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b93a58b5b14fb67590ee66511ab4d7d9	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	31.200.000	03-03-2021	09:03:22.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	964f849c514dbcd2d12fb8bbe3ec3012	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	31.299.000	03-03-2021	09:03:29.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fe0906e9c72a8c3679f488b29542e7d	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	31.300.000	03-03-2021	09:03:17.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe782613e058b3d84d02e29f2de68542	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	31.600.000	03-03-2021	09:03:18.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33c589ee9cb001c363f5732ba2196c0a	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	31.699.000	03-03-2021	09:03:22.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ff6d61d68b263602bf8f1b113dcea8d	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	31.700.000	03-03-2021	09:03:14.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	757d747dc57489f4b25f2e43aa668778	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	31.800.000	03-03-2021	09:03:11.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2df190d8708a24d3fd6cb96ba7ae79c0	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	31.950.000	03-03-2021	09:03:13.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9924cb715a4ee7533b75e56522084111	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	31.999.000	03-03-2021	09:03:16.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	213f88034d24506554aa21e0faab7abf	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	32.000.000	03-03-2021	09:03:07.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a41a465d12006a226207cffe740b45fc	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	32.100.000	03-03-2021	09:03:02.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23f6176f4dbcfb9126781cdcd73386bd	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	32.299.000	03-03-2021	09:03:08.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7d4e7d290d815498571b990c7792b77	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	32.300.000	03-03-2021	09:02:57.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ba37876eb111746059ee0973c978fe8	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	33.700.000	03-03-2021	09:02:57.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2649a9eea2ef0d3fb1eb34b76b7bbd38	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	33.800.000	03-03-2021	09:02:53.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	945f81ce70bd6e77d3ed6dc5fb29a0f7	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	33.850.000	03-03-2021	09:02:54.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b54d833c29102f1f94f9f95004a069c8	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	33.900.000	03-03-2021	09:02:48.618	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76c9a777e03a6a71ccca38484078ccf0	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	34.000.000	03-03-2021	09:02:39.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fe9178080f39ba6ed04c4c96483b3c0	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	34.100.000	03-03-2021	09:02:43.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80d2a01adb82c59566fe5febc5229fed	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	34.150.000	03-03-2021	09:02:38.025	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	f5107b343969f9648eadfb952df3574e
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	34.199.000	03-03-2021	09:02:48.018 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e5c7045ccdb9ed27571f556653c1101
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	34.200.000	03-03-2021	09:02:29.716 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e5f901f1c58a65c093370882830ce53
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	34.930.000	03-03-2021	09:02:34.129 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57ff07c421e09bd90d626e0170cca041
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	34.940.000	03-03-2021	09:02:29.228 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27b12dfb4f5a5eb7ece1499b7adb1a3e
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	34.950.000	03-03-2021	09:02:22.284 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fce4d89bea6f56b7d9d8fc458f232e3
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	35.000.000	03-03-2021	09:02:22.559 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	919d4818f4a2a781b75493d5b4ec3a13
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	35.699.000	03-03-2021	09:02:21.041 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d920b921767c2ec7acd80220fd6a7703
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	35.700.000	03-03-2021	09:02:16.357 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ed1daad6b30f06f5caaf3887099b39c
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	35.800.000	03-03-2021	09:02:10.505 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c88a614fbc1a2e01cfb4f4885efd0cdb
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	35.899.000	03-03-2021	09:02:15.205 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	955e269ad5b94e7f76cbd3e831416ccf
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	35.900.000	03-03-2021	09:02:04.254 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1b0bd4c72350ae5ead587fccacdc380
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	36.500.000	03-03-2021	09:02:04.541 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f699c49d2345f7734ee8043dad5e852
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	36.650.000	03-03-2021	09:02:15.691 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49b2efe4f8265dae523210454d398242
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	36.850.000	03-03-2021	09:02:10.720 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f027f1d32749ca1a49177e64eaf00bf
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	37.000.000	03-03-2021	09:01:54.627 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57e76ab2630d74b6f7da641d769e5a52
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	37.640.000	03-03-2021	09:01:59.087 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47c13c8c04d003bbaa2fd9b9fa7e819b
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	37.650.000	03-03-2021	09:01:53.923 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a20cd04d23145046075c702ba8ae949
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	37.650.000	03-03-2021	09:02:02.172 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3158b38d65802c915c82b06bc0b793c3
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	37.690.000	03-03-2021	09:01:56.751 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d02202134495a4093fce8c993701f870
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	37.699.000	03-03-2021	09:02:02.916 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	380c40747b7c7fb7565cdf065f164f41
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	37.700.000	03-03-2021	09:01:48.960 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f64997488488ffa6002ab8f65a437b73
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	37.799.000	03-03-2021	09:01:52.556 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e01999572e46dce01782a9ed817df05
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	37.890.000	03-03-2021	09:01:39.714 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2589b84effa93fc112eaf50e94a989d6
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	37.899.000	03-03-2021	09:01:43.839 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db0abee8ed85bde06235bba2ef9b367b
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	37.900.000	03-03-2021	09:01:36.974 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa6ea2758801279f8ca797bbc8a49567

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio General Diaz - DNCP-001346	37.998.000	03-03-2021	09:01:37.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa69dbe73e51d239c65b32104e67dedc	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	37.999.000	03-03-2021	09:01:31.510	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3248aac27d237586bf1897a54ef07c71	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	37.999.000	03-03-2021	09:01:46.087	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32df8c28512f35eeccb99cab89d8f6b9	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	38.000.000	03-03-2021	09:01:25.706	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30673c5edb980bfd1a341115b63b820a	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	38.390.000	03-03-2021	09:01:24.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45b205b524713adb208be44a0a19d127	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	38.450.000	03-03-2021	09:01:26.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40932587e63895b5cc2b84df180ace7f	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	38.459.000	03-03-2021	09:01:28.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d19faf5990b7daca8a29ff74b1b6dd9	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	38.470.000	03-03-2021	09:01:21.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52793ee8d6f81b5a1572cdc206d2b56d	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	38.490.000	03-03-2021	09:01:16.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10e47df8c79108a0e8f0ceb967f40481	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	38.499.000	03-03-2021	09:01:17.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71e18234594c470906b544958e80bede	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	38.500.000	03-03-2021	09:01:11.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fc329868df475e3bc5bf88925af785d	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	38.700.000	03-03-2021	09:01:04.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10e5e5d66e3e0538364a64d2244663f5	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	38.990.000	03-03-2021	09:01:11.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db4e9135521d1d8bd9e7092f5a6359a3	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	38.999.000	03-03-2021	09:01:07.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe0ac0ede9729516342f02a1743807bb	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	39.000.000	03-03-2021	09:00:53.871	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b395e5e48b2a1f05bc0bf47f2b5665b	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	39.500.000	03-03-2021	09:00:59.316	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0677873b6b45b9f25fd0e0d5554d6c07	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	39.697.000	03-03-2021	09:00:59.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5b25dca0c16c1685e0de8bb5d8bd2a1	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	39.698.000	03-03-2021	09:00:53.393	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5566291d62af9bbd2bbd33f147edb6bb	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	39.698.000	03-03-2021	09:00:55.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6a36478f09afc59a1acf78473e21ad6	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	39.699.000	03-03-2021	09:00:47.114	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a5484e724e091b5d47b2148ac9c8ab4	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	39.700.000	03-03-2021	09:00:40.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46aab180a7c92cb6fc19b36cc8ffd214	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	39.796.000	03-03-2021	09:00:42.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	357a2f2cbff6aa3947576aa863a1c780	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	39.797.000	03-03-2021	09:00:36.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b25ccfa2497976982e185e7c51eea8ae	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	39.798.000	03-03-2021	09:00:30.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9390a3e77b87c8b7726773e2d4594830	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	39.799.000	03-03-2021	09:00:25.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a6e7a2db268acce46d19eb89aa04f66	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	39.800.000	03-03-2021	09:00:19.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58ff0e65d4216699ac87ff1ffd606fe2	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	40.201.000	03-03-2021	09:00:21.197	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	8eb5582bda438fbf2476e9862720dbdb	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	40.202.000	03-03-2021	09:00:16.190	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	664deed777d5dc23ea894cafafdc324	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	40.203.000	03-03-2021	09:00:10.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebcf5f3268124d38d29a5bdfd1006b9f	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	40.204.000	03-03-2021	09:00:06.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77992d9d0ce3555a5e4cc82475696279	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	40.205.086	03-03-2021	08:59:59.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9699aa684b8e0bd118801d21f3f0546	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	42.200.000	03-03-2021	09:00:26.360	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97b7ac8771ad65789db99fc78729ce90	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	42.201.000	03-03-2021	09:00:15.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4bd81a2d462abff7381972428a6b6e3	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	42.218.000	03-03-2021	09:00:04.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8ebac2a360efc711e8d548f9e1c9506	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.219.000	03-03-2021	09:00:00.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5c4468f843945f71c2d600c22be37a3	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	42.220.000	03-03-2021	08:59:52.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7c96f4c5cd66013aeada0b26e175f244	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	42.228.000	03-03-2021	08:59:56.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	269fbefe0e002194349863b03d3919c1	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.229.000	03-03-2021	08:59:56.214	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7d9caa8d380c49191aad2457c538bb8	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.230.000	03-03-2021	08:59:51.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95ea6a0572431b1e440ca2242c876fb2	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.231.000	03-03-2021	08:59:47.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3527b0bc88211a82648e3c6c02f769c2	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.232.000	03-03-2021	08:59:43.437	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a84c2404c2466264b13d6548fdb4b51	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	42.233.000	03-03-2021	08:59:37.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1a332fccb8dd3e05e6af69721c99d18	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.239.000	03-03-2021	08:59:39.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a952c2ebfbee07026ccada95cef1b87	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	42.240.000	03-03-2021	08:59:31.991	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66a0005c8be1a25751b0deed2fb38826	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.246.000	03-03-2021	08:59:34.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	137e554904eb5223a094eb7f5ca4f9c8	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.247.000	03-03-2021	08:59:29.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	677173391190db7c69c6240383cea15d	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.248.000	03-03-2021	08:59:24.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35f566fe9b54c901bf01aa3396b83487	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.249.000	03-03-2021	08:59:19.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdfff55e393cb22459f9a3589ac95abc	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	42.250.000	03-03-2021	08:59:14.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a84632ab9ff881466522e5bcefc3444	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.348.000	03-03-2021	08:59:14.343	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39f178d2559b0f6c236479620fae6ff5	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.349.000	03-03-2021	08:59:06.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed24a9c332681c3bb48ce3a0b5dd98b5	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	42.350.000	03-03-2021	08:58:44.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48083121b588334a8d5c624c4b10c786	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.437.000	03-03-2021	08:59:00.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6105a8110178d398625d6afc30746ab6	

Listado General de todas las Ofertas

Consorcio General Diaz - DNCP-001346	42.438.000	03-03-2021	08:58:50.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	216033754c91c40641521e4e8c9d92bc	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	42.438.702	03-03-2021	08:52:38.492	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5bb4de2804cef522bff4b8e62cb30fd6	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	43.850.000	03-03-2021	08:52:26.301	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2de2d4ba68b3a363780df585a2d7f552	
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	44.672.318	03-03-2021	08:00:53.108	Propuesta
		Código Verificador:	18836a82959e2f0685a03b3c317f7d64	
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	48.984.300	03-03-2021	08:00:53.113	Propuesta
		Código Verificador:	88095940bf79dba632e49a4fcc3fd748	
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	53.224.000	03-03-2021	08:00:53.115	Propuesta
		Código Verificador:	9c5e03a86cbfde618e7e5027ae73e4e8	
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	53.272.500	03-03-2021	08:00:53.110	Propuesta
		Código Verificador:	f1d431d2301ecc6e8cac22addbe26c24	
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	64.050.000	03-03-2021	08:59:26.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dfca39a915aca151c8be9d14e117d68	
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	68.316.176	03-03-2021	08:00:53.111	Propuesta
		Código Verificador:	23f6e87d0997fcd29c5a78635ea020ac	
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	100.450.000	03-03-2021	08:00:53.114	Propuesta
		Código Verificador:	13abf576d92ed06d1e815052846fc836	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE N° 1 - EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) ? MISTOLAR (185 KM. APROX.) - INCLUYE MOVILIZACIÓN

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	117.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	118.500
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	121.450
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	121.500
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA - 80005531-4	270.000

2 - 26 de Agosto) (375 km. aprox) ? Incluye Movilización.

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO MISTOLAR - DNCP-001348	110.000
CONSORCIO CANALES DEL CHACO - DNCP-001350	110.100
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA) - 80018457-2	120.050

3 - LOTE N° 3 - PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO

Oferente	Mejor Precio
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ - 531276-0	24.200.000
Consorcio General Diaz - DNCP-001346	24.500.000
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. - 80025961-0	29.399.000
WLADIMIR JUAN ARAR CASOLA - 694662-3	30.000.000
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E. - 80033539-2	30.450.000
CONSORCIO AGUAS DEL RIO - DNCP-001347	64.050.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 531276-0 - HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ

Item	Precio Ganador
3 - LOTE N° 3 - PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO	24.200.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: DNCP-001348 - CONSORCIO MISTOLAR

Item	Precio Ganador
2 - 26 de Agosto) (375 km. aprox) ? Incluye Movilización.	110.000

Proveedor: DNCP-001350 - CONSORCIO CANALES DEL CHACO

Item	Precio Ganador
1 - LOTE N° 1 - EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) ? MISTOLAR (185 KM. APROX.) - INCLUYE MOVILIZACIÓN	117.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE N° 1 - EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DESDE EL HITO 1 (ESMERALDA) ? MISTOLAR (185 KM. APROX.) - INCLUYE MOVILIZACIÓN

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-03-2021	08:10:15.074
Buenos días, comenzamos la Subasta.	03-03-2021	08:10:24.773
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-03-2021	08:10:43.613
Señores esperamos mejores ofertas.	03-03-2021	08:10:50.904
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-03-2021	08:11:05.317
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-03-2021	08:11:17.921
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-03-2021	08:11:28.399
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-03-2021	08:16:27.688
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-03-2021	08:16:30.843
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-03-2021	08:24:42.500
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-03-2021	08:30:29.751
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-03-2021	08:30:29.976

2 - 26 de Agosto) (375 km. aprox) ? Incluye Movilización.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-03-2021	08:31:07.860
Continuamos con la Subasta.	03-03-2021	08:31:17.649
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-03-2021	08:33:13.937
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-03-2021	08:33:19.254
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-03-2021	08:33:32.395
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-03-2021	08:33:43.228
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-03-2021	08:33:45.505
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-03-2021	08:33:49.318
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-03-2021	08:39:49.514
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-03-2021	08:48:58.538
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-03-2021	08:48:58.776

3 - LOTE N° 3 - PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA ESTERO PATIÑO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	03-03-2021	08:50:29.859
Continuamos con la Subasta.	03-03-2021	08:50:38.785
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	03-03-2021	08:50:48.275
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	03-03-2021	08:50:55.330
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	03-03-2021	08:51:01.934
Señores esperamos mejores ofertas.	03-03-2021	08:51:17.196
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	03-03-2021	08:51:32.332
Atención pasamos a la etapa de puja.	03-03-2021	08:52:01.858
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	03-03-2021	08:52:05.071
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	03-03-2021	08:58:38.577
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	03-03-2021	09:06:14.662
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	03-03-2021	09:06:14.803

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el

procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.