

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 399312

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:45 del día 24/8/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 399312 -

LPN SBE 125-21 PROVISION E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL TIPO PSA PARA HOSPITALES Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS de la Institución:

**Código Verificador:** 7d922520ff277f23e06e963f4c52c99d

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El Generador de Oxígeno PSA, deberá adecuarse a la normativa vigente según resolución del Ministerio de Salud en cumplimiento con la resolución 208/09 Calidad de equipo con cumplimiento de la Norma Farmacopeas MDD 93/42/EEC Podría ser: el Generador de Oxígeno PSA, según Resolución 208/09 del MSPyBS en donde dice taxativamente que deberán cumplir con las normativas vigentes para productos farmacéuticos y con las especificaciones de calidad farmacopeas aceptadas internacionalmente (USP, Farmacopea Europea, Codex Frances) a los efectos de no violar los preceptos de libre competencia y dar cumplimiento a lo realmente expresado en la Resolución N° 208/09 del MSPBS . Sugerimos que se soliciten normas ISO-13485 ISO-45001 ISO-9001 ISO-14001 MDD 93/42/EEC		20-07-2021	14:17:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. La certificación de los generadores de Oxígeno PSA Conceptos técnicos básicos La Directiva de división Medica de las Farmacopeas. Sobre productos sanitarios establece los requisitos mínimos para garantizar las características de seguridad y rendimiento de los productos sanitarios Se basa en los siguientes principios básicos: Los Requisitos Esenciales que describe las precauciones y requisitos necesarios para ser considerados en el diseño, fabricación, y uso de los Dispositivos. Clasificación de los productos y procedimientos de evaluación de la conformidad en función del nivel de riesgo inherente al producto. Control de la producción para garantizar la conformidad con el tipo Monitoreo y Vigilancia		17-08-2021	14:54:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: Las características de la planta ofertada es de bajo consumo eléctrico El coste medio de producción es de 1.0 kWh por metro cúbico de oxígeno. La características eléctricas y de consumo varían de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, sugerimos eliminar este requisito de coste de producción contra consumo eléctrico		20-07-2021	14:18:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Base y Condiciones Versión 4. Como se indica en el Pliego de Base, se hace referencia al coste MEDIO de producción no a un consumo explícito exigido. El coste medio de producción es de 1.0 kwh por metro cúbico de oxígeno		17-08-2021	14:56:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DONDE DICE: Sistema de backup compuesto por 1 reservorio Criogénico de 5000 litros de LOX. Anteriormente hablan de sistema de backup de cilindros. ACLARAR cual sistema de Back Up solicitan		20-07-2021	14:18:52
RESPUESTAS			

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Se solicitan los dos sistemas Cilindros y Tanques LOX si bien los cilindros serán utilizados durante los reinicios y durante el arranque del generador (Periodos cortos de parada), el tanque criogénico será utilizado en caso de averías o paradas más prolongadas, en este contexto por tratarse de Plantas de Mucho caudal de producción de Oxígeno los tanques LOX entrarían a funcionar como respaldo ya que los cilindros no durarían el tiempo suficiente para alimentar los hospitales con grandes consumos de Oxígeno por periodos de tiempo extensos.	17-08-2021	14:56:19
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Compresores de aire de baja presión Libre de Aceite (Oil Free) a tornillo rotativo. No se entiende a que se refieren con compresores de aire de baja presión, siendo que las PSA en su mayoría trabajan con presiones de entrada de aire entre 7 y 8 BAR, solicitamos ACLARAR esta solicitud	20-07-2021	14:20:12
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. En la Producción de Oxígeno Medicinal Los compresores de 7 y 8 bar son considerados de Baja Presión Solicitados en el ITEM 8 lote 1 y 2 Y los compresores de Alta presión son considerados a partir de los 100 Bar en adelante ITEM 22 lote 1 y 2	17-08-2021	14:56:54
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Unidad de Compresión: Compresores de tornillo seco de dos etapas SOLICITAMOS permitan cotizar compresores de una o dos etapas	20-07-2021	14:20:49
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	14:57:39
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Confiabilidad duradera El aire comprimido estará disponible cuando se le necesita, los compresores del tornillo seco cuentan con una estructura robusta. Están fabricados con componentes probados y certificados Entendemos que este requerimiento no se refiera a una característica técnica del equipo, más bien es una descripción de marketing sacada de un catálogo de un fabricante específico, SOLICITAMOS sea eliminado este ítem	20-07-2021	14:21:59
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. La misma hace referencia al Arranque y parada de los compresores y que los componentes deben estar probados y certificados.	17-08-2021	14:57:52
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Bloque compresor con enfriamiento de la cubierta. En la segunda etapa de compresión, cuenta con refrigeración de la cubierta para alcanzar resultados óptimos, mejorando así la eficiencia. SOLICITAMOS eliminar este ítem debido a que nuevamente se refiere a una descripción de marketing de un fabricante específico	20-07-2021	14:24:21
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	14:58:11
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Rotores de acero al cromo. Los rotores de la segunda etapa están fabricados en acero inoxidable, lo que previene que se bloqueen o se atoren debido a la corrosión SOLICITAMOS que el título sea ser rotores de acero inoxidable como aparece en la descripción	20-07-2021	14:25:59
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	14:58:22
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Amortiguadores de pulsaciones sin fibras. El compresor cuenta con un resonador que amortigua las pulsaciones, con mínimas pérdidas de presión. Estos amortiguadores son libres de materiales fibrosos (lana mineral laminada), ya que estos materiales podrían suponer una fuente de contaminación. Se refiere a la tecnología específica de un fabricante, SOLICITAMOS sea eliminado este requerimiento.	20-07-2021	14:26:54
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	14:58:43
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Válvula hidráulica de admisión Los compresores cuentan con válvulas de admisión accionadas hidráulicamente. SOLICITAMOS sean aceptados otros tipos de válvulas de admisión, válvulas neumáticas, válvulas eléctricas o mixtas	20-07-2021	14:34:28
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	14:58:52
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Enfriamiento por aire hasta +45 °C No queda claro a que se refieren con el signo + antes del número 45°C, SOLICITAMOS diga Enfriamiento por aire hasta 45 °C	20-07-2021	14:35:09
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. El texto se lee Enfriamiento por aire hasta +45 °C El signo más (+) hace referencia a 45 grados de calor por tratarse de una temperatura mayor a cero grados en la escala de grados centígrados por esta razón se aclara el signo +.	17-08-2021	14:59:12
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Motor Eléctrico Motor de bajo consumo (TEFC), producto de calidad, tipo de protección IP55, sensores de temperatura PT 100 en las bobinas del estator, medición y supervisión continua de la temperatura de la bobina del motor. SOLICITAMOS eliminar el pedido de sensores de temperatura PT100 debido a que no todos los fabricantes de compresores lo utilizan y eso no quiere decir que sean de menor calidad	20-07-2021	14:36:01
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. El sensor PT100 es totalmente genérico y supervisa la temperatura de las bobinas del estator del motor eléctrico de accionamiento, este componente resulta necesario ya que arrojan un dato totalmente necesario sobre la temperatura de las bobinas y en vista a que los compresores libres de aceite trabajan a una mayor temperatura este dato es importante, y resulta totalmente necesario para los mantenimientos predictivos.	17-08-2021	14:59:33
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Gabinete de conmutación con ahorro de energía • Calor de placas de aire/aire y aire/refrigerante. • Intercambiador y separación de condensado • 2 Drenajes electrónicos de condensado SOLICITAMOS sean aceptados secadores de aire con una o dos drenajes electrónicos de condensado	20-07-2021	14:37:24
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Se aclara que los drenadores son accesorios de extracción del agua acumulada por los secadores, cabe aclarar que la zeolita de los Generadores Psa son extremadamente Absorbentes y son debilitados por el Agua del Aire, por esta razón se solicita DOS drenadores de condensado en los Secadores ya que en caso de fallas de alguno de ellos no dañaría la zeolita de los equipos PSA.	17-08-2021	14:59:56
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: • Paneles recubiertos con protección contra el polvo. • Compresor refrigerante, con refrigerante ajustable. • Refrigerante ecológico. No queda claro a que se refieren con refrigerante ajustable, SOLICITAMOS sea eliminado este requerimiento.	20-07-2021	14:38:15
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Refrigerante Ajustable hace referencia a la presión de trabajo del Gas dentro del Secador por media una válvula reguladora, componente de todos los secadores de tipo refrigerativo.	17-08-2021	15:00:27
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Provisión de Compresor de Oxígeno de alta presión Potencia de accionamiento: 10 HP/7,5 kW La potencia de accionamiento del compresor de O2 varía de acuerdo a cada fabricante y caudal, SOLICITAMOS sea eliminado el requerimiento de 10Hp, 7,5Kw debido a que la potencia del compresor varía según su caudal de carga de O2	20-07-2021	14:41:56
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. La potencia de Accionamiento de los compresores de alta presión carga fueron calculados en relación a la potencia eléctrica consumida y a la relación entre la compresión y eficiencia relativa de los compresores de oxígeno, de esta manera se logra un mayor abanico de equipos que el oferente pueda ofertar sin comprometer el consumo eléctrico.	17-08-2021	15:00:41
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos permitan cotizar compresores de O2 de 20 m3/hora	20-07-2021	14:42:40
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. La potencia de Accionamiento de los compresores de alta presión carga fueron calculados en relación a la potencia eléctrica consumida y a la relación entre la compresión y eficiencia relativa de los compresores de oxígeno, de esta manera se logra un mayor abanico de equipos que el oferente pueda ofertar sin comprometer el consumo eléctrico.	17-08-2021	15:01:26
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

<p>DONDE DICE: Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530 La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA530 para una presión de trabajo de 2.200 PSI, y rampa para carga de cilindros, hasta 4 cilindros en forma simultaneo, Manifolds de Cilindros de reservas (8+8) de oxígeno La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA540 para una presión de trabajo de 2.200 PSI, y rampa para carga de cilindros, hasta 4 cilindros en forma simultaneo, Manifolds de Cilindros de reservas (8+8) de oxígeno          PODRIA SER: En Paraguay se usa la norma CGA540, solicitar dos tipos de norma con roscas distintas complicará las conexiones y además se aumenta el riesgo de fugas y explosiones por conectar de manera errada los cilindros en el manifold, Además solicitamos aclaren que cantidad de balones solicitan por cada equipo en Duplex, no queda claro si solicitan 15, 30 o 45 balones</p>	20-07-2021	14:52:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Para el barral de carga con rosca CGA 530 La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA530 para una presión de trabajo de 2.200 PSI, Para rampa para carga de cilindros, Rosca CGA 540 La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA540 para una presión de trabajo de 2.200 PSI Se aclara que Unificar Las normas no es viable ya que el IPS realiza recargas a sus Asegurados y los mismos poseen balones con rosca CGA 530 y 540. Estos cilindros serán utilizados exclusivamente para los Barrales de Backup y no serán utilizados por los pacientes.	17-08-2021	15:01:40
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: LUEGO DEL Item 17.1 se repiten nuevamente todas la especificaciones técnicas con algunos agregados, SOLICITAMOS aclaren cual de ambas se debe tener en cuenta.	20-07-2021	14:53:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se aclara que los datos son meramente referencias y reiteraciones de las especificaciones solicitadas.	17-08-2021	15:02:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
SOLICITAMOS aclaren que tipo de sensor de O2 solicitan, del tipo de Circonia o del tipo Paramagnético	20-07-2021	14:58:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Al no estar especificado todas las tecnologías son validas y dan al oferente la libertad de ofertar el tipo de sensor según la recomendación del fabricante del equipo ofertado.	17-08-2021	15:02:35
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Generador de Oxígeno PSA, deberá adecuarse a la normativa vigente según resolución del Ministerio de Salud en cumplimiento con la resolución 208/09 Calidad de equipo con cumplimiento de la Norma Farmacopeas MDD 93/42/EEC Podría ser: el Generador de Oxígeno PSA, según Resolución 208/09 del MSPyBS en donde dice taxativamente que deberán cumplir con las normativas vigentes para productos farmacéuticos y con las especificaciones de calidad farmacopeas aceptadas internacionalmente (USP, Farmacopea Europea, Codex Frances) a los efectos de no violar los preceptos de libre competencia y dar cumplimiento a lo realmente expresado en la Resolución N° 208/09 del MSPBS . Sugerimos que se soliciten normas ISO-13485 ISO-45001 ISO-9001 ISO-14001	20-07-2021	14:59:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Las certificaciones solicitadas en el pliego de base hacen referencia al equipo y certifican que los equipos ofertados se encuentran fabricados y en condiciones probadas por certificadoras técnicas calificadas que prueban y registran que el equipo verdaderamente entregara el oxígeno dentro de los parámetros exigidos en la resolución 208/09, las Certificaciones representan un documento respaldatorios que demuestran que los equipos reúnen las condiciones para uso en Humanos ya que las plantas de oxígeno serán utilizados para fines Médicos. a su vez se solicitan normas de instalación y normas de equipos a presión donde se busca salvaguardar la integridad de los operarios, todas estas normas se encuentran descritas en el PBC. La certificación Conceptos técnicos básicos La Directiva MDD 93/42/EEC Sobre productos sanitarios establece los requisitos mínimos para garantizar las características de seguridad y rendimiento de los productos sanitarios Se basa en los siguientes principios básicos: Los Requisitos Esenciales - Anexo I - que describe las precauciones y requisitos necesarios para ser considerados en el diseño, fabricación, y uso de los Dispositivos. Clasificación de los productos y procedimientos de evaluación de la conformidad en función del nivel de riesgo inherente al producto. Control de la producción para garantizar la conformidad con el tipo Monitoreo y Vigilancia	17-08-2021	15:15:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Sugerimos que se soliciten normas ISO-13485 ISO-45001 ISO-9001 ISO-14001 MDD 93/42/EEC	20-07-2021	15:00:34
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:15:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Las características de la planta ofertada es de bajo consumo eléctrico El coste medio de producción es de 1.0 kWh por metro cúbico de oxígeno. La características eléctricas y de consumo varían de acuerdo a la tecnología de cada fabricante, SUGERIMOS eliminar este requisito de coste de producción contra consumo eléctrico	20-07-2021	15:10:15
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Como se indica en el Pliego de Base, se hace referencia al coste MEDIO de producción no a un consumo explicito exigido. El coste medio de producción es de 1.0 kwh por metro cúbico de oxígeno	17-08-2021	15:16:06

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE solicitan: Sistema de backup compuesto por 1 reservorio Criogénico de 5000 litros de LOX. Pero anteriormente hablan de sistema de backup de cilindros. ACLARAR cual sistema de Back Up solicitan	20-07-2021	15:11:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Se solicitan los dos sistemas Cilindros y Tanque LOX si bien los cilindros serán utilizados durante los reinicios y durante el arranque del generador (Periodos cortos de parada), el tanque criogénico será utilizado en caso de averías o paradas más prolongadas, en este contexto por tratarse de Plantas de Mucho caudal de producción de Oxígeno los tanques LOX entrarían a funcionar como respaldo ya que los cilindros no durarían el tiempo suficiente para alimentar los hospitales con grandes consumos de Oxígeno por periodos de tiempo extensos.	17-08-2021	15:16:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Compresores de aire de baja presión Libre de Aceite (Oil Free) a tornillo rotativo. No se entiende a que se refieren con compresores de aire de baja presión, siendo que las PSA en su mayoría trabajan con presiones de entrada de aire entre 7 y 8 BAR, SOLICITAMOS aclaren esta solicitud	20-07-2021	15:12:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Los compresores de 7 y 8 bar son considerados de Baja Presión Solicitados en el ITEM 8 Y los compresores de Alta presión son considerados a partir de los 100 Bar en adelante ITEM 22	17-08-2021	15:16:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE solicitan: Compresores de aire de baja presión Libre de Aceite (Oil Free) a tornillo rotativo. No se entiende a que se refieren con compresores de aire de baja presión, siendo que las PSA en su mayoría trabajan con presiones de entrada de aire entre 7 y 8 BAR, SOLICITAMOS aclaren esta solicitud	20-07-2021	15:14:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. En la Producción de Oxígeno Medicinal Los compresores de 7 y 8 bar son considerados de Baja Presión Solicitados en el ITEM 8 Y los compresores de Alta presión son considerados a partir de los 100 Bar en adelante ITEM 22	17-08-2021	15:17:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE solicitan: Unidad de Compresión: Compresores de tornillo seco de dos etapas: SOLICITAMOS permitan cotizar compresores de una o dos etapas	20-07-2021	15:15:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:41:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE dice: Confiabilidad duradera El aire comprimido estará disponible cuando se le necesita, los compresores del tornillo seco cuentan con una estructura robusta. Están fabricados con componentes probados y certificados Entendemos que este requerimiento no se refiera a una característica técnica del equipo, más bien es una descripción de marketing sacada de un catálogo de un fabricante específico, SOLICITAMOS sea eliminado este ítem	20-07-2021	15:15:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:41:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Bloque compresor con enfriamiento de la cubierta. En la segunda etapa de compresión, cuenta con refrigeración de la cubierta para alcanzar resultados óptimos, mejorando así la eficiencia. SOLICITAMOS eliminar este ítem debido a que nuevamente se refiere a una descripción de marketing de un fabricante específico	20-07-2021	15:16:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:41:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DONDE DICE: Rotores de acero al cromo. Los rotadores de la segunda etapa están fabricados en acero inoxidable, lo que previene que se bloqueen o se atoren debido a la corrosión. SOLICITAMOS que el título sea rotadores de acero inoxidable como aparece en la descripción	20-07-2021	15:17:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:41:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

DONDE DICE: Amortiguadores de pulsaciones sin fibras. El compresor cuenta con un resonador que amortigua las pulsaciones, con mínimas pérdidas de presión. Estos amortiguadores son libres de materiales fibrosos (lana mineral laminada), ya que estos materiales podrían suponer una fuente de contaminación. Se refiere a la tecnología específica de un fabricante, SOLICITAMOS sea eliminado este requerimiento.	20-07-2021	15:17:58
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:42:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Válvula hidráulica de admisión Los compresores cuentan con válvulas de admisión accionadas hidráulicamente, SOLICITAMOS sean aceptados otros tipos de válvulas de admisión, válvulas neumáticas, válvulas eléctricas o mixtas	20-07-2021	15:18:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:42:25
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Enfriamiento por aire hasta +45 °C No queda claro a que se refieren con el signo + antes del numero 45°C, Solicitamos diga Enfriamiento por aire hasta 45 °C	20-07-2021	15:18:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. El texto se lee Enfriamiento por aire hasta +45 °C El signo más (+) hace referencia a 45 grados de calor por tratarse de una temperatura mayor a cero grados en la escala de grados centígrados por esta razón se aclara el signo +.	17-08-2021	15:42:39
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Motor Eléctrico Motor de bajo consumo (TEFC), producto de calidad, tipo de protección IP55, sensores de temperatura PT 100 en las bobinas del estator, medición y supervisión continua de la temperatura de la bobina del motor. SOLICITAMOS eliminar el pedido de sensores de temperatura PT100 debido a que no todos los fabricantes de compresores lo utilizan y eso no quiere decir que sean de menor calidad	20-07-2021	15:19:35
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. El sensor PT100 es totalmente genérico y supervisa la temperatura de las bobinas del estator del motor eléctrico de accionamiento, este componente resulta necesario ya que arrojan un dato totalmente necesario sobre la temperatura de las bobinas y en vista a que los compresores libres de aceite trabajan a una mayor temperatura este dato es importante, y resulta totalmente necesario para los mantenimientos predictivos.	17-08-2021	15:42:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: • Gabinete de conmutación con ahorro de energía • Calor de placas de aire / aire y aire / refrigerante. • Intercambiador y separación de condensado • 2 Drenajes electrónicos de condensado SOLICITAMOS sean aceptados secadores de aire con una o dos drenajes electrónicos de condensado	20-07-2021	15:20:21
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Se aclara que los drenadores son accesorios de extracción del agua acumulada por los secadores, cabe aclarar que la zeolita de los Generadores Psa son extremadamente Absorbentes y son debilitados por el Agua del Aire, por esta razón se solicita DOS drenadores de condensado en los Secadores ya que en caso de fallas de alguno de ellos no dañaría la zeolita de los equipos PSA.	17-08-2021	15:43:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: • Paneles recubiertos con protección contra el polvo. • Compresor refrigerante, con refrigerante ajustable. • Refrigerante ecológico. No queda claro a que se refieren con refrigerante ajustable, SOLICITAMOS sea eliminado este requerimiento.	20-07-2021	15:21:13
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Refrigerante Ajustable hace referencia a la presión de trabajo del Gas dentro del Secador por media una válvula reguladora, componente de todos los secadores de tipo refrigerativo.	17-08-2021	15:45:41
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Provisión de Compresor de Oxígeno de alta presión Potencia de accionamiento: 10 HP/7,5 kW La potencia de accionamiento del compresor de O2 varía de acuerdo a cada fabricante y caudal, SOLICITAMOS sea eliminado el requerimiento de 10Hp, 7,5Kw debido a que la potencia del compresor varía de acuerdo al caudal de carga SOLICITAMOS permitan cotizar compresores de O2 de 20 m3/hora	20-07-2021	15:22:23
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. La potencia de Accionamiento de los compresores de alta presión carga fueron calculados en relación a la potencia eléctrica consumida y a la relación entre la compresión y eficiencia relativa de los compresores de oxígeno, de esta manera se logra un mayor abanico de equipos que el oferente pueda ofertar sin comprometer el consumo eléctrico.	17-08-2021	15:45:54
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530 La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA530 para una presión de trabajo de 2.200 PSI, y rampa para carga de cilindros, hasta 4 cilindros en forma simultaneo, Manifolds de Cilindros de reservas (8+8) de oxígeno Item 13,1 Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530 14 Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540 La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA540 para una presión de trabajo de 2.200 PSI, y rampa para carga de cilindros, hasta 4 cilindros en forma simultaneo, Manifolds de Cilindros de reservas (8+8) de oxígeno La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA540 para una presión de trabajo de 2.200 PSI, y rampa para carga de cilindros, hasta 4 cilindros en forma simultaneo, Manifolds de Cilindros de reservas (8+8) de oxígeno En Paraguay se usa la norma CGA540, solicitar dos tipos de roscas distintas complicará las conexiones y además se aumenta el riesgo de fugas y explosiones por conectar de manera errada los cilindros en el manifold. Además, SOLICITAMOS aclaren que cantidad de balones solicitan por cada equipo en Duplex, no queda claro si solicitan 15, 30 o 45 balones	20-07-2021	15:23:38
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Para el barral de carga con rosca CGA 530 La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA530 para una presión de trabajo de 2.200 PSI, Para rampa para carga de cilindros, Rosca CGA 540 La oferta incluye la Provisión de 15 Cilindros de 6m3, con rosca CGA540 para una presión de trabajo de 2.200 PSI Se aclara que Unificar Las normas no es viable ya que el IPS realiza recargas a sus Asegurados y los mismos poseen balones con rosca CGA 530 y 540. Se aclara que Unificar Las normas no es viable ya que el IPS realiza recargas a sus Asegurados y los mismos poseen balones con rosca CGA 530 y 540	17-08-2021	15:46:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
DONDE DICE: LUEGO DEL Item 17.1 se repiten nuevamente todas las especificaciones técnicas con algunos agregados, solicitamos aclaren cual de ambas se debe tener en cuenta. SOLICITAMOS aclaren que tipo de sensor de O2 solicitan, del tipo de Circonia o del tipo Paramagnético	20-07-2021	15:24:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se aclara que los datos son meramente referencias y reiteraciones de las especificaciones solicitadas. Al no estar especificado todas las tecnologías son validas y dan al oferente la libertad de ofertar el tipo de sensor según la recomendación del fabricante del equipo ofertado.	17-08-2021	15:46:24
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Punto donde dice Demostrar la experiencia en Provisión, Instalación, puesta en marcha, y servicios de Mantenimientos a Plantas Generadoras Oxígeno Medicinales PSA y Equipos Generadores de Gases para uso Medicinal con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2016 2017 2018 2019 2020) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Solicitamos muy amablemente a la convocante poder abrir este requerimiento y permitir construcción plantas industriales provisión de equipos médicos y llave en mano, así de esta forma tendrá mas cantidad de oferentes y no será limitado a un solo oferente	20-07-2021	20:50:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. El llamado cuenta con 8 Lotes el oferente puede presentarse en los lotes que alcance su experiencia Se aclara que la experiencia solicitada es para el montaje de plantas generadoras de Oxígeno no de industrias y la experiencia no está dirigida a una sola empresa ya que se solicita la Facturación acumulada de 5 años, y la tecnología PSA ya se encuentra en el país desde el año 2009.	17-08-2021	15:46:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el punto donde dice La empresa debe contar con personal técnico con relación de dependencia directa con una antigüedad mínima de 6 meses, para realizar la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los equipos contemplados en las Especificaciones Técnicas, mínimo 2 (dos) personal técnico, quienes deberán contar con certificado de capacitación emitido por el fabricante de la marca ofertada, a los efectos deberá presentar el curriculum de cada técnico, también se deberá presentarla planilla de pago del seguro social correspondiente a los ultimo seis meses, donde debe constar la inscripción del personal técnico encargado; Solicitamos muy amablemente a la convocante que no limite a la antigüedad mínima de meses, para la instalación puesta en marcha y mantenimiento de los equipos de personal capacitado en fabrica con certificado que lo acredite y no así antigüedad del mismo	20-07-2021	20:51:13
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Se aclara que el periodo de cobertura total del Seguro médico para asegurados en caso de accidentes graves, la importancia de los aportes como mínimo de 6 meses que se necesita para la cobertura total. Por esta razón se solicita un periodo mínimo de antigüedad. Con esto se logra atraer a empresas con experiencia que cumplen con el seguro Social de sus funcionarios.	17-08-2021	15:47:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

En el punto donde dice de Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica en el punto A. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final o Constancia de prestación de servicios para Provisión e Instalación de Planta Generadora de Oxígeno PSA, Compresor de aire y/o Servicio mantenimiento con provisión de repuesto a demanda para Planta Generadoras de Oxígeno PSA y/o Equipos Generadores de Gases Medicinales donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2016 2017 2018 2019 2020). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Solicitamos a la convocante dejar participar a empresas que están tomando alas en el rubro y en el cual dejen presentar al menos un desempeño satisfactorio en el rubro o que presente Certificados de Satisfacción de equipos Médicos así de esta forma podrá tener nuevos oferentes.	20-07-2021	20:51:40
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4. Se aclara que el periodo de cobertura total del Seguro médico para asegurados en caso de accidentes graves, la importancia de los aportes como mínimo de 6 meses que se necesita para la cobertura total. Por esta razón se solicita un periodo mínimo de antigüedad. Con esto se logra atraer a empresas con experiencia que cumplen con el seguro Social de sus funcionarios.	17-08-2021	15:47:17
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego dispone en cuanto a los rotores de la Segunda Etapa, ser de en acero inoxidable. Esta especificación es innecesaria técnicamente y beneficia solo a unos pocos oferentes. Los estándares conocidos son también la cobertura de grafito-teflón, ello cumple la mismo objetivo en cuanto a la corrosión y facilita el trabajo en conjunto, minimizando los huelgos entre rotores y evitando el roce entre si, mejorando la eficiencia de las etapas. La cobertura protege completamente de la corrosión durante toda la vida útil de la etapa compresora, es una tecnología utilizada y comprobada por más de 50 años. Solicitamos ampliar la especificación restrictiva pudiendo ofertar también la cobertura grafito teflon	21-07-2021	05:59:52
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4	17-08-2021	15:47:38
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Para el compresor se ha establecido que tenga VÁLVULAS DE ADMISIÓN ACCIONADAS HIDRÁULICAMENTE. Esta también es una especificación restrictiva y que beneficia a un único oferente. En general los compresores cuentan también con VÁLVULAS ACCIONADAS NEUMATICAMENTE, sin ser afectadas por suciedad o condensado. Este accionamiento evita cualquier fuga de aceite que lleve a contaminar el aire de admisión comprometiendo la calidad clase 0 oil-free del mismo. Solicitamos ampliar la especificación pudiendo también proponer las VÁLVULAS ACCIONADAS NEUMATICAMENTE	21-07-2021	06:01:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:47:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego ha dispuesto NO APLICA en el renglón VISITA TÉCNICA. Para este tipo de provisión e instalación es indispensable conocer el lugar, la infraestructura actual y otros datos sobre espacio y distancias. solicitamos se fije día y hora de la visita técnica	21-07-2021	06:04:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:48:05
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego ha establecido Demostrar la experiencia en Provisión, Instalación, puesta en marcha, y servicios de Mantenimientos a Plantas Generadoras Oxígeno Medicinales PSA y Equipos Generadores de Gases para uso Medicinal con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2016 2017 2018 2019 2020) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. En virtud a los valores manejados como referencial y la especialidad requerida, solicitamos, el oferente, pueda también acreditar la experiencia con contratos y facturas del fabricante	21-07-2021	06:08:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El Oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:48:25
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El pliego dispone en cuanto a los rotores de la Segunda Etapa, ser de CROMO. Esta especificación es innecesaria técnicamente y beneficia solo a unos pocos oferentes. Los estándares conocidos son también la cobertura de grafito-teflón, ello cumple la mismo objetivo en cuanto a la corrosión y facilita el trabajo en conjunto, minimizando los huelgos entre rotores y evitando el roce entre si, mejorando la eficiencia de las etapas. La cobertura protege completamente de la corrosión durante toda la vida útil de la etapa compresora, es una tecnología utilizada y comprobada por más de 50 años. Solicitamos ampliar la especificación restrictiva pudiendo ofertar también la cobertura grafito teflon	21-07-2021	06:10:43
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones Versión 4.	17-08-2021	15:48:38

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508018198	Póliza	ASEPASA	23-08-2021	23-08-2021	19-02-2022
<b>Oferente: NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80011101-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508001105	Póliza	ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS	19-08-2021	19-08-2021	07-03-2022
<b>Oferente: JAVIER RECALDE ENCINA - RUC: 3723322-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
1508003590	Póliza	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A	28-07-2021	06-08-2021	04-03-2022

### Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42191707-999	Construcción de Sala de Maquinas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Construcción de Sala de Maquinas	Nacional		398.650.000	398.650.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Construcción de Sala de Maquinas	478.380.000	478.380.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de obra Nacional	398.650.000	398.650.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42191707-999	Provisión de Generador de oxígeno PSA					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Skymed	Skymed	OxySky-55	Turquia		1.341.483.333	2.682.966.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Generador de oxígeno PSA	1.609.780.000	3.219.560.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	O640	Eslovaquia	Generador de Oxígeno PSA	1.341.500.000	2.683.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42191707-999	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		234.140.333	234.140.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA	280.968.400	280.968.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de obra Nacional	234.140.000	234.140.000
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	42191707-999	Provisión de sistema de drenajes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenajes	Nacional		81.425.667	162.851.334
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de sistema de drenajes	97.710.801	195.421.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Drenadores electronicos temporizados	81.500.000	163.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	42191707-999	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		27.797.800	27.797.800
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	33.357.360	33.357.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	28.000.000	28.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	42191707-999	Provisión de Caudalímetro Másico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	BronkHorst	Bronkhorst USA Inc.	Mass-Stream	USA		144.046.667	144.046.667
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Caudalímetro Másico	172.856.001	172.856.001
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	VA520	Eslovaquia	Caudalimetro Masico	144.000.000	144.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42191707-999	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		11.439.333	11.439.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	13.727.200	13.727.200
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	11.500.000	11.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	40151601-002	Provisión de Compresor de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR-HITACHI	SULLAIR-HITACHI	DSP-55	Japón		1.282.100.000	2.564.200.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Aire	1.538.520.000	3.077.040.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	CSG70-2	Alemania	Compresor de aire a tornillo libre de aceite	1.282.100.000	2.564.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	40151601-002	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		39.187.333	78.374.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	47.024.800	94.049.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de obra Nacional	39.200.000	78.400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	40151601-002	Provisión de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Ductos para Compresor	Nacional		17.197.333	34.394.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Ductos para compresor de aire	20.636.800	41.273.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	17.200.000	34.400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	40151601-002	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		9.587.000	19.174.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	11.504.400	23.008.800
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	9.600.000	19.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	40151601-002	Provisión de Filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Coalescentes	Turquia		70.283.167	140.566.334
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FA	ALEMANIA	Provisión de Filtros Coalescentes	84.339.801	168.679.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaesar	Kaesar	F110KB	Alemania	Pre filtro F110KB de 0,1 micra	70.350.000	140.700.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de obra Nacional	14.650.000	29.300.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	40151601-002	Provisión de filtros de Partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros de Particulas	Turquia		70.581.067	141.162.134
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FM	ALEMANIA	Provisión de filtros de Partículas	84.697.281	169.394.562
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaesar	Kaesar	F110KE	Alemania	Post filtro F110KE de 0,01 micra	70.800.000	141.600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtro partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.669.833	29.339.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtro partículas	17.603.800	35.207.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.800.000	29.600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	40151601-002	Provisión de filtros Bacteriológicos	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Bacteriologicos	Turquia		71.454.167	142.908.334
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SPF 005	ALEMANIA	Provisión de filtros Bacteriológicos	85.745.001	171.490.002

JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Walker Filtration	Walker Filtration	A3071MS	USA	Filtro Bacteriologico	71.500.000	143.000.000
-----------------------------------	-------------------	-------------------	---------	-----	-----------------------	------------	-------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalacion de filtros Bacteriológicos	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.700.000	29.400.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	42191704-003	Provisión de secador de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR - HITACHI	SULLAIR - HITACHI	RFA	Japón		211.800.000	423.600.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DS 300	ALEMANIA	Provisión de secador de Aire	254.160.000	508.320.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	TE122	Alemania	Secador de aire frigorifico	211.800.000	423.600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	42191704-003	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		51.347.900	102.695.800
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalacion de secador de Aire	61.617.480	123.234.960
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	51.500.000	103.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	42191704-003	Provisión de drenadores de Condensado	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenador de Condensado	Nacional		24.560.833	49.121.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de drenadores de Condensado	29.473.000	58.946.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Drenadores de condensado	24.600.000	49.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	42191704-003	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalación	Nacional		8.008.333	16.016.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	9.610.000	19.220.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	8.050.000	16.100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	40151601-002	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	Skymed	O2-20	Turquia		1.053.233.333	2.106.466.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	ALEMANIA	DENAIR 150	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	1.263.880.000	2.527.760.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	HP180	Francia	Compresor de Oxigeno	1.085.000.000	2.170.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	40151601-002	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		70.878.000	141.756.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	85.053.600	170.107.200
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	70.900.000	141.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA530	Turquia		48.783.333	48.783.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	ALEMANIA	530	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	58.540.000	58.540.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de carga con rosca CGA530	48.800.000	48.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalación	Nacional		4.778.333	4.778.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	5.734.000	5.734.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA540	Turquia		48.783.333	48.783.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	ALEMANIA	540	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	58.540.000	58.540.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de carga con rosca CGA540	48.800.000	48.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	5.734.000	5.734.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	26101509-001	Provisión de Generador Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Power Stream	Power Stream	PS	China		366.833.333	366.833.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	CATERPILLAR	CATERPILLAR	USA	OLYMPIA	Provisión de Generador Eléctrico	440.200.000	440.200.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	DE150GC	Reino Unido	Generador Electrico de 150kVA	370.000.000	370.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	26101509-001	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalación	Nacional		76.034.500	76.034.500
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	91.241.400	91.241.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	76.100.000	76.100.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	26101509-001	Provisión de tablero de transferencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Tablero de Transferencia	Nacional		13.447.800	13.447.800
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	CAT	PARAGUAY	Provisión de tablero de transferencia	16.137.360	16.137.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	ATI250	Reino Unido	Tablero de transferencia automatica	13.500.000	13.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	26101509-001	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		10.264.708	10.264.708
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	10.500.000	10.500.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de tablero de transferenci	12.317.650	12.317.650

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	39121001-003	Provisión de Transformador eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Trafosur	Trafosur	T3	Nacional		353.300.000	353.300.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Trafosur	Trafosur	200kVA	Nacional	Transformador electrico de 200kVA	353.300.000	353.300.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	TRAFOSUR	TRAFOSUR	TRAFOSUR	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	423.960.000	423.960.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	39121001-003	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalación	Nacional		35.867.500	35.867.500
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	36.000.000	36.000.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	43.041.000	43.041.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 2 - LOTE 2

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	42191707-999	Construcción de Sala de Maquinas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Construcción de Sala de Maquinas	Nacional		398.650.000	398.650.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Construcción de Sala de Maquinas	478.380.000	478.380.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	398.650.000	398.650.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	42191707-999	Provisión de Generador de oxigeno PSA	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	OxySky-55	Turquia		1.341.483.333	2.682.966.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Generador de oxígeno PSA	1.609.780.000	3.219.560.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	O640	Eslovaquia	Generador de Oxígeno PSA - 40Nm3/h	1.341.500.000	2.683.000.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	42191707-999	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		234.140.333	234.140.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA	280.968.400	280.968.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	234.140.000	234.140.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	42191707-999	Provisión de sistema de drenajes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenajes	Nacional		81.425.667	162.851.334
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de sistema de drenajes	97.710.801	195.421.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Sistema de Drenaje	81.500.000	163.000.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	42191707-999	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		27.797.800	27.797.800
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	33.357.360	33.357.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	28.000.000	28.000.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	42191707-999	Provisión de Caudalímetro Másico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Bronkhorst	Bronkhorst USA Inc.	Mass-Stream	USA		144.046.667	144.046.667
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Caudalímetro Másico	172.856.001	172.856.001
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	VA520	Eslovaquia	Caudalímetro Masico	144.000.000	144.000.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	42191707-999	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		11.439.333	11.439.333
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	13.727.200	13.727.200
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	11.500.000	11.500.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	40151601-002	Provisión de Compresor de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR - HITACHI	SULLAIR - HITACHI	DSP-55	Japón		1.282.100.000	2.564.200.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Aire	1.538.520.000	3.077.040.000

JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	CSG70-2	Alemania	Compresor de aire a tornillo libre de aceite	1.282.100.000	2.564.200.000
-----------------------------------	--------	--------	---------	----------	--	---------------	---------------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	40151601-002	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		39.187.333	78.374.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	47.024.800	94.049.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	39.200.000	78.400.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	40151601-002	Provisión de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Ductos para Compresor	Nacional		17.197.333	34.394.666
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Ductos para compresor de aire	20.636.800	41.273.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Fabricacion de ductos para compresor	17.200.000	34.400.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	40151601-002	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	11.504.400	23.008.800
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	9.600.000	19.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalación	Nacional		9.587.000	19.174.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	40151601-002	Provisión de Filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FA	ALEMANIA	Provisión de Filtros Coalescentes	84.339.801	168.679.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	F110KB	Alemania	Pre filtro F110KB de 0,1 micra	70.350.000	140.700.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Coalescentes	Turquia		70.283.167	140.566.334

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.650.000	29.300.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	40151601-002	Provisión de filtros de Partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FM	ALEMANIA	Provisión de filtros de Partículas	84.697.281	169.394.562
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	F110KE	Alemania	Post filtro F110KE de 0,01 micra	70.800.000	141.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros de Particulas	Turquia		70.581.067	141.162.134

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

15	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtro partículas						2
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtro partículas	17.603.800	35.207.600	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.800.000	29.600.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.669.833	29.339.666	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	40151601-002	Provisión de filtros Bacteriológicos					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SPF 005	ALEMANIA	Provisión de filtros Bacteriológicos	85.745.001	171.490.002	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Walker Filtration	Walker Filtration	A3071MS	USA	Filtro Bacteriologico	71.500.000	143.000.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Bacteriologicos	Turquia		71.454.167	142.908.334	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
17	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	17.521.401	35.042.802	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.700.000	29.400.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	42191704-003	Provisión de secador de Aire					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DS 300	ALEMANIA	Provisión de secador de Aire	254.160.000	508.320.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	TE122	Alemania	Secador de aire Refrigerativo	211.800.000	423.600.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR-HITACHI	SULLAIR-HITACHI	RFA	Japon		211.800.000	423.600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	42191704-003	Mano de Obra para instalación de secador de Aire					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	61.617.480	123.234.960	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	51.500.000	103.000.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		51.347.900	102.695.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	42191704-003	Provisión de drenadores de Condensado					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de drenadores de Condensado	29.473.000	58.946.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Drenadores de Condensado	24.600.000	49.200.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenador de Condensado	Nacional		24.560.833	49.121.666	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	42191704-003	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	9.610.000	19.220.000	

JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	8.050.000	16.100.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		8.008.333	16.016.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	40151601-002	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DENAIR 150	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	1.263.880.000	2.527.760.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	HP180	Francia	Compresor de Oxigeno para cargar cilindros	1.085.000.000	2.170.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	O2-20	Turquia		1.053.233.333	2.106.466.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	40151601-002	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	85.053.600	170.107.200
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	70.900.000	141.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		70.878.000	141.756.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	530	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	58.540.000	58.540.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de Carga con rosca CGA530	48.800.000	48.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA530	Turquia		48.783.333	48.783.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	5.734.000	5.734.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	540	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	58.540.000	58.540.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de Carga con rosca CGA540	48.800.000	48.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA540	Turquia		48.783.333	48.783.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	5.734.000	5.734.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	26101509-001	Provisión de Generador Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	CATERPILLAR	CATERPILLAR	OLYMPIA	USA	Provisión de Generador Eléctrico	440.200.000	440.200.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	DE150GC	Reino Unido	Generador Electrico de 150kVA	370.000.000	370.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Power Stream	Power Stream	PS	China		366.833.333	366.833.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	26101509-001	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	91.241.400	91.241.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	76.100.000	76.100.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		76.034.500	76.034.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	26101509-001	Provisión de tablero de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	CAT	PARAGUAY	Provisión de tablero de transferencia	16.137.360	16.137.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	ATI250	Reino Unido	Tablero de transferencia automatica	13.500.000	13.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Tablero de Transferencia	Nacional		13.447.800	13.447.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	26101509-001	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	12.317.650	12.317.650
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	10.500.000	10.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		10.264.708	10.264.708

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	39121001-003	Provisión de Transformador eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	TRAFOSUR	TRAFOSUR	TRAFOSUR	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	423.960.000	423.960.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Trafosur	Trafosur	200kVA	Nacional	Transformador de 200kVA	353.300.000	353.300.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Trafosur	Trafosur	T3	Nacional		353.300.000	353.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	39121001-003	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	43.041.000	43.041.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	36.000.000	36.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		35.867.500	35.867.500

<b>INFORMACION DEL LOTE:</b>	3 - LOTE 3
------------------------------	------------

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	42191707-999	Construcción de Sala de Maquinas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Construcción de Sala de Maquinas	478.380.000	478.380.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	398.650.000	398.650.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Construcción de Sala de Maquinas	Nacional		398.650.000	398.650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	42191707-999	Provisión de Generador de oxigeno PSA	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Generador de oxigeno PSA	1.609.780.000	3.219.560.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	O640	Eslovaquia	Generador de Oxigeno PSA - 40Nm3/h	1.341.500.000	2.683.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	OxySky-55	Turquia		1.341.483.333	2.682.966.666

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	42191707-999	Mano de obra para instalación de Generador de oxigeno PSA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Generador de oxigeno PSA	280.968.400	280.968.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	234.140.000	234.140.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		234.140.333	234.140.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	42191707-999	Provisión de sistema de drenajes	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de sistema de drenajes	97.710.801	195.421.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Provision de Sistema de Drenaje	81.500.000	163.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenajes	Nacional		81.425.667	162.851.334

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	42191707-999	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	33.357.360	33.357.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	28.000.000	28.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		27.797.800	27.797.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	42191707-999	Provisión de Caudalímetro Másico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Caudalímetro Másico	172.856.001	172.856.001
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	VA520	Eslovaquia	Caudalímetro Masico	144.000.000	144.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	BronkHorst	BronkHorst USA Inc.	Mass-Stream	USA		144.046.667	144.046.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	42191707-999	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	13.727.200	13.727.200
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	11.500.000	11.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		11.439.333	11.439.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	40151601-002	Provisión de Compresor de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Aire	1.538.520.000	3.077.040.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	CSG70-2	Alemania	Compresor de aire a tornillo libre de aceite	1.282.100.000	2.564.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR-HITACHI	SULLAIR-HITACHI	DSP-55	Japón		1.282.100.000	2.564.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	40151601-002	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	47.024.800	94.049.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	39.200.000	78.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		39.187.333	78.374.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	40151601-002	Provisión de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Ductos para compresor de aire	20.636.800	41.273.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Fabricacion de ductos - Mano de Obra Nacional	17.200.000	34.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Ductos para Compresor	Nacional		17.197.333	34.394.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	40151601-002	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	11.504.400	23.008.800
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	9.600.000	19.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		9.587.000	19.174.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	40151601-002	Provisión de Filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FA	ALEMANIA	Provisión de Filtros Coalescentes	84.339.801	168.679.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	F110KB	Alemania	Pre filtro F110KB de 0,1 micra	70.350.000	140.700.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Coalescentes	Turquia		70.283.167	140.566.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.650.000	29.300.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334
--------------------------------------	-----	-----	--------------------------	----------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	40151601-002	Provisión de filtros de Partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FM	ALEMANIA	Provisión de filtros de Partículas	84.697.281	169.394.562
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	F110KE	Alemania	Pre filtro F110KB de 0,1 micra	70.800.000	141.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros de Particulas	Turquia		70.581.067	141.162.134

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtro partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtro partículas	17.603.800	35.207.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.800.000	29.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.669.833	29.339.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	40151601-002	Provisión de filtros Bacteriológicos	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SPF 005	ALEMANIA	Provisión de filtros Bacteriológicos	85.745.001	171.490.002
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Walker Filtration	Walker Filtration	A3071MS	USA	Filtro Bacteriologico	71.500.000	143.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Bacteriologicos	Turquia		71.454.167	142.908.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.700.000	29.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	42191704-003	Provisión de secador de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DS 300	ALEMANIA	Provisión de secador de Aire	254.160.000	508.320.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	TE122	Alemania	Secador de aire refrigerativo	211.800.000	423.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR-HITACHI	SULLAIR-HITACHI	RFA	Japon		211.800.000	423.600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	42191704-003	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	61.617.480	123.234.960
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	51.500.000	103.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		51.347.900	102.695.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

20	42191704-003	Provisión de drenadores de Condensado						2
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de drenadores de Condensado	29.473.000	58.946.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Drenadores de condensado electrónico	24.600.000	49.200.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenador de Condensado	Nacional		24.560.833	49.121.666	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	42191704-003	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	9.610.000	19.220.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	8.050.000	16.100.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		8.008.333	16.016.666	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	40151601-002	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DENAIR 150	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	1.263.880.000	2.527.760.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	HP180	Francia	Compresor de Oxigeno para Carga de Cilindros	1.085.000.000	2.170.000.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	O2-20	Turquia		1.053.233.333	2.106.466.666	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	40151601-002	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	85.053.600	170.107.200	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	70.900.000	141.800.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		70.878.000	141.756.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	530	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	58.540.000	58.540.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de Carga con rosca CGA530	48.800.000	48.800.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA530	Turquia		48.783.333	48.783.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	5.734.000	5.734.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	540	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	58.540.000	58.540.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de Carga con rosca CGA540	48.800.000	48.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA540	Turquia		48.783.333	48.783.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	5.734.000	5.734.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	26101509-001	Provisión de Generador Eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	CATERPILLAR	CATERPILLAR	OLYMPIA	USA	Provisión de Generador Eléctrico	440.200.000	440.200.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	DE150GC	Reino Unido	Generador electrico de 150kVA	370.000.000	370.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Power Stream	Power Stream	PS	China		366.833.333	366.833.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	26101509-001	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	91.241.400	91.241.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	76.100.000	76.100.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		76.034.500	76.034.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	26101509-001	Provisión de tablero de transferencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	CAT	PARAGUAY	Provisión de tablero de transferencia	16.137.360	16.137.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	ATI250	Reino Unido	Tablero de Transferencia automatica	13.500.000	13.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Tablero de Transferencia	Nacional		13.447.800	13.447.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	26101509-001	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	12.317.650	12.317.650
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	10.500.000	10.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		10.264.708	10.264.708

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	39121001-003	Provisión de Transformador eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	TRAFOSUR	TRAFOSUR	TRAFOSUR	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	423.960.000	423.960.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Trafosur	Trafosur	200KVA	Nacional	Tranformador electrico de 200kVA	353.300.000	353.300.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Trafosur	Trafosur	T3	Nacional		353.300.000	353.300.000
--------------------------------------	----------	----------	----	----------	--	-------------	-------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	39121001-003	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	43.041.000	43.041.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	36.000.000	36.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		35.867.500	35.867.500

**INFORMACION DEL LOTE: 4 - LOTE 4**
**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	42191707-999	Construcción de Sala de Maquinas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Construcción de Sala de Maquinas	478.380.000	478.380.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de obra Nacional	398.650.000	398.650.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		398.650.000	398.650.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	42191707-999	Provisión de Generador de oxígeno PSA	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Generador de oxígeno PSA	1.609.780.000	3.219.560.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	O640	Eslovaquia	Generador de Oxígeno PSA - 40Nm3/h	1.341.500.000	2.683.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	OxySky-55	Turquia		1.341.483.333	2.682.966.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	42191707-999	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA	280.968.400	280.968.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	234.140.000	234.140.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		234.140.333	234.140.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	42191707-999	Provisión de sistema de drenajes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de sistema de drenajes	97.710.801	195.421.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Sistema de Drenaje electronico temporizado	81.500.000	163.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenajes	Nacional		81.425.667	162.851.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	42191707-999	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	33.357.360	33.357.360

JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	28.000.000	28.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		27.797.800	27.797.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	42191707-999	Provisión de Caudalímetro Másico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Caudalímetro Másico	172.856.001	172.856.001
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	VA520	Eslovaquia	Caudalimetro Masico	144.000.000	144.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	BronkHorst	BronkHorst USA Inc	Mass-Stream	USA		144.046.667	144.046.667

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42191707-999	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	13.727.200	13.727.200
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	11.500.000	11.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		11.439.333	11.439.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	40151601-002	Provisión de Compresor de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Aire	1.538.520.000	3.077.040.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	CSG70-2	Alemania	Compresor de aire a tornillo libre de aceite	1.282.100.000	2.564.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR-HITACHI	SULLAIR-HITACHI	DSP-55	Japon		1.282.100.000	2.564.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	40151601-002	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	47.024.800	94.049.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	39.200.000	78.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		39.187.333	78.374.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	40151601-002	Provisión de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Ductos para compresor de aire	20.636.800	41.273.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Fabricacion de ductos - Mano de Obra Nacional	17.200.000	34.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Ductos para Compresor	Nacional		17.197.333	34.394.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	40151601-002	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	11.504.400	23.008.800
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	9.600.000	19.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		9.587.000	19.174.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	40151601-002	Provisión de Filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FA	ALEMANIA	Provisión de Filtros Coalescentes	84.339.801	168.679.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	F110KB	Alemania	Pre filtro F110KB de 0,1 micra	70.350.000	140.700.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Coalescentes	Turquia		70.283.167	140.566.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.650.000	29.300.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	40151601-002	Provisión de filtros de Partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FM	ALEMANIA	Provisión de filtros de Partículas	84.697.281	169.394.562
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	F110KE	Alemania	Post filtro F110KE de 0,01 micra	70.800.000	141.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros de Particulas	Turquia		70.581.067	141.162.134

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtro partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtro partículas	17.603.800	35.207.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.800.000	29.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.669.833	29.339.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	40151601-002	Provisión de filtros Bacteriológicos	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SPF 005	ALEMANIA	Provisión de filtros Bacteriológicos	85.745.001	171.490.002
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Walker Filtration	Walker Filtration	A3071MS	USA	Filtro bacteriologico	71.500.000	143.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Bacteriologicos	Turquia		71.454.167	142.908.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.700.000	29.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	42191704-003	Provisión de secador de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DS 300	ALEMANIA	Provisión de secador de Aire	254.160.000	508.320.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	TE122	Alemania	Secador de aire refrigerativo	211.800.000	423.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR-HITACHI	SULLAIR-HITACHI	RFA	Japon		211.800.000	423.600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	42191704-003	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	61.617.480	123.234.960
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	51.500.000	103.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		51.347.900	102.695.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	42191704-003	Provisión de drenadores de Condensado	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de drenadores de Condensado	29.473.000	58.946.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Drenadores de Condensado electronico	24.600.000	49.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenador de Condensado	Nacional		24.560.833	49.121.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	42191704-003	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	9.610.000	19.220.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	8.050.000	16.100.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		8.008.333	16.016.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	40151601-002	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DENAIR 150	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	1.263.880.000	2.527.760.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	HP180	Francia	Compresor de Oxigeno para cargar cilindros	1.085.000.000	2.170.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	O2-20	Turquia		1.053.233.333	2.106.466.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	40151601-002	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	85.053.600	170.107.200
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	70.900.000	141.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		70.878.000	141.756.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	530	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	58.540.000	58.540.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de Carga con rosca CGA 530	48.800.000	48.800.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA530	Turquia		48.783.333	48.783.333
--------------------------------------	--------	--------	---------------------	---------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	5.734.000	5.734.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	540	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	58.540.000	58.540.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de Carga con rosca CGA 540	48.800.000	48.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA540	Turquia		48.783.333	48.783.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	5.734.000	5.734.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
28	26101509-001	Provisión de Generador Eléctrico					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	CATERPILALR	CATERPILLAR	OLYMPIA	USA	Provisión de Generador Eléctrico	440.200.000	440.200.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	DE150GC	Reino Unido	Generador electrico de 150kVA	370.000.000	370.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Power Stream	Power Stream	PS	China		366.833.333	366.833.333

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
29	26101509-001	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	91.241.400	91.241.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	76.100.000	76.100.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		76.034.500	76.034.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
30	26101509-001	Provisión de tablero de transferencia					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	CAT	PARAGUAY	Provisión de tablero de transferencia	16.137.360	16.137.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	AT1250	Reino Unido	Tablero de transferencias automatica	13.500.000	13.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Tablero de Transferencia	Nacional		13.447.800	13.447.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	26101509-001	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	12.317.650	12.317.650
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	10.500.000	10.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		10.264.708	10.264.708

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	39121001-003	Provisión de Transformador eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	TRAFOSUR	TRAFOSUR	TRAFOSUR	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	423.960.000	423.960.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Trafosur	Trafosur	200kVA	Nacional	Transformador electrico de 200kVA	353.300.000	353.300.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Trafosur	Trafosur	T3	Nacional		353.300.000	353.300.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	39121001-003	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	43.041.000	43.041.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	36.000.000	36.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		35.867.500	35.867.500

**INFORMACION DEL LOTE: 5 - LOTE 5**
**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	42191707-999	Construcción de Sala de Maquinas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Construcción de Sala de Maquinas	478.380.000	478.380.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	398.650.000	398.650.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		398.650.000	398.650.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	42191707-999	Provisión de Generador de oxigeno PSA	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Generador de oxigeno PSA	1.609.780.000	3.219.560.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	O640	Eslovaquia	Generador de Oxigeno PSA - 40Nm3/h	1.341.500.000	2.683.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	OxySky-55	Turquia		1.341.483.333	2.682.966.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	42191707-999	Mano de obra para instalación de Generador de oxigeno PSA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Generador de oxigeno PSA	280.968.400	280.968.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	234.140.000	234.140.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		234.140.333	234.140.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	42191707-999	Provisión de sistema de drenajes	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de sistema de drenajes	97.710.801	195.421.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Sistema de Drenaje	81.500.000	163.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenajes	Nacional		81.425.667	162.851.334

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	42191707-999	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	33.357.360	33.357.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de obra Nacional	28.000.000	28.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		27.797.800	27.797.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	42191707-999	Provisión de Caudalímetro Másico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15P+O15P+O13P	ALEMANIA	Provisión de Caudalímetro Másico	172.856.001	172.856.001
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Oxymat A/S	Oxymat A/S	VA520	Eslovaquia	Caudalímetro Masico	144.000.000	144.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	BronkHorst	BronkHorst USA Inc	Mass-Stream	USA		144.046.667	144.046.667

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	42191707-999	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	13.727.200	13.727.200
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	11.500.000	11.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		11.439.333	11.439.333

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	40151601-002	Provisión de Compresor de Aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Aire	1.538.520.000	3.077.040.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaeser	Kaeser	CSG70-2	Alemania	Compresor de aire a tornillo libre de aceite	1.282.100.000	2.564.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR-HITACHI	SULLAIR-HITACHI	DSP-55	Japon		1.282.100.000	2.564.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	40151601-002	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	47.024.800	94.049.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	39.200.000	78.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		39.187.333	78.374.666

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	40151601-002	Provisión de Ductos para compresor de aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Ductos para compresor de aire	20.636.800	41.273.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de obra Nacional	17.200.000	34.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Ductos para Compresor	Nacional		17.197.333	34.394.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	40151601-002	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	11.504.400	23.008.800
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	9.600.000	19.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		9.587.000	19.174.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	40151601-002	Provisión de Filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FA	ALEMANIA	Provisión de Filtros Coalescentes	84.339.801	168.679.602
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaesar	Kaesar	F110KB	Alemania	Pre filtro F110KB de 0,1 micra	70.350.000	140.700.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Coalescentes	Turquia		70.283.167	140.566.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.650.000	29.300.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	40151601-002	Provisión de filtros de Partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FM	ALEMANIA	Provisión de filtros de Partículas	84.697.281	169.394.562
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaesar	Kaesar	F110KE	Alemania	Post filtro F110KE de 0,01 micra	70.800.000	141.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros de Particulas	Turquia		70.581.067	141.162.134

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtro partículas	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Provisión de filtros de Partículas	17.603.800	35.207.600
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.800.000	29.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.669.833	29.339.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	40151601-002	Provisión de filtros Bacteriológicos	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SPF 005	ALEMANIA	Provisión de filtros Bacteriológicos	85.745.001	171.490.002
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Walker Filtration	Walker Filtration	A3071MS	USA	Filtro bacteriologico	71.500.000	143.000.000

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Filtros Bacteriológicos	Turquia		71.454.167	142.908.334
--------------------------------------	--------	--------	-------------------------	---------	--	------------	-------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	17.521.401	35.042.802
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	14.700.000	29.400.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		14.601.167	29.202.334

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	42191704-003	Provisión de secador de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DS 300	ALEMANIA	Provisión de secador de Aire	254.160.000	508.320.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Kaesar	Kaesar	TE122	Alemania	Secador de aire refrigerativo	211.800.000	423.600.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SULLAIR-HITACHI	SULLAIR-HITACHI	RFA	Japon		211.800.000	423.600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	42191704-003	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	61.617.480	123.234.960
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de obra Nacional	51.500.000	103.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		51.347.900	102.695.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	42191704-003	Provisión de drenadores de Condensado	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de drenadores de Condensado	29.473.000	58.946.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Metalplan	Metalplan	Cronomatic 6000	Brasil	Drenadores de Condensado electronico	24.600.000	49.200.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Drenador de Condensado	Nacional		24.560.833	49.121.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	42191704-003	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	9.610.000	19.220.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	8.050.000	16.100.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		8.008.333	16.016.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	40151601-002	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DENAIR 150	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	1.263.880.000	2.527.760.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	HP180	Francia	Compresor de Oxigeno para llenado de Cilindros	1.085.000.000	2.170.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	O2-20	Turquia		1.053.233.333	2.106.466.666

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

23	40151601-002	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión						2
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	85.053.600	170.107.200	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	70.900.000	141.800.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		70.878.000	141.756.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	530	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	58.540.000	58.540.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de Carga con rosca CGA 530	48.800.000	48.800.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA530	Turquia		48.783.333	48.783.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
25	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	5.734.000	5.734.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
26	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	540	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	58.540.000	58.540.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Novair	Novair	No Aplica	Francia	Barral de Carga con rosca CGA 540	48.800.000	48.800.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	SkyMed	SkyMed	Barral Rosca CGA540	Turquia		48.783.333	48.783.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
27	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	5.734.000	5.734.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	4.800.000	4.800.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		4.778.333	4.778.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
28	26101509-001	Provisión de Generador Eléctrico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	CATERPILLAR	CATERPILLAR	OLYMPIA	USA	Provisión de Generador Eléctrico	440.200.000	440.200.000	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	DE150GC	Reino Unido	Generador Electrico de 150kVA	370.000.000	370.000.000	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Power Stream	Power Stream	PS	China		366.833.333	366.833.333	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
29	26101509-001	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	91.241.400	91.241.400
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	76.100.000	76.100.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		76.034.500	76.034.500

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	26101509-001	Provisión de tablero de transferencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	CAT	PARAGUAY	Provisión de tablero de transferencia	16.137.360	16.137.360
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Caterpillar	Caterpillar	ATI250	Reino Unido	Tablero de transferencia Automatica	13.500.000	13.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Tablero de Transferencia	Nacional		13.447.800	13.447.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	26101509-001	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	12.317.650	12.317.650
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	10.500.000	10.500.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		10.264.708	10.264.708

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	39121001-003	Provisión de Transformador eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	TRAFOSUR	TRAFOSUR	TRAFOSUR	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	423.960.000	423.960.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	Trafosur	Trafosur	200kVA	Nacional	Transformador electrico de 200kVA	353.300.000	353.300.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	Trafosur	Trafosur	T3	Nacional		353.300.000	353.300.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	39121001-003	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	43.041.000	43.041.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Nacional	Mano de Obra Nacional	36.000.000	36.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	N/A	N/A	Mano de Obra Instalacion	Nacional		35.867.500	35.867.500

**INFORMACION DEL LOTE:** 6 - LOTE 6

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	42191707-999	Construcción de Sala de Maquinas	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Construcción de Sala de Maquinas	602.340.000	602.340.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	42191707-999	Provisión de Generador de oxígeno PSA	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15PX6	ALEMANIA	Provisión de Generador de oxígeno PSA	2.952.220.000	5.904.440.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	42191707-999	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA	404.669.241	404.669.241

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	42191707-999	Provisión de sistema de drenajes	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de sistema de drenajes	93.034.161	186.068.322

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	42191707-999	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	56.878.161	56.878.161

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	42191707-999	Provisión de Caudalímetro Másico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15PX6	ALEMANIA	Provisión de Caudalímetro Másico	170.702.001	170.702.001

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	42191707-999	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	13.695.640	13.695.640

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	40151601-002	Provisión de Compresor de Aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Aire	2.470.140.000	4.940.280.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	40151601-002	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	88.166.056	176.332.112

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	40151601-002	Provisión de Ductos para compresor de aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Ductos para compresor de aire	29.636.481	59.272.962

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	40151601-002	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	17.144.740	34.289.480

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

12	40151601-002	Provisión de Filtros Coalescentes						2
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FA	ALEMANIA	Provisión de Filtros Coalescentes	116.065.401	232.130.802	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
13	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	19.200.600	38.401.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
14	40151601-002	Provisión de filtros de Partículas					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FM	ALEMANIA	Provisión de filtros de Partículas	116.065.401	232.130.802	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
15	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtro partículas					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtro partículas	19.200.600	38.401.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	40151601-002	Provisión de filtros Bacteriológicos					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SPF 007	ALEMANIA	Provisión de filtros Bacteriológicos	116.065.401	232.130.802	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
17	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	19.200.600	38.401.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	42191704-003	Provisión de secador de Aire					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DS 750	ALEMANIA	Provisión de secador de Aire	373.508.001	747.016.002	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	42191704-003	Mano de Obra para instalación de secador de Aire					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	85.317.240	170.634.480	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	42191704-003	Provisión de drenadores de Condensado					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de drenadores de Condensado	32.318.301	64.636.602	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	42191704-003	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado					2	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	10.839.000	21.678.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	40151601-002	Provisión de Compresor de Oxígeno de alta presión	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DENAIR 150	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Oxígeno de alta presión	1.257.148.000	2.514.296.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	40151601-002	Mano de obra para instalación de compresor de Oxígeno de alta presión	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de compresor de Oxígeno de alta presión	84.592.560	169.185.120

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	530	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	55.818.400	55.818.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	5.703.400	5.703.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	540	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	55.818.400	55.818.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	5.703.400	5.703.400

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	26101509-001	Provisión de Generador Eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	CATERPILLAR	CATERPILLAR	OLYMPIA	USA	Provisión de Generador Eléctrico	682.860.000	682.860.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	26101509-001	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	68.206.000	68.206.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	26101509-001	Provisión de tablero de transferencia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	CAT	PARAGUAY	Provisión de tablero de transferencia	24.501.400	24.501.400
---	-----------	-----	-----	----------	---------------------------------------	------------	------------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	26101509-001	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	12.005.760	12.005.760

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
32	39121001-003	Provisión de Transformador eléctrico					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	TRAFOSUR	TRAFOSUR	TRAFOSUR	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	506.028.000	506.028.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
33	39121001-003	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	47.106.160	47.106.160

**INFORMACION DEL LOTE: 7 - LOTE 7**
**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	42191707-999	Construcción de Sala de Maquinas					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Construcción de Sala de Maquinas	602.340.000	602.340.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	42191707-999	Provisión de Generador de oxígeno PSA					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15PX6	ALEMANIA	Provisión de Generador de oxígeno PSA	2.952.220.000	5.904.440.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	42191707-999	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Generador de oxígeno PSA	404.669.241	404.669.241

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	42191707-999	Provisión de sistema de drenajes					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de sistema de drenajes	93.034.161	186.068.322

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	42191707-999	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	56.878.161	56.878.161

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	42191707-999	Provisión de Caudalímetro Másico					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15PX6	ALEMANIA	Provisión de Caudalímetro Másico	170.702.001	170.702.001

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	42191707-999	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	13.695.640	13.695.640

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	40151601-002	Provisión de Compresor de Aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Aire	2.470.140.000	4.940.280.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	40151601-002	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	88.166.056	176.332.112

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	40151601-002	Provisión de Ductos para compresor de aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Ductos para compresor de aire	29.636.481	59.272.962

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	40151601-002	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	17.144.740	34.289.480

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	40151601-002	Provisión de Filtros Coalescentes	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FA	ALEMANIA	Provisión de Filtros Coalescentes	116.065.401	232.130.802

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	19.200.600	38.401.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	40151601-002	Provisión de filtros de Partículas	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FM	ALEMANIA	Provisión de filtros de Partículas	116.065.401	232.130.802

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtro partículas	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtro partículas	19.200.600	38.401.200
---	-----------	-----	-----	----------	--	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	40151601-002	Provisión de filtros Bacteriológicos					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SPF 007	ALEMANIA	Provisión de filtros Bacteriológicos	116.065.401	232.130.802

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	19.200.600	38.401.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	42191704-003	Provisión de secador de Aire					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DS 750	ALEMANIA	Provisión de secador de Aire	373.508.001	747.016.002

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	42191704-003	Mano de Obra para instalación de secador de Aire					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	85.317.240	170.634.480

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	42191704-003	Provisión de drenadores de Condensado					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de drenadores de Condensado	32.318.301	64.636.602

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	42191704-003	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	10.839.000	21.678.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	40151601-002	Provisión de Compresor de Oxígeno de alta presión					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DENAIR 150	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Oxígeno de alta presión	1.257.148.000	2.514.296.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	40151601-002	Mano de obra para instalación de compresor de Oxígeno de alta presión					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de compresor de Oxígeno de alta presión	84.592.560	169.185.120

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530					1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	530	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	55.818.400	55.818.400

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
25	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	5.703.400	5.703.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
26	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	540	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	55.818.400	55.818.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
27	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	5.703.400	5.703.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
28	26101509-001	Provisión de Generador Eléctrico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	CATERPILLAR	CATERPILLAR	OLYMPIA	USA	Provisión de Generador Eléctrico	682.860.000	682.860.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
29	26101509-001	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	68.206.000	68.206.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
30	26101509-001	Provisión de tablero de transferencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	CAT	PARAGUAY	Provisión de tablero de transferencia	24.501.400	24.501.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
31	26101509-001	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	12.005.760	12.005.760
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
32	39121001-003	Provisión de Transformador eléctrico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	TRAFOSUR	TRAFOSUR	TRAFOSUR	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	506.028.000	506.028.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
33	39121001-003	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	47.106.160	47.106.160

INFORMACION DEL LOTE: 8 - LOTE 8							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42191707-999	Construcción de Sala de Maquinas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Construcción de Sala de Maquinas	602.340.000	602.340.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42191707-999	Provisión de Generador de oxigeno PSA					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15PX6	ALEMANIA	Provisión de Generador de oxigeno PSA	2.952.220.000	5.904.440.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42191707-999	Mano de obra para instalación de Generador de oxigeno PSA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Generador de oxigeno PSA	404.669.241	404.669.241
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42191707-999	Provisión de sistema de drenajes					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de sistema de drenajes	93.034.161	186.068.322
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	42191707-999	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de sistema de drenajes	56.878.161	56.878.161
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42191707-999	Provisión de Caudalímetro Másico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	O15PX6	ALEMANIA	Provisión de Caudalímetro Másico	170.702.001	170.702.001
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	42191707-999	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Caudalímetro Másico	13.695.640	13.695.640
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	40151601-002	Provisión de Compresor de Aire					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Aire	2.470.140.000	4.940.280.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	40151601-002	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Compresor de Aire	88.166.056	176.332.112
---	-----------	-----	-----	----------	---	------------	-------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	40151601-002	Provisión de Ductos para compresor de aire					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SO SERIES	ALEMANIA	Provisión de Ductos para compresor de aire	29.636.481	59.272.962

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	40151601-002	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Ductos para compresor de aire	17.144.740	34.289.480

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	40151601-002	Provisión de Filtros Coalescentes					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FA	ALEMANIA	Provisión de Filtros Coalescentes	116.065.401	232.130.802

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Coalescentes	19.200.600	38.401.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	40151601-002	Provisión de filtros de Partículas					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	FM	ALEMANIA	Provisión de filtros de Partículas	116.065.401	232.130.802

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtro partículas					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtro partículas	19.200.600	38.401.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	40151601-002	Provisión de filtros Bacteriológicos					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	SPF 007	ALEMANIA	Provisión de filtros Bacteriológicos	116.065.401	232.130.802

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	40151601-002	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de filtros Bacteriológicos	19.200.600	38.401.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	42191704-003	Provisión de secador de Aire					2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DS 750	ALEMANIA	Provisión de secador de Aire	373.508.001	747.016.002

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	42191704-003	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de secador de Aire	85.317.240	170.634.480

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	42191704-003	Provisión de drenadores de Condensado	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	K15	ALEMANIA	Provisión de drenadores de Condensado	32.318.301	64.636.602

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	42191704-003	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de drenadores de Condensado	10.839.000	21.678.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	40151601-002	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	DENAIR 150	ALEMANIA	Provisión de Compresor de Oxigeno de alta presión	1.257.148.000	2.514.296.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	40151601-002	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de compresor de Oxigeno de alta presión	84.592.560	169.185.120

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	530	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 530	55.818.400	55.818.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 530	5.703.400	5.703.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	40151601-002	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	BOGE	BOGE	540	ALEMANIA	Provisión de Barral de Carga con rosca CGA 540	55.818.400	55.818.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	40151601-002	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Barral de Carga con rosca CGA 540	5.703.400	5.703.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

28	26101509-001	Provisión de Generador Eléctrico						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	CATERPILLAR	CATERPILLAR	OLYMPIA	USA	Provisión de Generador Eléctrico	682.860.000	682.860.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
29	26101509-001	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de Generador Eléctrico	68.206.000	68.206.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
30	26101509-001	Provisión de tablero de transferencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	CAT	PARAGUAY	Provisión de tablero de transferencia	24.501.400	24.501.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
31	26101509-001	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de Obra para instalación de tablero de transferencia	12.005.760	12.005.760	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
32	39121001-003	Provisión de Transformador eléctrico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	TRAFOSUR	TRAFOSUR	TRAFOSUR	PARAGUAY	Provisión de Transformador eléctrico	506.028.000	506.028.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
33	39121001-003	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	NEIGHPART	N/A	N/A	PARAGUAY	Mano de obra para instalación de Transformador eléctrico	47.106.160	47.106.160	

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.349.000.000	24-08-2021	08:34:07.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67ae7081d1a908ef0e6f4ea2746a5da9	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.359.000.000	24-08-2021	08:33:35.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f88c00526df1647a78afb895f86d47e	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.380.000.000	24-08-2021	08:33:20.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	713e12022a7262a0c2e33b7de2d412c8	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.390.000.000	24-08-2021	08:33:10.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5fde898483e86a34f194486a2516953	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.410.000.000	24-08-2021	08:32:58.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad2cc5b400ce0bd82fc4de150aa399d	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.450.000.000	24-08-2021	08:32:29.011	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c455dd38cc7a3151019e4df3c9ad7ed9	

### Listado General de todas las Ofertas

JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.550.000.000	24-08-2021	08:32:18.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b31841926e403f73e3ac9ceab00b0e4	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.600.000.000	24-08-2021	08:20:14.458	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3205e59d82c8d1eabbe910356ea1a0cb	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.672.944.572	24-08-2021	08:03:30.633	Propuesta
		Código Verificador:	38dbc6624ee29ee2a84b7097fa2e9e13	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.742.390.000	24-08-2021	08:03:30.631	Propuesta
		Código Verificador:	9a976fbaf70ccb6341b03826dbbf82cb	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.807.533.503	24-08-2021	08:03:30.632	Propuesta
		Código Verificador:	31ee0e6ad7632d7d16b69568dcf849ae	

#### 2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.979.000.000	24-08-2021	09:05:04.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2183eb8d106509ceded779425ce63d6	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.999.000.000	24-08-2021	09:04:52.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2df9b0069b8158493b6ca1a8fc0f82a	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.030.000.000	24-08-2021	09:04:43.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ed097cade8cfb1a51ea8055e1fa66e0	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.039.000.000	24-08-2021	09:04:31.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0eea9a7d2a965c673f7b79b6b1d0ca21	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.060.000.000	24-08-2021	09:04:36.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2c0ff16a139fe75736c43d9ea399413	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.069.000.000	24-08-2021	09:04:18.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b409dea49da2e0670a24571ce8c0525c	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.100.000.000	24-08-2021	09:04:04.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9548bda1e6574c5ccfb425f4d2e6695	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.109.000.000	24-08-2021	09:04:10.937	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22c416d7d3dcd44fc31eb7709a18f873	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.129.000.000	24-08-2021	09:03:56.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	754bfdc3996631c51178e43cba6df54b	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.150.000.000	24-08-2021	09:03:57.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2f2d7920909114ed2b0615e7a549c6f	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.159.000.000	24-08-2021	09:03:44.067	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4bf4c7af3fea5ec711b70c17859031fd	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.160.000.000	24-08-2021	09:03:47.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0afc5cb43f48aa7c02b46e8af8c863b	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.180.000.000	24-08-2021	09:03:37.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ed391996a96e914ad52dfd20a7598fa	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.189.000.000	24-08-2021	09:03:31.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d7113b411067fda3dfa5e2a773877ac	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.210.000.000	24-08-2021	09:03:28.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd56f9dcd42ee8e66ac2300b6b1b85ab	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.219.000.000	24-08-2021	09:03:16.993	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	548b07b3d0d0c200751449ab993e42ff	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.230.000.000	24-08-2021	09:03:13.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	035bd951aa6bd6713832aeb3bb0c9d10	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.239.000.000	24-08-2021	09:03:07.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71f6f61537c9fe6e046acdd4b5cf8470	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.250.000.000	24-08-2021	09:02:58.750	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0475f47f97e54d6b89d3f0d131872fe8	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.269.000.000	24-08-2021	09:03:00.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	896ef1413de2891ea1bd16761522bc34	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.289.000.000	24-08-2021	09:02:41.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b63f0e73a5ef117a7cb39ed21b576f92	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.290.000.000	24-08-2021	09:02:44.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a62758b743044314421569b9f12c296b	

**Listado General de todas las Ofertas**

LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.319.000.000	24-08-2021	09:02:17.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a73898af61e2d54bea07bcf4b127e902	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.330.000.000	24-08-2021	09:02:16.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eacbf38d87489186bd6f88e0cdf402d2	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.339.000.000	24-08-2021	09:01:54.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	360e554097a041e458bf8d05d0a75655	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.350.000.000	24-08-2021	09:02:02.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c59e10a36c6340cadd113c8223f0a44c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.355.000.000	24-08-2021	09:01:38.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f06f693a793992fb2d189184e5b5fcb4	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.370.000.000	24-08-2021	09:01:31.685	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b0ef49da86770ff9ae2d89808831355	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.390.000.000	24-08-2021	09:01:05.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac7e5792a82c4e0a1284bafa2161cedf	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.450.000.000	24-08-2021	09:00:50.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c027a395a740a1cba058706620da6ca	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.480.000.000	24-08-2021	09:00:27.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	add324a979b3db9fffd99a7dd80e9d5d	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.550.000.000	24-08-2021	09:00:09.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f5fc18eba0ad7ec566f4ea6e97a8ea5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.550.000.000	24-08-2021	09:00:12.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd54f79ff49c93d3579a56b0f88b54a5	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.600.000.000	24-08-2021	08:59:45.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a62ae9acd3fe68068b121250f8591523	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.600.000.000	24-08-2021	08:59:55.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	676c7d6d2f3759e307083e67d813bf7c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.672.944.572	24-08-2021	08:03:34.248	Propuesta
		Código Verificador:	87dad47cc035990fe8ff395331c7b13f	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.742.390.000	24-08-2021	08:03:34.245	Propuesta
		Código Verificador:	84fff24a634350de7aed87b97b094ddd	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.220.521.558	24-08-2021	09:02:31.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53bb0b42fd4b796136b8262eb3af1c71	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.807.533.503	24-08-2021	08:03:34.247	Propuesta
		Código Verificador:	730487ca308ea9aa66943a28a6dba4ee	

**3 - LOTE 3**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.500.000.000	24-08-2021	09:18:41.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b40ef037af12be98edd75ffd6b82c4ff	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.672.944.572	24-08-2021	08:03:38.960	Propuesta
		Código Verificador:	51c775cbac7c161abfef1518b61cac51	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.742.390.000	24-08-2021	08:03:38.957	Propuesta
		Código Verificador:	a9c7c1dc13ab5ad6d2e8dc82c8454008	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.220.521.558	24-08-2021	09:20:19.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e871a93455fe9509aeb2e42f0d2b4fc1	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.807.533.503	24-08-2021	08:03:38.959	Propuesta
		Código Verificador:	dcc55fcae7f2e64608f9bdefe4303a03	

**4 - LOTE 4**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.999.000.000	24-08-2021	09:37:43.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a64c9200f768773cd480b14fc71b4f	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.149.000.000	24-08-2021	09:37:18.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecfb6362ddea69f5063e1788a50a86a	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.150.000.000	24-08-2021	09:36:31.377	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a06c81955b958ece2c52d05901b8340	

### Listado General de todas las Ofertas

JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.297.000.000	24-08-2021	09:36:17.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56d2ca61d2c2e981c2351b63e5970f39	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.299.000.000	24-08-2021	09:35:07.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3ce13d1309b4b728b25d453fa91bb87	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.499.000.000	24-08-2021	09:34:30.748	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a74549136e61b945c8406e50682e5a2	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.550.000.000	24-08-2021	09:34:28.519	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1f161e0b6fd3a8d2e25be87ba72f3bf	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.600.000.000	24-08-2021	09:33:57.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56d803f9c80c38c27cc9cdb24a80dc4e	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.600.000.000	24-08-2021	09:34:12.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35b7753c66566e0ab49d3d398ae57ae6	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.672.944.572	24-08-2021	08:03:43.257	Propuesta
		Código Verificador:	801a64813bf2cd066e68aeafca29f54	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.742.390.000	24-08-2021	08:03:43.251	Propuesta
		Código Verificador:	635f781624d989ace400076181b4282d	
NEIGHTPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.220.521.558	24-08-2021	09:36:33.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	68dc587fa3f9333961ea2a82b9910ee9	
NEIGHTPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.807.533.503	24-08-2021	08:03:43.254	Propuesta
		Código Verificador:	51bd91fc73391263bd21ccf4e93ea771	

#### 5 - LOTE 5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.245.000.000	24-08-2021	09:50:07.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e9c6197e5625c9ba425a24c435b19bd	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.250.000.000	24-08-2021	09:48:41.126	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df1d84efc5e0e9262ce1f5f900ebdf76	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.500.000.000	24-08-2021	09:49:42.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a21756f0a2ca1e6b8cc9feeca0d30ece	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.600.000.000	24-08-2021	09:47:57.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6b09b8e6aeba4355c8d9d53086f339c	
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.672.944.572	24-08-2021	08:03:47.103	Propuesta
		Código Verificador:	bde6c4daaa113496488db10bf5b94262	
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.742.390.000	24-08-2021	08:03:47.100	Propuesta
		Código Verificador:	420b32dd2f313239a3362a253ba7c8e8	
NEIGHTPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.220.521.558	24-08-2021	09:48:23.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12ad9ed4c67a33835b2b6b3ddbef7333	
NEIGHTPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.807.533.503	24-08-2021	08:03:47.101	Propuesta
		Código Verificador:	6dfb093685cade0ba3346aa272f6748e	

#### 6 - LOTE 6

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NEIGHTPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	17.663.305.341	24-08-2021	09:59:18.715	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ff1749986b939c1d7a92ad1d29f1cc90	
NEIGHTPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	18.511.761.049	24-08-2021	08:03:48.226	Propuesta
		Código Verificador:	cc34714c30b6edb072d6d78978b5db10	

#### 7 - LOTE 7

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NEIGHTPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	17.663.305.341	24-08-2021	10:16:54.283	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b050476991b2c7c54af7a015e85206a0	
NEIGHTPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	18.511.761.049	24-08-2021	08:03:49.131	Propuesta
		Código Verificador:	7e27b559549ea602d55c9c7a1f27738d	

### Listado General de todas las Ofertas

8 - LOTE 8				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	17.663.305.341	24-08-2021	10:30:16.941	Etapa de Puja
		Código Verificador:	21833800f0a30ed70e0875bd769144e6	
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	18.511.761.049	24-08-2021	08:03:50.044	Propuesta
		Código Verificador:	62cabdd0e9371ae6a6cdd9b770e8c156	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1	
Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.349.000.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.380.000.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.807.533.503

2 - LOTE 2	
Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.979.000.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.030.000.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.220.521.558

3 - LOTE 3	
Oferente	Mejor Precio
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.500.000.000
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.672.944.572
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.220.521.558

4 - LOTE 4	
Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	9.999.000.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.149.000.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.220.521.558

5 - LOTE 5	
Oferente	Mejor Precio
LA CASA DEL MEDICO S.A. - 80011068-4	10.245.000.000
JAVIER RECALDE ENCINA - 3723322-0	10.500.000.000
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	12.220.521.558

6 - LOTE 6	
Oferente	Mejor Precio
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	17.663.305.341

7 - LOTE 7	
Oferente	Mejor Precio
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	17.663.305.341

8 - LOTE 8	
Oferente	Mejor Precio
NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA - 80011101-0	17.663.305.341

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 3723322-0 - JAVIER RECALDE ENCINA

### Items Ganados por Proveedor

Item	Precio Ganador
3 - LOTE 3	10.500.000.000

Proveedor: 80011068-4 - LA CASA DEL MEDICO S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	10.349.000.000
2 - LOTE 2	9.979.000.000
4 - LOTE 4	9.999.000.000
5 - LOTE 5	10.245.000.000

Proveedor: 80011101-0 - NEIGHPART SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
6 - LOTE 6	17.663.305.341
7 - LOTE 7	17.663.305.341
8 - LOTE 8	17.663.305.341

### Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2021	08:11:22.652
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-08-2021	08:11:33.657
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	24-08-2021	08:11:49.765
Señores bajen sus precios.	24-08-2021	08:12:03.769
Señores esperamos mejores ofertas.	24-08-2021	08:25:15.184
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2021	08:25:16.896
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2021	08:25:20.114
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2021	08:31:20.254
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2021	08:37:10.278
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2021	08:37:10.385

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2021	08:44:50.811
Continuamos con la Subasta.	24-08-2021	08:45:03.122
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	24-08-2021	08:45:13.792
Señores esperamos mejores ofertas.	24-08-2021	08:45:21.500
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2021	08:53:15.570
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2021	08:53:18.409
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2021	08:59:18.446
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2021	09:07:32.019
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2021	09:07:32.275

3 - LOTE 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2021	09:12:02.694
Señores bajen sus precios.	24-08-2021	09:12:11.744
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	24-08-2021	09:12:15.580
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2021	09:12:16.304
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2021	09:12:18.876
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2021	09:18:18.975
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2021	09:25:01.225
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2021	09:25:01.726

4 - LOTE 4

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2021	09:26:55.680
Señores bajen sus precios.	24-08-2021	09:27:11.449

### Listado de Mensajes

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	24-08-2021	09:27:17.104
Señores Oferentes, bajen sus precios	24-08-2021	09:27:25.887
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2021	09:27:31.050
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2021	09:27:33.639
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2021	09:33:34.163
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2021	09:40:33.665
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2021	09:40:33.872

#### 5 - LOTE 5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2021	09:41:25.668
Señores bajen sus precios.	24-08-2021	09:41:34.421
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	24-08-2021	09:41:39.601
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2021	09:41:41.504
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2021	09:41:43.824
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2021	09:47:44.038
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2021	09:56:39.218
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2021	09:56:39.813

#### 6 - LOTE 6

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2021	09:56:47.167
Señor/a Oferente, baje su precio	24-08-2021	09:56:55.328
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	24-08-2021	09:57:10.414
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-08-2021	09:57:32.781
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2021	09:57:35.567
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2021	09:57:38.380
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2021	10:05:19.079
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2021	10:09:33.579
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2021	10:09:33.690

#### 7 - LOTE 7

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2021	10:11:06.463
Señor/a Oferente, baje su precio	24-08-2021	10:11:19.610
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-08-2021	10:11:49.006
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	24-08-2021	10:12:10.473
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2021	10:12:11.348
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2021	10:12:14.147
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2021	10:22:54.403
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2021	10:26:24.487
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2021	10:26:24.881

#### 8 - LOTE 8

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-08-2021	10:26:39.073
Señor/a Oferente, baje su precio	24-08-2021	10:26:54.170
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-08-2021	10:27:22.453
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-08-2021	10:27:23.933
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-08-2021	10:27:26.199
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-08-2021	10:36:17.059
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-08-2021	10:44:53.126
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-08-2021	10:44:53.456

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.