Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 31/2023 CON ID N° 430240 -" PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO I"

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC N° 80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra estandar	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	5.947	200	5.000	1.000.000	-947	-15,92%
3	Marcacion y replanteo	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	1.501	1432,24	1.300	1.861.912	-201	-13,39%
4	caja para empedrado e=0,30	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	41.662	429,67	35.000	15.038.450	-6.662	-15,99%
5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	66.442	1432,24	53.500	76.624.840	-12.942	-19,48%
6	Cordones de H° pre fabricados810x40x50)	ml	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	42.014	216	35.000	7.560.000	-7.014	-16,69%
7	Enripiado de piedra	M2	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	2.163	1432,24	1.850	2.649.644	-313	-14,47%
8	Excavacion de suelo para canal - Incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	46.230	102,32	37.500	3.837.000	-8.730	-18,88%
9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	499.569	102,32	437.000	44.713.840	-62.569	-12,52%
10	Tapa de canal abierto de H°A° material MDO	M3	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	2.935.310	3,06	2.400.000	7.344.000	-535.310	-18,24%
11	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	C.O.G EMPRENDIMIENTOS	NACIONAL	1.508.620	1	1.260.314	1.260.314	-248.306	-16,46%
	TOTAL							**162.850.000**		

Abog. Marcelo Martínez
Jefe de Dpto. Adm. Proveedores
Dirección de Compras Bienes y Servicios
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Eduardo Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 31/2023 CON ID N° 430240 -" PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO I"

GRUPO NARANJA RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra estandar	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	5.947	200	4.758	951.600	-1.189	-19,99%
3	Marcacion y replanteo	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	1.501	1432,24	1.201	1.720.120	-300	-19,99%
4	caja para empedrado e=0,30	M3	GRUPO NARANJA	NACIONAL	41.662	429,67	33.330	14.320.901	-8.332	-20,00%
5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	66.442	1432,24	53.154	76.129.285	-13.288	-20,00%
6	Cordones de H° pre fabricados810x40x50)	ml	GRUPO NARANJA	NACIONAL	42.014	216	33.611	7.259.976	-8.403	-20,00%
7	Enripiado de piedra	M2	GRUPO NARANJA	NACIONAL	2.163	1432,24	1.730	2.477.775	-433	-20,02%
8	Excavacion de suelo para canal - Incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	GRUPO NARANJA	NACIONAL	46.230	102,32	69.345	7.095.380	23.115	50,00%
9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	GRUPO NARANJA	NACIONAL	499.569	102,32	449.612	46.004.300	-49.957	-10,00%
10	Tapa de canal abierto de H°A° material MDO	M3	GRUPO NARANJA	NACIONAL	2.935.310	3,06	2.641.779	8.083.844	-293.531	-10,00%
11	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	GRUPO NARANJA	NACIONAL	1.508.620	1	1.357.758	1.357.758	-150.862	-10,00%
	TOTAL							**166.265.227**		

Abg. Pablo Javier Peñoso Sanch.
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. María Victoria Jiménez P.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 31/2023 CON ID N° 430240 -" PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO I"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra estandar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	455.000	873.600	-107.688	-19,14%
2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	5.947	200	4.900	980.000	-1.047	-17,61%
3	Marcacion y replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	1432,24	1.210	1.733.010	-291	-19,39%
4	caja para empedrado e=0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	429,67	34.500	14.823.615	-7.162	-17,19%
5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	1432,24	53.155	76.130.717	-13.287	-20,00%
6	Cordones de H° pre fabricados810x40x50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	216	33.650	7.268.400	-8.364	-19,91%
7	Enripiado de piedra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	1432,24	1.750	2.506.420	-413	-19,09%
8	Excavacion de suelo para canal - Incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	46.230	102,32	36.999	3.785.738	-9.231	-19,97%
9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	499.569	102,32	419.000	42.872.080	-80.569	-16,13%
10	Tapa de canal abierto de H°A° material MDO	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.935.310	3,06	2.630.000	8.047.800	-305.310	-10,40%
11	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.508.620	1	1.357.760	1.357.760	-150.860	-10,00%
	TOTAL							**160.379.140**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria
Jefa de Dpto. Adm. Adm.
Dirección de Asuntos Adm.
Municipalidad de Luque

Dr. Arnaldo Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 31/2023 CON ID N° 430240 -" PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE ESPINILLO TRAMO I"

CONSTRUCTORA FENAR RUC N° 720953-3 CORREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	Cartel de Obra estandar	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	562.688	1,92	461.400	885.888	-101.288	-18,00%
2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	5.947	200	4.876	975.200	-1.071	-18,01%
3	Marcacion y replanteo	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	1.501	1432,24	1.200	1.718.688	-301	-20,05%
4	caja para empedrado e=0,30	M3	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	41.662	429,67	34.100	14.651.747	-7.562	-18,15%
5	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	66.442	1432,24	54.400	77.913.856	-12.042	-18,12%
6	Cordones de H° pre fabricados810x40x50)	ml	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	42.014	216	34.451	7.441.416	-7.563	-18,00%
7	Enripiado de piedra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	2.163	1432,24	1.700	2.434.808	-463	-21,41%
8	Excavacion de suelo para canal - Incluye acarreo de excedentes de excavacion y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	46.230	102,32	37.900	3.877.928	-8.330	-18,02%
9	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	499.569	102,32	409.600	41.910.272	-89.969	-18,01%
10	Tapa de canal abierto de H°A° material MDO	M3	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	2.935.310	3,06	2.406.900	7.365.114	-528.410	-18,00%
11	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes etc)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	NACIONAL	1.508.620	1	1.237.068	1.237.068	-271.552	-18,00%
	TOTAL							**160.411.985**		

Abg. Pablo Javier Pedrozo Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Armando Maldonado