MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
"Itaguá ñaphupáte"
Defensores del Chaco Nº 170 e/ Caballero Álvarez y Tte. A. Martínez
Telefax: (595-294) 220252/ 220358
e-mail: muni_itaugua@yahoo.com.py
Itauguá, Paraguay

ITEM	DESCRIPCION	OSVALDO LEGUIZAMON				RG CONSTRUCCIONES				AMANECER CONSTRUCCIONES			
		PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/ IVA	PRECIO UNIT. C/ IVA	UNID. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL C/ IVA
1	***Construcción de Empedrado Zona 27(Calle Estanzuela)***												
	Levantamiento planimetrico	1.500	ml	105	157.500	2.000	ml	105	210.000	3.000	ml	105	315.000
	Nivelación y compactación	2.500	ml	105	262.500	2.000	ml	105	210.000	3.000	ml	105	315.000
	Elaboración de cordones de HºAº	13.000	ml	215	2.795.000	12.000	ml	215	2.580.000	13.000	ml	215	2.795.000
	Colocación de cordones de HºAº	2.000	ml	215	430.000	1.000	ml	215	215.000	1.000	ml	215	215.000
	Colchón de arena lavada h. 25 cm.	150.000	cargas	18,75	2.812.500	200.000	cargas	18,75	3.750.000	220.000	cargas	18,75	4.125.000
	Piedra bruta	180.000	cargas	16,94	3.048.387	300.000	cargas	16,94	5.082.000	300.000	cargas	16,94	5.082.000
	Colocación de piedra bruta (m.o)	7.000	m²	525	3.675.000	7.000	m²	525	3.675.000	9.000	m²	525	4.725.000
	Compactación de empedrado C/ trit 6ta.	1.000	m²	525	525.000	1.000	m²	525	525.000	1.000	m²	525	525.000
	Limpieza final	5.533	ml	105	580.965	1.000	ml	105	105.000	3.000	ml	105	315.000
	Cartel de Obra	400.000	Unid.	1	400.000	400.000	Unid.	1	400.000	500.000	Unid.	1	500.000
2	***Construcción de Empedrado Zona 27(Calle vecinal 2 de mayo)***												
	Levantamiento planimetrico	1.500	ml	50	75.000	2.000	ml	50	100.000	3.000	ml	50	150.000
	Nivelación y compactación	3.000	ml	50	150.000	2.000	ml	50	100.000	3.000	ml	50	150.000
	Elaboración de cordones de HºAº	14.000	ml	106	1.484.000	12.000	ml	106	1.272.000	13.000	ml	106	1.378.000
	Colocación de cordones de HºAº	2.000	ml	106	212.000	1.000	ml	106	106.000	1.000	ml	106	106.000
	Colchón de arena lavada h. 25 cm.	155.000	cargas	10,71	1.660.714	200.000	cargas	10,71	2.142.000	220.000	cargas	10,71	2.356.200
	Piedra bruta	180.000	cargas	9,68	1.741.935	300.000	cargas	9,68	2.904.000	300.000	cargas	9,68	2.904.000
	Colocación de piedra bruta (m.o)	7.000	m²	300	2.100.000	7.000	m²	300	2.100.000	9.000	m²	300	2.700.000

	Compactación de empedrado C/ trit 6ta.	1.000	m²	300	300.000	1.000	m²	300	300.000	1.000	m²	300	300.000
	Limpieza final	5.377	ml	50	268.850	1.000	ml	50	50.000	3.000	ml	50	150.000
	Cartel de Obra	400.000	Unid.	1	400.000	400.000	Unid.	1	400.000	500.000	Unid.	1	500.000
	Construcción de Puente												
3	REPLANTEO Y												
	MARCACION												
	Nivelación	200.000	gl	1.00	200.000	500.000	gl	1.00	500.000	500.000	gl	1.00	500.000
	Compactacion	300.000	gl	1.00	300.000	200.000	gl	1.00	200.000	300.000	gl	1.00	300.000
	HORMIGON								0				0
	Losa de HºAº	1.325.000	m³	2.00	2.650.000	1.500.000	m³	2.00	3.000.000	1.400.000	m³	2.00	2.800.000
	MURO								0				0
	pbc	255.000	m³	12.00	3.060.000	250.000	m³	12.00	3.000.000	250.000	m³	12.00	3.000.000
	IMPREVISTOS	130.000	gl	1.00	130.000	500.000	gl	1.00	500.000	300.000	gl	1.00	300.000
TOTAL					**29.419.351**				**33.426.000**				**36.506.200**