Municipalidad de Fernando de la Mora

Unidad Operativa de Contrataciones

ACTA DE APERTURA DE SOBRES
CONTRATACION DIRECTA ID NRO. 381392

"CONSTRUCCIÓN DE AULA EB SAN VICENTE FERRER Y ADECUACIÓN DE SANITARIOS EN PB EB CENTRO ELIGIO AYALA "

En la ciudad de Fernando de la Mora, a los 15 día del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las diez y treinta horas, en el Salón de la Municipalidad de Fernando de la Mora, sito en la calle Avda. Mariscal Estigarribia y Capitán Montiel Piso 3º, estando presente por la Municipalidad, El **Lic. Eligio Acosta**, Director de la U.O.C., Abg. Jorge Villamayor, Jefe de, U.O.C, Sr. Ramón López Secretario de Acta, se procede a la apertura del llamado a CONTRATACION DIRECTA "CONSTRUCCIÓN DE AULA EB SAN VICENTE FERRER Y ADECUACIÓN DE SANITARIOS EN PB EB CENTRO ELIGIO AYALA"

Preside este acto de Apertura el Lic. Eligio Acosta, Director de la Unidad Operativa de Contrataciones.

Nombre de los Oferentes cuyas OFERTAS fueron Presentadas:

- ✓ EMPRESA: TES INGNIERIA, Correo: tesingenieria@gmail.com
- ✓ EMPRESA: JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI , Correo:cctingenieria.sa@gmail.com
- ✓ EMPRESA: EMANUEL INGENEIRA. Correo:EMANUELINGENIERIA@HOTMAIL.COM
- ✓ EMPRESA: AGFI CONSTRUCCIONES. Correo: ANDRES_AGUEFI_@HOTMAIL.COM
- ✓ EMPRESA: DYD ARQUITECTURA CONSTRUCCION. Correo: dydsrl.ac@gmail.com
- ✓ EMPRESA: ALTEA CONSTRUCCIONES S.A. Correo: info@alteaconstrucciones.com.py
- ✓ EMPRESA: COIN, Correo: coin.electromecanica@gmail.com
- ✓ EMPERSA: PROVEEDORA YPOA. Correo: idalgo.alvarenga@gmail.com
- ✓ EMPRESA: HORUS RA. Correo: Nelson.dbl@gmail.com

Nombre de los Oferentes cuyas OFERTAS fueron Desechadas por Presentación Tardía:

Ninguna

Los Precios Totales de las Ofertas:

No existiendo reclamos luego de la lectura de los nombres de los proponentes, se procede posteriormente a la apertura de los sobres que contienen las propuestas presentadas por las empresas participantes:

ÍTEMS	EMPRESAS	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
1	TES INGNIERIA	140.198.336
2	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI	133.877.646
3	EMANUEL INGENEIRA	140.178.411
4	AGFI CONSTRUCCIONES.	156.845.113
5	D YD ARQUITECTURA CONSTRUCCION.	137.687.737
6	ALTEA CONSTRUCCIONES S.A.	157.502.753
7	COIN	139.398.212
8	PROVEEDORA YPOA.	119.491.466
9	HORUS RA CONSTRUCCIONES.	133.499.471

C.C.T. INGENIERIA
RUC 2069276-5

Verificación Cuantitativa de los Documentos:

Se deja constancia que de conformidad a lo que dispone la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, de conformidad a los establecidas en el art. 24 y el art. 57 del decreto 2992/10, se ha procedido a la verificación cuantitativa de documentaciones sustanciales donde se ha detectado que todas las empresas han presentado la totalidad de las mismas conforme lo indica la carta de invitación.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Municipalidad de Fernando de la Mora

Unidad Operativa de Contrataciones

Asimismo se aclara a los participantes que la verificación exhaustiva de los citados documentos y la determinación del cumplimiento o no los demás requisitos de evaluación previstos por las bases de la Licitación serán efectuados por al Comité de Evaluación que se conformará para el efecto

Ofertas Alternativas si se hubiesen permitido:
No aplica

La Existencia o falta de una Garantía de Mantenimiento de Ofertas:
Todas las empresas han presentados debidamente las Garantía de Mantenimientos de Ofertas

Constancia de presentación del Formularios de Ofertas Firmado:

Las empresas han presentados la mencionada documentación debidamente firmado

Constancia de las Omisiones Detectadas en la Verificación Cuantitativas:

Ninguna

Observaciones de los Oferentes:

1. El representante de la empresa, CCT INGENIRIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE, deja constancia que la empresa PROVEEDORA YPOA, no presenta Constancia de Declaración Jurada de Contraloría.

2. El representante de la empresa, DYD Arquitectura y Construcción, deja constancia que la empresa PROVEEDORA YPOA, no presenta Constancia de Declaración Jurada de Contraloría

Firman el presente Acta las siguientes personas que se mencionan a continuación:

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO Y/O EMPRESA	FIRMA
LIC ELIGIO ACOSTA	1.889.514	DIRECTOR DE LA U.O.C.	
ABG. JORGE VILLAMAYOR	3.273.625	JEFE DE UOC	
SR. RAMON LOPEZ	5.082.751	SECRETARIO DE ACTA	
SR. PAULO LARREA	5.548.981	TES INGNIERIA	
SR. ALBERTO VILLAMAYOR	4.570.221	JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI	
SR. ANDRES AGUERO	3.965.457	AGFI CONSTRUCCIONES.	
SRTA. MONICA FERLONI	5.595.193	DYD ARQUITECTURA CONSTRUCCION.	
SR. RICHAR NUÑEZ	4.726.676	ALTEA CONSTRUCCIONES S.A.	
SR. ALEJANDRO ARAUJO	3.536.974	COIN	Alejandro Araujo
SRTA. AURORA GAONA	4.784.403	HORUS RA CONSTRUCCIONES	