INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Tte. 1° Manuel Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes, a los 17 días del mes de noviembre del año Dos mil veintidos, siendo las 16:00 horas, se reúne el comité de evaluaciones para rectificar el informe de evaluación del proceso **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2022 – "CONSTRUCIONES DEL FONDO FONACIDE con ID: 414504,** de acuerdo a las especificaciones estipuladas para el presente llamado y en concordancia a la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.

Asisten al acto las siguientes personas:
Sr. Jorge Torres – secretario general
Lic. Liz Gómez – directora de Administración y Finanzas
Arquitecto Marcos Flores – director del Dpto. de Obras

1- ANTECEDENTES:

La **Nota N° 202/2022**, de fecha 12 de septiembre, por la cual se comunica a la Dirección Naciona de Contrataciones Públicas el inicio del presente llamado.

1.1 VISITA AL SITIO DE OBRAS:

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: viernes 11 de noviembre
Lugar de partida Municipalidad de Irala Fernández a:
1) Escuela Básica N° 5831 Nueva Promesa - Comunidad Indígena Nueva Promesa-Aldea 1
2) Escuela Básica 12393 Pozo Amarillo - Comunidad Indígena Pozo Amarillo - Centro
3) Escuela Básica N° 8241 6 de noviembre - Comunidad Indígena Vista Alegre
Hora de salida de la Municipalidad: a las 09:30
Procedimiento: Los interesados deberán acercarse a la Municipalidad en el horar establecido a fin de que el funcionario
responsable guie la visita a la zona de obras. La Municipalidad no se hace cargo de l gastos de traslado, serán responsabilidad
exclusiva del interesado.
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arquitecto Marcos Flores
Participación Obligatoria: SI
Se adjunta acta de participación de potenciales oferentes

El acta de apertura, llevado a cabo a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos veintidos, siendo las dos y treinta horas con la presentación de oferta de la siguiente empresa:

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

impulsado por CamScanner

ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	414504				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	CONSTRUCIONES DEL FONDO FONACIDE				
ENTIDAD CONVOCANTE	Municipalidad de Tte Irala Fernandez / Uoc Municipalidad Tte Irala Fernandez				
FECHA DE APERTURA	17-Noviembre-2022	**HORA APERTURA**	14:30	**HORA FIN**	14:50
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Concurso de Ofertas				
LUGAR DE APERTURA	MUNICIPALIDAD TTE. 1° IRALA FERNANDEZ				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Lic. Armanda Acosta				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Lic. Liz Gomez - Directora de Administracion y Finanzas Arquitecto MarcoS Flores				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	2984725-7	EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEON	edgarsamudio23@gmail.com
2	4766181-0	Juan Jose Varela Duarte	floresrebesco@gmail.com
3	5579648-6	William David Alfonso Posteguillo	willialfonso05@gmail.com

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta

EMPRENDIMIENTOS

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Liz Gómez
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. Armanda Acosta
U.O.C.
Municipalidad Tte. 1°
Manuel Irala Fernández

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEON	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 980.503.667 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 50.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 17/11/2022 a 17/03/2023, 120 días
Juan Jose Varela Duarte	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.005.802.494 **Tipo de Garantía:** No Presenta
William David Alfonso Posteguillo	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 987.535.630 **Tipo de Garantía:** No Presenta

Oferentes	Páginas folladas	Constancia del SIPE N°	Muestras
EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEON	0	1723873	NO
Juan Jose Varela Duarte	0	1724327	NO
William David Alfonso Posteguillo	0		NO

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 14:50 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Liz Gomez
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

Lic. Armanda Acosta
U.O.C.
Municipalidad Tte. 1°
Manuel Irala Fernández

EMPRENDIMIENTOS

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

2- REVISIÓN DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES

De conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 2992/19 - Reglamento de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" – en su Art. 54 – sexto párrafo: "En este acto, se realizará una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación presentada por los oferentes, sin entrar en análisis detallado en su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas".
En ese sentido, se verifica que el contenido de los documentos sustanciales con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones:

N°	DOCUMENTOS DE CARACTER SUSTANCIAL	Edgar Alberto Samudio León	William David Alfonso Posteguillo	Juan José Valera Duarte
1	Formulario de Oferta y lista de precios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
3	Documentos que acrediten la existencia del oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de Integridad establecida en el artículo 20, Inciso "w", ambos de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

El oferente **Edgar Alberto Samudio León** cumple con la presentación de todos los documentos de carácter sustancial.

3- C OMPARACIÓN DE LA OFERTA

RESUMEN DE CUADRO DE PRECIOS			
Oferentes	Edgar Alberto Samudio Leon	William David Alfonso Posteguillo	Juan Jose Valera Duarte
LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE AULAS, ALJIBE Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA Nº 5831 NUEVA PROMESA	355.127.432	357.444.679	364.043.711
LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA Nº 12.393- POZO AMARILLO	312.688.119	315.045.295	320.859.140
LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA Nº 8241- 6 DE NOVIEMBRE	312.688.116	315.045.295	320.859.140
TOTALES	**980.503.667**	**987.535.269**	**1.005.761.992**

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

RESULTADO: Se observan errores aritméticos en varios ítems.

Según la normativa, con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los documentos de la contratación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.
b) Se procede a la corrección del monto total, y se sugiere notificar al oferente para su aceptación

RESUMEN DE CUADRO DE PRECIOS - CORREGIDO			
Oferentes	Edgar Alberto Samudio Leon	William David Alfonso Posteguillo	Juan Jose Valera Duarte
LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE AULAS, ALJIBE Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA N° 5831 NUEVA PROMESA	355.127.266	357.444.771	364.043.286
LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA N° 12.393- POZO AMARILLO	312.727.927	315.045.431	320.879.605
LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA N° 8241- 6 DE NOVIEMBRE	312.727.927	315.045.428	320.879.603
TOTALES	980.583.120	987.535.630	1.005.802.494

El sistema de adjudicación es por Lote.

3.1 Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE AULAS, ALJIBE Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA N° 5831 NUEVA PROMESA

Oferente				Edgar Alberto Samudio Leon	Analisis de Precio Referencial		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario Rerencial del presente llamado	20% por debajo	10% por encima
1	CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS; Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1				
1.1	cartel de obra	Unidad	1	1.143.522	1.058.817	-931.759	1.249.404
1.2	limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	88,5	11.686	10.820	-9.522	12.768
1.3	replanteo	Metros cuadrados	88,5	11.812	10.937	-9.625	12.906
2	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1			-	-
2.1	pilar de H° A° de 0,13x0,27	Metros cúbicos	0,7	3.338.788	3.091.470	-2.720.494	3.647.935
2.2	encadenado inferior de H° A° de 0,60x0,20 previa carga de hormigon de limpieza	Metro lineal	38,25	306.868	284.137	-250.041	335.282
2.3	encadenado superior de H° A° DE 0,13X0,20	Metro lineal	38,25	254.165	235.338	-207.097	277.699
2.4	Excavacion y carga de zapata de H° A°	Metros cúbicos	0,95	2.233.627	2.068.173	-1.819.992	2.440.444
2.5	Pilar de H° A° en galeria para asiento de tirantes 13x30	Metros cúbicos	0,5	2.856.342	2.644.761	-2.327.390	3.120.818
2.6	Encadenado en galeria para asiento de tirantes 13x30	Metro lineal	12,35	290.301	268.797	-236.542	317.181
3	Muros de nivelacion	Unidad Medida Global	1		-	-	-
3.1	Muro de nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	4,3	261.626	242.246	-213.177	285.851
4	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,52	159.016	147.237	-129.569	173.740
5	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Global	1			-	-
5.1	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	32,3	46.166	42.746	-37.617	50.441
6	Muros de elavacion	Unidad Medida Global	1			-	-
6.1	Muro de elevacion de 0.15 ladrillo hueco	Metros cuadrados	113,2	130.569	120.897	-106.390	142.659
6.2	Envarillado bajo abertura 2 varillas de 8 mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,9	49.929	46.231	-40.683	54.552
7	Techo	Unidad Medida Global	1			-	-
7.1	Techo de chapa termoacustica de color bordo con estructura de metal	Metros cuadrados	109,5	556.596	515.367	-453.523	608.133
8	Reja	Unidad Medida Global	1			-	-
8.1	Reja en ventanas de 1,00 x 1,30	Metros cuadrados	10,4	480.817	445.201	-391.777	525.337
9	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	-	-
9.1	Revoque de pared interior de una capa	Metros cuadrados	128	61.828	57.248	-50.378	67.553
9.2	Revoque de pilares y viga de H° A° en galeria	Metros cuadrados	32,9	60.453	55.975	-49.258	66.050
9.3	Revoque mochetas de ventanas	Metro lineal	36,8	58.625	54.282	-47.769	64.053
10	Contrapiso de H° de cascote de 10 cms	Metros cuadrados	82	108.853	108.853	-87.082	119.738
11	Piso ceramico PI5	Metros cuadrados	82	175.096	162.126	-142.671	191.309
12	Zocalo ceramico de 10 cm	Metro lineal	60	48.180	48.180	-38.544	52.998
13	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1			-	-
13.1	Puertas metalicas de 0.90 de 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.270.422	1.176.317	-1.035.159	1.388.054
13.2	Ventanas metalicas de 1,00 x1,30 mts	Metros cuadrados	10,4	547.722	507.150	-446.292	598.437
13.3	Rejas metalicas en abertura	Unidad	8	521.707	483.067	-425.094	570.014
14	Pinturas	Unidad Medida Global	1			-	-
14.1	De paredes a la cal-base latex (2 mano y lijado)	Metros cuadrados	128	21.585	19.986	-17.588	23.584
14.2	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	128	31.487	29.155	-25.656	34.403
14.3	De paredes y vigas revocadas cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	32,9	44.306	41.024	-36.101	48.408
14.4	De pilares y viga revocadas al latex	Metros cuadrados	44,1	33.901	31.390	-27.623	37.040
14.5	De ventanas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,4	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.6	De puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	8,6	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	42,6	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.8	De rejas de metal con pintura sintetica	Metros cuadrados	13,44	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.9	Pintura de ladrillo hueco a la vista con acido y silicona	Metros cuadrados	113,2	19.316	17.885	-15.739	21.105
15	Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	10,05	330.588	306.100	-269.368	361.198
16	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1			-	-
16.1	Canaleta de caño de bajada N° 26 - desarrollo de 38 cms	Metro lineal	42,6	133.417	133.417	-106.734	146.759
17	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	16	61.479	56.925	-50.094	67.172
18	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		-	-	-
18.1	Instalacion de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.2	Instalacion de tablero de comando TC	Unidad	12	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.3	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.4	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.5	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.6	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.7	Alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.8	Alimentacion 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros cuadrados	25	56.123	56.123	-44.898	61.735

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

19	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	-	-
19.1	Artefacto LED	Unidad	8	150.064	138.948	-122.274	163.959
19.2	Plafon de adosar por la pared LED 40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	122.958	113.850	-100.188	134.343
19.3	Tablero TS 10 DE 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	499.657	462.645	-407.128	545.922
19.4	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	391.230	362.250	-318.780	427.455
19.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	198.095	183.421	-161.411	216.437
19.6	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	652.835	604.477	-531.940	713.283
20	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3	358.979	332.388	-292.501	392.218
21	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	539.630	499.657	-439.699	589.596
22	Pizarron de 3.00 x 1.20 m	Unidad	2	1.604.426	1.485.580	-1.307.310	1.752.984
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	63,7	11.830	10.954	-9.639	12.925
24	CONSTRUCCION DE SS.HH TIPO 3.5S: Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	234.718			234.718
24.1	Replanteo	Metros cuadrados	10,2	11.326	10.487	-9.229	12.375
24.2	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	10,2	11.686	10.820	-9.522	12.768
25	Excavacion y carga de cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4,8	703.008	650.933	-572.821	768.101
26	Encadenado de H° A° superior de (11x27)	Metros cúbicos	0,5	3.796.488	3.515.267	-3.093.435	4.148.015
27	Muros de Nivelacion h= 0.30	Unidad Medida Global	1				-
27.1	De 0.30 armado con 4 varillas de 6mm	Metros cuadrados	5,5	351.864	325.800	-286.704	384.444
28	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	2,5	171.583	158.873	-139.808	187.470
29	Aislacion Asfaltica de Muros	Unidad Medida Global	1			-	-
29.1	0.15 horizontal	Metros cuadrados	6,2	57.051	52.825	-46.486	62.334
30	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global	1				-
30.1	De 0.15 ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	40,2	140.343	129.947	-114.354	153.338
31	Techo de chapa termoacustica con estructura metalica	Metros cuadrados	17	562.104	520.467	-458.011	614.151
32	Revoques	Unidad Medida Global	1			-	-
32.1	Interior y exterior	Metros cuadrados	80	54.262	50.243	-44.213	59.286
32.2	Lineal en puertas y balancines	Metro lineal	18	54.772	50.715	-44.629	59.844
33	Colocacion de contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	8,5	102.838	95.220	-83.794	112.360
34	Piso ceramico antideslizante	Metros cuadrados	8,5	204.660	189.500	-166.760	223.610
35	Aberturas	Unidad Medida Global	1			-	-
35.1	De marco 0.15 y puertas de 0370 x2.10 metalico con contramarco	Unidad	2	1.382.319	1.279.925	-1.126.334	1.510.312
35.2	De marco de 0.15 (parantes) y puerta de 0.60 x1.60 con contramarco	Unidad	3	1.199.862	1.110.983	-977.665	1.310.960
36	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1		-	-	-
36.1	Ventana tipo balancin de 0.60 x 0.40 en SSHH	Unidad	2	213.840	198.000	-174.240	233.640
37	Alfeizar de ventana en balancin	Unidad Medida Global	1		-	-	-
37.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	1,2	51.130	47.343	-41.661	55.864
38	Pintura	Unidad Medida Global	1			-	-
38.1	De pared revocadas interior - exterior	Metros cuadrados	80	52.743	48.836	-42.976	57.627
38.2	De Aberturas metalicas	Metros cuadrados	14,48	54.772	50.715	-44.629	59.844
39	Revestimientos	Unidad Medida Global	1			-	-
39.1	Azulejos blancos 20x20 h= 1.20	Metros cuadrados	24,3	150.408	139.267	-122.555	164.335
40	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	0,48	343.724	318.263	-280.071	375.550
41	Guarda obra de 0.6 de ancho	Metros cuadrados	15,5	69.255	64.125	-56.430	75.668
42	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1			-	-
42.1	Instalacion de tablero TS de 3 AG	Unidad	2	192.229	177.990	-156.631	210.028
42.2	Alimentacion de los circuito de luces	Unidad	3	192.229	177.990	-156.631	210.028
42.3	Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metro lineal	50	54.764	50.707	-44.623	59.835
43	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1			-	-
43.1	Artefacto platon con lamparas bajo consumo de 18w	Unidad	3	137.419	127.240	-111.971	150.143
43.2	Tablero TS de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	495.634	458.920	-403.850	541.526
43.3	Registro electrico de 30x30 x70 cms	Unidad	3	433.718	401.591	-353.400	473.877
44	Instalaciones sanitarias	1	1			-	-
44.1	Instalacion de agua corriente, desague cloacal con registro	Unidad	1	9.733.434	9.012.439	-7.930.946	10.634.678
44.2	Artefactos Sanitarios, accesorios segun plano	Unidad	1	18.064.980	16.726.833	-14.719.613	19.737.663
45	Construccion de camara septica de 1.15 x 1.90 x 1.20	Unidad Medida Global	1	4.004.208	3.707.600	-3.262.688	4.374.968
46	Construccion de pozo ciego 2.00 x 2.50	Unidad Medida Global	1	5.913.613	5.475.667	-4.818.480	6.461.180
47	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	10,2	14.274	13.217	-11.631	15.596

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

48	CONSTRUCCION DE ALJIBE: Preparacion de obra	Unidad	1			-	-
48.1	Replanteo, marcacion y excavacion	Unidad Medida Global	1	2.209.320	2.045.667	-1.800.187	2.413.887
48.2	Mampostería de 0,30 con ladrillo semi prensado	Metros cuadrados	32,2	333.144	308.467	-271.451	363.991
48.3	Escalon	Unidad Medida Global	1	855.000	791.667	-696.667	934.167
48.4	Base de H° A° de 12 cm de espesor	Metros cúbicos	1,22	3.443.976	3.188.867	-2.806.203	3.762.863
48.5	Tapa de H° A° de 12 cm de espesor	Metros cúbicos	1,22	3.443.976	3.188.867	-2.806.203	3.762.863
48.6	Viga perimetral de H° A° de 20 * 20 en borde base de H° A° para asiento de mam	Metros cúbicos	0,85	3.423.986	3.170.357	-2.789.915	3.741.022
48.7	Viga perimetral de H° A° de 20 * 20 para asiento de tapa de H° A°	Metros cúbicos	0,85	3.423.986	3.170.357	-2.789.915	3.741.022
48.8	Revoque impermeable de paredes y base con hidrofugo a 3 capas de 1 cm cada u	Metros cuadrados	111	63.144	58.467	-51.451	68.991
48.9	Pintura de paredes interior con Descal 2C flexible en dos manos	Metros cuadrados	52	65.505	60.653	-53.374	71.570
48.10	Canaletas y bajadas	Unidad Medida Global	1	897.120	830.667	-730.987	980.187
48.11	Estructura de cañena hundimiento y accesorios	Metro lineal	55	24.876	23.033	-20.269	27.179
49	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	445.320	412.333	-362.853	486.553
50	Instalacion de Motobomba de 1/2 HP y una canilla exterior	Unidad Medida Global	1	1.257.840	1.164.667	-1.024.907	1.374.307

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gomez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA N° 12.393- POZO AMARILLO

Oferente				Edgar Alberto Samudio Leon	Analisis de Precio Referencial		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario Rerencial del presente llamado	20% por debajo	10% por encima
1	CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS; Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1				
1.1	cartel de obra	Unidad	1	1.143.522	1.058.817	-931.759	1.249.404
1.2	limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	88,5	11.686	10.820	-9.522	12.768
1.3	replanteo	Metros cuadrados	88,5	11.812	10.937	-9.625	12.906
2	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1			-	-
2.1	pilar de H° A° de 0,13x0,27	Metros cúbicos	0,7	3.338.788	3.091.470	-2.720.494	3.647.935
2.2	encadenado inferior de H° A° de 0,60x0,20 previa carga de hormigon de limpieza	Metro lineal	38,25	306.868	284.137	-250.041	335.282
2.3	encadenado superior de H° A° DE 0,13X0,20	Metro lineal	38,25	254.165	235.338	-207.097	277.699
2.4	Excavacion y carga de zapata de H° A°	Metros cúbicos	0,95	2.233.627	2.068.173	-1.819.992	2.440.444
2.5	Pilar de H° A° en galeria para asiento de tirantes 13x30	Metros cúbicos	0,5	2.856.342	2.644.761	-2.327.390	3.120.818
2.6	Encadenado en galeria para asiento de tirantes 13x30	Metro lineal	12,35	290.301	268.797	-236.542	317.181
3	Muros de nivelacion	Unidad Medida Global	1		-	-	-
3.1	Muro de nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	4,3	261.626	242.246	-213.177	285.851
4	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,52	159.016	147.237	-129.569	173.740
5	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Global	1			-	-
5.1	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	32,3	46.166	42.746	-37.617	50.441
6	Muros de elavacion	Unidad Medida Global	1			-	-
6.1	Muro de elevacion de 0,15 ladrillo hueco	Metros cuadrados	113,2	130.569	120.897	-106.390	142.659
6.2	Emvarillado bajo abertura 2 varillas de 8 mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,9	49.929	46.231	-40.683	54.552
7	Techo	Unidad Medida Global	1			-	-
7.1	Techo de chapa termoacustica de color bordo con estructura de metal	Metros cuadrados	109,5	556.596	515.367	-453.523	608.133
8	Reja	Unidad Medida Global	1			-	-
8.1	Reja en ventanas de 1,00 x 1,30	Metros cuadrados	10,4	480.817	445.201	-391.777	525.337
9	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	-	-
9.1	Revoque de pared interior de una capa	Metros cuadrados	128	61.828	57.248	-50.378	67.553
9.2	Revoque de pilares y viga de H° A° en galeria	Metros cuadrados	32,9	60.453	55.975	-49.258	66.050
9.3	Revoque mochetas de ventanas	Metro lineal	36,8	58.625	54.282	-47.769	64.053
10	Contrapiso de H° de cascote de 10 cms	Metros cuadrados	82	108.853	108.853	-87.082	119.738
11	Piso ceramico PIS	Metros cuadrados	82	175.096	162.126	-142.671	191.309
12	Zocalo ceramico de 10 cm	Metro lineal	60	48.180	48.180	-38.544	52.998
13	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1			-	-
13.1	Puertas metalicas de 0,90 de 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.270.422	1.176.317	-1.035.159	1.388.054
13.2	Ventanas metalicas de 1,00 x1,30 mts	Metros cuadrados	10,4	547.722	507.150	-446.292	598.437
13.3	Rejas metalicas en abertura	Unidad	8	521.707	483.067	-425.094	570.014
14	Pinturas	Unidad Medida Global	1			-	-
14.1	De paredes a la cal-base latex (2 mano y lijado)	Metros cuadrados	128	21.585	19.986	-17.588	23.584
14.2	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	128	31.487	29.155	-25.656	34.403
14.3	De paredes y vigas revocadas cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	32,9	44.306	41.024	-36.101	48.408
14.4	De pilares y viga revocadas al latex	Metros cuadrados	44,1	33.901	31.390	-27.623	37.040
14.5	De ventanas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,4	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.6	De puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	8,6	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	42,6	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.8	De rejas de metal con pintura sintetica	Metros cuadrados	13,44	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.9	Pintura de ladrillo hueco a la vista con acido y silicona	Metros cuadrados	113,2	19.316	17.885	-15.739	21.105
15	Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	10,05	330.588	306.100	-269.368	361.198

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jorge Torres
SECRETARIO CRAL.

impulsado por CamScanner

16	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1			-	-
16.1	Canaleta de caño de bajada N° 26 - desarrollo de 38 cms	Metro lineal	42,6	133.417	133.417	-106.734	146.759
17	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	16	61.479	56.925	-50.094	67.172
18	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		-	-	-
18.1	Instalacion de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.2	Instalacion de tablero de comando TC	Unidad	12	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.3	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.4	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.5	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.6	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.7	Alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.8	Alimentacion 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros cuadrados	25	56.123	56.123	-44.898	61.735
19	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	-	-
19.1	Artefacto LED	Unidad	8	150.064	138.948	-122.274	163.959
19.2	Plafon de adosar por la pared LED 40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	122.958	113.850	-100.188	134.343
19.3	Tablero TS 10 DE 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	499.657	462.645	-407.128	545.922
19.4	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	391.230	362.250	-318.780	427.455
19.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	198.095	183.421	-161.411	216.437
19.6	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	652.835	604.477	-531.940	713.283
20	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3	358.979	332.388	-292.501	392.218
21	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	539.630	499.657	-439.699	589.596
22	Pizarron de 3.00 x 1.20 m	Unidad	2	1.604.426	1.485.580	-1.307.310	1.752.984
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	63,7	11.830	10.954	-9.639	12.925
24	CONSTRUCCION DE SS.HH TIPO 3.55: Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	234.718			234.718
24.1	Replanteo	Metros cuadrados	10,2	11.326	10.487	-9.229	12.375
24.2	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	10,2	11.686	10.820	-9.522	12.768
25	Excavacion y carga de cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4,8	703.008	650.933	-572.821	768.101
26	Encadenado de H° A° superior de (11x27)	Metros cúbicos	0,5	3.796.488	3.515.267	-3.093.435	4.148.015
27	Muros de Nivelacion h= 0.30	Unidad Medida Global	1				-
27.1	De 0.30 armado con 4 varillas de 6mm	Metros cuadrados	5,5	351.864	325.800	-286.704	384.444
28	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	2,5	171.583	158.873	-139.808	187.470
29	Aislacion Asfaltica de Muros	Unidad Medida Global	1			-	-
29.1	0.15 horizontal	Metros cuadrados	6,2	57.051	52.825	-46.486	62.334
30	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global	1				-
30.1	De 0.15 ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	40,2	140.343	129.947	-114.354	153.338
31	Techo de chapa termoacustica con estructura metalica	Metros cuadrados	17	562.104	520.467	-458.011	614.151
32	Revoques	Unidad Medida Global	1			-	-
32.1	Interior y exterior	Metros cuadrados	80	54.262	50.243	-44.213	59.286
32.2	Lineal en puertas y balancines	Metro lineal	18	54.772	50.715	-44.629	59.844
33	Colocacion de contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	8,5	102.838	95.220	-83.794	112.360
34	Piso ceramico antideslizante	Metros cuadrados	8,5	204.660	189.500	-166.760	223.610
35	Aberturas	Unidad Medida Global	1			-	-
35.1	De marco 0.15 y puertas de 0370 x2.10 metalico con contramarco	Unidad	2	1.382.319	1.279.925	-1.126.334	1.510.312
35.2	De marco de 0.15 (parantes) y puerta de 0.60 x1.60 con contramarco	Unidad	3	1.199.862	1.110.983	-977.665	1.310.960
36	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1		-	-	-
36.1	Ventana tipo balancin de 0.60 x 0.40 en SSHH	Unidad	2	213.840	198.000	-174.240	233.640
37	Alfeizar de ventana en balancin	Unidad Medida Global	1		-	-	-
37.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	1,2	51.130	47.343	-41.661	55.864
38	Pintura	Unidad Medida Global	1			-	-
38.1	De pared revocadas interior - exterior	Metros cuadrados	80	52.743	48.836	-42.976	57.627
38.2	De Aberturas metalicas	Metros cuadrados	14,48	54.772	50.715	-44.629	59.844
39	Revestimientos	Unidad Medida Global	1			-	-
39.1	Azulejos blancos 20x20 h= 1.20	Metros cuadrados	24,3	150.408	139.267	-122.555	164.335
40	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	0,48	343.724	318.263	-280.071	375.550
41	Guarda obra de 0.6 de ancho	Metros cuadrados	15,5	69.255	64.125	-56.430	75.668
42	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1			-	-
42.1	Instalacion de tablero TS de 3 AG	Unidad	2	192.229	177.990	-156.631	210.028
42.2	Alimentacion de los circuito de luces	Unidad	3	192.229	177.990	-156.631	210.028
42.3	Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metro lineal	50	54.764	50.707	-44.623	59.835
43	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1			-	-
43.1	Artefacto plafon con lamparas bajo consumo de 18w	Unidad	3	137.419	127.240	-111.971	150.143
43.2	Tablero TS de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	495.634	458.920	-403.850	541.526
43.3	Registro electrico de 30x30 x70 cms	Unidad	3	433.718	401.591	-353.400	473.877
44	Instalaciones sanitarias	1	1			-	-
44.1	Instalacion de agua corriente, desague cloacal con registro	Unidad	1	9.733.434	9.012.439	-7.930.946	10.634.678
44.2	Artefactos Sanitarios, accesorios segun plano	Unidad	1	18.064.980	16.726.833	-14.719.613	19.737.663
45	Construccion de camara septica de 1.15 x 1.90 x 1.20	Unidad Medida Global	1	4.004.208	3.707.600	-3.262.688	4.374.968
46	Construccion de pozo ciego 2.00 x 2.50	Unidad Medida Global	1	5.913.613	5.475.667	-4.818.480	6.461.180
47	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	10,2	14.274	13.217	-11.631	15.596

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

impulsado por CamScanner

MUNICIPALIDAD
Tte. 1° Manuel Irala Fernández
¡Unidos por un distrito mejor!

MISION: Brindar servicios mediante el gerenciamiento de los recursos con eficiencia y transparencia, respondiendo a las demandas sociales, con enfoque al progreso en los ámbitos de la salud, educación, cultura, producción, medio ambiente, infraestructura, con la participación activa de todos los sectores.

LOTE Nº 3 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA Nº 8241- 6 DE NOVIEMBRE

Oferente				Edgar Alberto Samudio Leon	Analisis de Precio Referencial		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Unitario Rerencial del presente llamado	20% por debajo	10% por encima
1	CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 2 AULAS: Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1				
1.1	cartel de obra	Unidad	1	1.143.522	1.058.817	-931.759	1.249.404
1.2	limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	88,5	11.686	10.820	-9.522	12.768
1.3	replanteo	Metros cuadrados	88,5	11.812	10.937	-9.625	12.906
2	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1			-	-
2.1	pilar de Hº Aº de 0,13x0,27	Metros cúbicos	0,7	3.338.788	3.091.470	-2.720.494	3.647.935
2.2	encadenado inferior de Hº Aº de 0,60x0,20 previa carga de hormigon de limpieza	Metro lineal	38,25	306.868	284.137	-250.041	335.282
2.3	encadenado superior de Hº Aº DE 0,13X0.20	Metro lineal	38,25	254.165	235.338	-207.097	277.699
2.4	Excavacion y carga de zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	0,95	2.233.627	2.068.173	-1.819.992	2.440.444
2.5	Pilar de Hº Aº en galeria para asiento de tirantes 13x30	Metros cúbicos	0,5	2.856.342	2.644.761	-2.327.390	3.120.818
2.6	Encadenado en galeria para asiento de tirantes 13x30	Metro lineal	12,35	290.301	268.797	-236.542	317.181
3	Muros de nivelacion	Unidad Medida Global	1		-	-	-
3.1	Muro de nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	4,3	261.626	242.246	-213.177	285.851
4	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	26,52	159.016	147.237	-129.569	173.740
5	Aislacion asfaltica	Unidad Medida Global	1			-	-
5.1	Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	32,3	46.166	42.746	-37.617	50.441
6	Muros de elavacion	Unidad Medida Global	1			-	-
6.1	Muro de elevacion de 0.15 ladrillo hueco	Metros cuadrados	113,2	130.569	120.897	-106.390	142.659
6.2	Emarillado bajo abertura 2 varillas de 8 mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,9	49.929	46.231	-40.683	54.552
7	Techo	Unidad Medida Global	1			-	-
7.1	Techo de chapa termoacustica de color bordo con estructura de metal	Metros cuadrados	109,5	556.596	515.367	-453.523	608.133
8	Reja	Unidad Medida Global	1			-	-
8.1	Reja en ventanas de 1.00 x 1.30	Metros cuadrados	10,4	480.817	445.201	-391.777	525.337
9	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	-	-
9.1	Revoque de pared interior de una capa	Metros cuadrados	128	61.828	57.248	-50.378	67.553
9.2	Revoque de pilares y viga de Hº Aº en galeria	Metros cuadrados	32,9	60.453	55.975	-49.258	66.050
9.3	Revoque mochetas de ventanas	Metro lineal	36,8	58.625	54.282	-47.769	64.053
10	Contrapiso de Hº de cascote de 10 cms	Metros cuadrados	82	108.853	108.853	-87.082	119.738
11	Piso ceramico PIS	Metros cuadrados	82	175.096	162.126	-142.671	191.309
12	Zocalo ceramico de 10 cm	Metro lineal	60	46.180	48.180	-38.544	52.998
13	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1			-	-
13.1	Puertas metalicas de 0.90 de 2.10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.270.422	1.176.317	-1.035.159	1.388.054
13.2	Ventanas metalicas de 1,00 x1.30 mts	Metros cuadrados	10,4	547.722	507.150	-446.292	598.437
13.3	Rejas metálicas en abertura	Unidad	8	521.707	483.067	-425.094	570.014
14	Pinturas	Unidad Medida Global	1			-	-
14.1	De paredes a la cal-base latex (2 mano y lijado)	Metros cuadrados	128	21.585	19.986	-17.588	23.584
14.2	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	128	31.487	29.155	-25.656	34.403
14.3	De paredes y vigas revocadas cal-base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	32,9	44.306	41.024	-36.101	48.408
14.4	De pilares y viga revocadas al latex	Metros cuadrados	44,1	33.901	31.390	-27.623	37.040
14.5	De ventanas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,4	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.6	De puertas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	8,6	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	42,6	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.8	De rejas de metal con pintura sintetica	Metros cuadrados	13,44	47.119	43.629	-38.393	51.482
14.9	Pintura de ladrillo hueco a la vista con acido y silicona	Metros cuadrados	113,2	19.316	17.885	-15.739	21.105
15	Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	10,05	330.588	306.100	-269.368	361.198
16	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1			-	-
16.1	Canaleta de caño de bajada Nº 26 - desarrollo de 38 cms	Metro lineal	42,6	133.417	133.417	-106.734	146.759

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

impulsado por CamScanner

17	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	16	61.479	56.925	-50.094	67.172
18	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		-	-	-
18.1	Instalacion de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.2	Instalacion de tablero de comando TC	Unidad	12	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.3	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.4	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.5	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.6	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.7	Alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	8	157.240	157.240	-125.792	172.964
18.8	Alimentacion 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros cuadrados	25	56.123	56.123	-44.898	61.735
19	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	-	-
19.1	Artefacto LED	Unidad	8	150.064	138.948	-122.274	163.959
19.2	Plafon de adosar por la pared LED 40w c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	122.958	113.850	-100.188	134.343
19.3	Tablero TS 10 DE 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	499.657	462.645	-407.128	545.922
19.4	Tablero TC de 6 AG	Unidad	2	391.230	362.250	-318.780	427.455
19.5	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	198.095	183.421	-161.411	216.437
19.6	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	652.835	604.477	-531.940	713.283
20	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3	358.979	332.388	-292.501	392.218
21	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	539.630	499.657	-439.699	589.596
22	Pizarron de 3.00 x 1.20 m	Unidad	2	1.604.426	1.485.580	-1.307.310	1.752.984
23	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	63,7	11.830	10.954	-9.639	12.925
24	CONSTRUCCION DE SS.HH TIPO 3.55: Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	234.718			234.718
24.1	Replanteo	Metros cuadrados	10,2	11.326	10.487	-9.229	12.375
24.2	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	10,2	11.686	10.820	-9.522	12.768
25	Excavacion y carga de cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4,8	703.008	650.933	-572.821	768.101
26	Encadenado de H° A° superior de (11x27)	Metros cúbicos	0,5	3.796.488	3.515.267	-3.093.435	4.148.015
27	Muros de Nivelacion h= 0.30	Unidad Medida Global	1				-
27.1	De 0.30 armado con 4 varillas de 6mm	Metros cuadrados	5.5	351.864	325.800	-286.704	384.444
28	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	2,5	171.583	158.873	-139.808	187.470
29	Aislacion Asfaltica de Muros	Unidad Medida Global	1			-	-
29.1	0.15 horizontal	Metros cuadrados	6.2	57.051	52.825	-46.486	62.334
30	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global	1				-
30.1	De 0.15 ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	40,2	140.343	129.947	-114.354	153.338
31	Techo de chapa termoacustica con estructura metalica	Metros cuadrados	17	562.104	520.467	-458.011	614.151
32	Revoques	Unidad Medida Global	1			-	-
32.1	Interior y exterior	Metros cuadrados	80	54.262	50.243	-44.213	59.286
32.2	Lineal en puertas y balancines	Metro lineal	18	54.772	50.715	-44.629	59.844
33	Colocacion de contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	8,5	102.838	95.220	-83.794	112.360
34	Piso ceramico antideslizante	Metros cuadrados	8,5	204.660	189.500	-166.760	223.610
35	Aberturas	Unidad Medida Global	1			-	-
35.1	De marco 0.15 y puertas de 0370 x2.10 metalico con contramarco	Unidad	2	1.382.319	1.279.925	-1.126.334	1.510.312
35.2	De marco de 0.15 (parantes) y puerta de 0.60 x1.60 con contramarco	Unidad	3	1.199.862	1.110.983	-977.665	1.310.960
36	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1		-	-	-
36.1	Ventana tipo balancin de 0.60 x 0.40 en SSHH	Unidad	2	213.840	198.000	-174.240	233.640
37	Alfeizar de ventana en balancin	Unidad Medida Global	1		-	-	-
37.1	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	1.2	51.130	47.343	-41.661	55.864
38	Pintura	Unidad Medida Global	1			-	-
38.1	De pared revocadas interior - exterior	Metros cuadrados	80	52.743	48.836	-42.976	57.627
38.2	De Aberturas metalicas	Metros cuadrados	14.48	54.772	50.715	-44.629	59.844
39	Revestimientos	Unidad Medida Global	1			-	-
39.1	Azulejos blancos 20x20 h= 1.20	Metros cuadrados	24.3	150.408	139.267	-122.555	164.335
40	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	0,48	343.724	318.263	-280.071	375.550
41	Guarda obra de 0.6 de ancho	Metros cuadrados	15,5	69.255	64.125	-56.430	75.668
42	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1			-	-
42.1	Instalacion de tablero TS de 3 AG	Unidad	2	192.229	177.990	-156.631	210.028
42.2	Alimentacion de los circuito de luces	Unidad	3	192.229	177.990	-156.631	210.028
42.3	Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metro lineal	50	54.764	50.707	-44.623	59.835
43	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1			-	-
43.1	Artefacto platon con lamparas bajo consumo de 18w	Unidad	3	137.419	127.240	-111.971	150.143
43.2	Tablero TS de 3AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	495.634	458.920	-403.850	541.526
43.3	Registro electrico de 30x30 x70 cms	Unidad	3	433.718	401.591	-353.400	473.877
44	Instalaciones sanitarias	1	1			-	-
44.1	Instalacion de agua corriente, desague cloacal con registro	Unidad	1	9.733.434	9.012.439	-7.930.946	10.634.678
44.2	Artefactos Sanitarios, accesorios según plano	Unidad	1	18.064.980	16.726.833	-14.719.613	19.737.663
45	Construccion de camara septica de 1.15 x 1.90 x 1.20	Unidad Medida Global	1	4.004.208	3.707.600	-3.262.688	4.374.968
46	Construccion de pozo ciego 2.00 x 2.50	Unidad Medida Global	1	5.913.613	5.475.667	-4.818.480	6.461.180
47	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	10,2	14.274	13.217	-11.631	15.596

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

El oferente **Edgar Alberto Samudio León**, se ajusta al precio referencial del presente llamado.

4. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación

DOCUMENTOS FORMALES	Edgar Alberto Samudio León
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social:	Cumple
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	Cumple
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	No Aplica
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Cumple
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple
Declaración Jurada de "Declaración de Miembros", de conformidad con el formulario estándar – Sección Formularios (**)	Cumple
Documentos legales	Cumple

5. Documentos legales Persona Física

Documentos legales Persona Física	Edgar Alberto Samudio León
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	Cumple

6. CAPACIDAD FINANCIERA

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2019-2020-2021
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2019-2020-2021
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 50% del monto de la oferta del oferente. Las deducciones al flujo de fondos

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:	Edgar Alberto Samudio León
1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.	Cumple
2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	Cumple
3. Balance General y Estados de Resultados de los Años 2019-2020-2021	Cumple

7- EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Requisitos Mínimos
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

8- EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

Requisitos Mínimos
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un 3 contrato, durante los últimos diez 5 años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados dentro del distrito de Irala Fernández o Departamento de presidente Hayes en el período 2019-2020-2021 en las siguientes actividades clave: Construcción y reparación de Instituciones Educativas.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios:	Edgar Alberto Samudio León
1- Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	Cumple
2- Documento que avale la recepción definitiva de la obra.	Cumple
3- Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 60% de la oferta presentada.	Cumple

9- CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: director de obras (Ingeniero y/o Arquitecto) residente, con mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en Dirección de obras de naturaleza similar y deberá permanecer en la zona de obras. Como mínimo deberá contar con un jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal	Edgar Alberto Samudio León
1- Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	Cumple
2- Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

10-CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: Mezcladora (cemento) Carretillas Hormigonera Herramientas de mano de albañilería. Camiones para transporte de materiales. Chalecos reflectivos, cascos, guante escalera dobles y simples y/o andamios modulados Botiquín de Primeros Auxilios en obra Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos	**Edgar Alberto Samudio León**
1- Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Cumple
2- Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple
3- Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

11-ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES POSTERIORES.

Este Comité ha comprobado en la página de la SINARH que; el oferente no se encuentre comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar según el Art. 40 inciso b. Documento Verificación Estado Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Art. 40 de la Ley 2051/03. Verificación de las prohibiciones de la Ley 1626/00 de la Función Pública (Ser o no funcionario Público). Este comité manifiesta que dio cumplimiento a la verificación si los oferentes se encuentran dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 60 de la Ley 1626/00 de la Función pública, y en el artículo 40 de la Ley 2051/03, conforme a los datos que aparecen en el SINARH, no habiéndose asentado observación alguna, en razón de no haberse encontrado irregularidad en la situación del oferente con respecto a la adjudicación del presente llamado. Se adjunta constancia N° 3783175.

RECOMENDACIÓN

1° **ADJUDICAR** la licitación por **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2022 – CONTRUCCIONES DEL FONDO FONACIDE con ID: 414504,** detallado de la siguiente forma:

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE AULAS, ALJIBE Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA Nº 5831 NUEVA PROMESA: Por un monto de **Gs. 355.127.266** (guaraníes trescientos cincuenta y cinco millones ciento veintisiete mil doscientos sesenta y seis),

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA Nº 12.393-POZO AMARILLO: Por un monto de **Gs. 312.727.927** (guaraníes trescientos doce millones setecientos veinte siete mil novecientos veinte siete),

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN ESCUELA BASICA Nº 8241- 6 DE NOVIEMBRE: Por un monto de **Gs. 312.727.927** (guaraníes trescientos doce millones setecientos veintisiete mil novecientos veinte siete), siendo así el monto total a adjudicar de **Gs. 980.583.120 (guaraníes novecientos ochenta millones quinientos ochenta y tres mil ciento veinte),** a la empresa **BEM EMPRENDIMIENTOS del Sr. Edgar Alberto Samudio León** con **RUC 2984725-7**, representado para este acto por el **Sr. Edgar Alberto Samudio León** con **Cedula de Identidad N° 2.984.725** domiciliado **en Juan Sinforiano Bogarin c/ Lionel Stanley – Coronel Oviedo.**

Consideramos que el presente informe de evaluación ha sido realizado en base a la metodología y parámetros establecidos en la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas y el Reglamento respectivo.

Se da por concluido el acto siendo las 21:35 horas de la fecha citada más arriba, firman el presente Informe las personas citadas precedentemente.

Firma el presente Informe la persona citada precedentemente.

MARCOS A. FLORES V.
ARQUITECTO
REG. M.O.P.C. 3525

Jorge Torres
SECRETARIO GRAL.

Liz Gómez
DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

impulsado por CamScanner

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro. 3783175

3783175

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEON, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédul de identidad Civil N° 2984725, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de l Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a e los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos lo funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento de Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros de ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según l dispuesto en el Art 107 Decreto 6581/2022; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo qu la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cad Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 6581/2022 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que la instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente d la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallar vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aú así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada s halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS

Fecha de Emisión: Nov 17, 2022 10:52 PM

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **2dd6b363**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3783175&codigo_seguridad=2dd6b363

impulsado por CamScanner

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro.
3783175
3783175

COMISIONADOS en el marco del cumplimiento de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación, en donde en concordancia con el Art. 96 inc b) de la Ley N° 1626/2000 "De la Función Pública", se dispone la obligatoriedad de la provisión de datos de funcionarios permanentes y contratados a la SFP dentro de los 15 días hábiles siguiente al cierre de cada mes calendario.

Los datos que se disponibilizan de las bases de Altas y Bajas para la funcionalidad de las constancias de ser o no funcionarios públicos, son datos que cada OEE ha remitido a la SFP a través del SICCA dando cumplimiento al marco normativo, según los procedimientos reglamentados por la SFP en su carácter de administrador del sistema, que se hallan debidamente publicados en www.paraguayconcursa.gov.py.

La SFP solamente es responsable por la actualización, veracidad, corrección, integridad y calidad los datos que corresponden a la administración del presupuesto y del talento humano de la propia SFP.

Todos los datos publicados por la SFP en el portal de Datos Abiertos deben ser corroborados por las personas físicas o jurídicas que accedan a los mismos en los portales de cada institución o a través de las vías previstas para el acceso a la información pública, dispuestas en la ley N° 5282/2014, y reglamentada por Decreto 4064/2015.

La responsabilidad por el uso, manipulación y destino de los datos abiertos publicados por la SFP corresponden exclusivamente a los usuarios de los mismos, quienes pueden utilizarlos en el marco de investigación, información, publicaciones, o cualquier otra actividad lícita protegida o no por derechos de autor, reservándose la SFP en todos los casos la atribución de emitir comunicados valorando la coherencia de los datos manipulados por los usuarios del sistema con la base original administrada por esta institución.

Todos los derechos intelectuales sobre la producción del sistema utilizado para la publicación, así como del SICCA y los materiales publicados, son propiedad de la SFP y se hallan accesibles gratuitamente, con el reconocimiento de la fuente por los usuarios.

Las Constancias de ser o no funcionario público tendrá validez a fin de ser utilizada en los siguientes casos:

a) Incorporación de servidores públicos por nombramientos o contrataciones, y para los procesos de selección que correspondan, sin perjuicio de los demás requisitos para la validez de las vinculaciones; concordante con el Art .176 Decreto 6581/2022.
b) Para las personas seleccionadas a través de procesos de Concursos Públicos de Oposición y/o Concursos de Méritos.
c) En los procesos para la contratación de bienes y servicios en el marco de la Ley 2051/03, sin perjuicio del análisis que cada entidad adjudicataria y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) deban realizar sobre la pertinencia de la contratación;
d) Para la gestión de devolución de aportes jubilatorios en las Entidades Públicas de Seguridad Social, sin perjuicio de los tramites que para el efecto cada una de las Cajas prevea en caso de ser pertinente;
e) Para inscripción al Programa de Retiro Voluntario;
f) Para registro de profesionales Despachantes de Aduanas ante la Dirección Nacional de Aduanas, sin perjuicio de los demás requisitos previstos en la normativa vigente.
g) Para matriculación de Peritos ante la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de los demás tramites a ser realizados para el efecto;
h) Para el acceso a dicha información de personas físicas, e instituciones públicas y privadas que los requieran para otros fines, incluyendo a Juzgados que dependan de la Corte Suprema de Justicia, Agentes Fiscales del Ministerio Público, acuerdos con Universidades Públicas y Privadas, Entidades Financieras y Cooperativas, entre otras.

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 13 y 14 del Decreto N° 8709/2018, toda información y documentos obtenidos mediante el Servicio de Portal Único de Gobierno, proveniente del Sistema de Intercambio de Información, poseen plena validez para la gestión de servicios o trámites en la administración pública.

Fecha de Emisión: Nov 17, 2022 10:52 PM

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **2dd6b363**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3783175&codigo_seguridad=2dd6b363

impulsado por CamScanner