ACTA INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, a los 14 días del mes de Enero del año 2013, en la Oficina Central de PETROPAR, sita en la calle Chile N° 753, Edif. Centro Financiero, se reúnen los miembros de Comité de Evaluación del llamado a **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PETROPAR, ID Nº 247.091**, Saúl González (Coordinador), Sixto Paredes y Roberto Meza, constituido según Resolución PRE N° 1284/12, de fecha 15 de Noviembre de 2012, de la Presidencia de PETROPAR, para el estudio y análisis de las ofertas presentadas, la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación.

De acuerdo con el mandato recibido según la Resolución de referencia, se ha procedido a la evaluación de la oferta recibida en el acto público de presentación y apertura de ofertas, realizada en fecha 28 de Diciembre de 2012, correspondiente a la empresa GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Las ofertas fueron evaluadas siguiendo los criterios de evaluación previstos en la Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Nº 2051/03 y sus Decretos Reglamentarios.

A. EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA

GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL

Presenta la Constancia SIPE Nº 12300551, así como los demás documentos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

El precio total de su oferta es de G. 56.708.700 (Guaraníes cincuenta y seis millones, setecientos ocho mil, setecientos), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Presenta una Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida como se detalla en el siguiente cuadro:

Póliza Nº	Compañía Aseguradora	Suma Asegurada	Vigencia
31.1508.0004502.0000	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	84.000.000	Desde: 28/12/12 Hasta: 28/03/12

El formulario de oferta se encuentra debidamente completado y preparado. El firmante de la oferta se encuentra suficientemente acreditado. Los documentos se encuentran debidamente firmados.

B. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS

Para la evaluación económica de la oferta se considero la oferta presentada por la empresa GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL, el precio estimado por PETROPAR y la disponibilidad presupuestaria.

El monto mínimo total a contratar es Gs. 1.400.000.000 (Guaraníes mil cuatrocientos millones) y el monto máximo total a contratar por PETROPAR es Gs. 2.800.000.000 (Guaraníes dos mil ochocientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El precio total ofertado, por GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL es G. 56.708.700 (Guaraníes cincuenta y seis millones, setecientos ocho mil, setecientos), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), este monto es el resultado de la suma de los precios unitarios de cada ítems, monto utilizado para la evaluación y comparación de las ofertas

C. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Para la evaluación técnica se consideraron las Especificaciones Técnicas establecidas en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones y la oferta de presentada por la empresa GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL, constatándose que esta cumple con lo solicitado.

D. EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN POSTERIOR

Conforme al informe de Ratios Financieros, anexo a este documento, realizado por el Lic. Nelson Galván Funcionario de la Unidad Operativa de Contratación, se desprende que la empresa GCA S.A SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL califica en cuanto a capacidad financiera.

Asimismo, demuestra Experiencia y Capacidad Técnica, conforme a las copias de contratos ejecutados presentados.

E. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En base a lo expuesto precedentemente, el Comité de Evaluación recomienda adjudicar la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PETROPAR, ID Nº 247.091** a la empresa GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERA INTEGRAL, por un monto mínimo total a contratar es G. 1.400.000.000 (Guaraníes mil cuatrocientos millones) y el monto máximo total a contratar por PETROPAR es G. 2.800.000.000 (Guaraníes dos mil ochocientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente detalle:

Planilla de oferta de la empresa **GCA S.A. SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL**

PLANILLA DE PRECIOS ESTIMADOS				GCA S.A.	
Ítem	RUBRO	UN.	CANT.	Precio UNITARIO	Precio TOTAL
1	Aéreas verdes, canaletas, pisos y patio de compostaje	-			
1.1	Retiro de ductos de Hº Aº de 40 mm p/ desagüe pluvial	m	1	150.000	150.000
1.2	Provisión de ductos de HºAº de 40 mm p/ desagüe pluvial	Un.	1	200.000	200.000
1.3	Colocación de ductos de HºAº de 40 mm p/ desagüe pluvial	m	1	100.000	100.000
1.4	Reparación de empedrados	m2	1	48.000	48.000
1.5	Provisión Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	3.950	3.950
1.6	Montaje Geomembrana de polietileno de alta densidad de	m2	1	2.300	2.300

	250 micrones				
1.7	Reposición de cordón de Hormigón	m	1	33.000	33.000
1.8	Reparación de registro de mamposteria de 1,00 x 1,50 m2	m2	1	25.000	25.000
1.9	Construcción de registro de mamposteria de 1,00 x 1,50 m2 con pared de 20 cm	Un.	1	660.000	660.000
1.10	Empastado de area verde	m2	1	31.000	31.000
1.11	Movimiento de suelo	m3	1	33.000	33.000
1.12	Relleno y compactación	m3	1	112.000	112.000
1.13	Soldadura de caño de 4"	Un.	1	300.000	300.000
1.14	Provisión de caño PEAD de 4"	m	1	58.000	58.000
1.15	Montaje de caño PEAD de 4"	m	1	26.000	26.000
1.16	Retiro de caño PEAD de 4"	m	1	13.000	13.000
1.17	Herrajes de subjeción de caño PEAD de 4"	Un.	1	16.000	16.000
1.18	Pisos de H°A°	m3	1	1.280.000	1.280.000
1.19	Reparación de canales de lixiviados y de agua de lluvia	m	1	85.000	85.000
2	**Tanques**				
2.1	Excavación y retiro de tierra	m3	1	36.000	36.000
2.2	Reparación de Fondo y laterales de Hormigón Armado	m2	1	320.000	320.000
2.3	Provisión Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	3.950	3.950
2.4	Montaje Geomembrana de polietileno de alta densidad de 250 micrones	m2	1	2.300	2.300
2.5	Reparaciones de las coberturas de los tanques	m2	1	210.000	210.000
2.6	Construcción de coberturas de tanques con estructuras y chapa trapezoidal	m2	1	250.000	250.000
2.7	Pintura epoxi - Material y Mano de obra	m2	1	135.000	135.000
3	**Iluminación de patio de compostaje**	-			
3.1	Provisión y montaje de llave TM de 10 A a 32 A monofásica	Un.	1	74.000	74.000
3.2	Provisión y montaje de llave TM de 40 a 63 A monofásica	Un.	1	168.000	168.000
3.3	Provisión y montaje de llave TM de 10 a 32 A trifásica	Un.	1	184.000	184.000
3.4	Provisión y montaje de llave TM de 40 a 63 A trifásica	Un.	1	275.000	275.000
3.5	Provisión y montaje de llave TM de 80 a 100 A trifásica	Un.	1	465.000	465.000
3.6	Provisión y montaje de tablero metálico IP 55 de 600x800 x30 cm	Un.	1	2.000.000	2.000.000
3.7	Alimentación eléctrica de los reflectores con conductor preensamblado de 4x16 mm2. desde el TG.	m	1	38.000	38.000
3.8	Provisión y montaje de reflectores de 400 W HPIT. Completo	Un.	1	1.050.000	1.050.000
3.9	Provisión y montaje de lámpara de 400 w p/ HPIT	Un.	1	245.000	245.000
3.10	Provisión y montaje de reactor de 400 w p/ lámpara de HPIT	Un.	1	584.200	584.200
3.11	Provisión y montaje de Ignitor de 400 w p/ lámpara de HPIT	Un.	1	250.000	250.000
3.12	Provisión y montaje de reflector p/ lámpara de 400 W.	Un.	1	468.000	468.000
3.13	Cambio de soporte metálico para reflectores	Un.	1	240.000	240.000
4	**Columnas de Hormigón Armado y Anclajes**	-			
4.1	Cimentación de columnas 12/500	Un.	1	925.000	925.000
4.2	Cimentación de columnas 10,5/500	Un.	1	725.000	725.000
4.3	Cimentación de columnas de hormigón 12/300	Un.	1	600.000	600.000
4.4	Cimentación de columnas de hormigón 12/800	Un.	1	1.300.000	1.300.000

4.5	Cimentación de anclaje con provisión de varillas	Un.	1	725.000	725.000
4.6	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/300	Un.	1	1.290.000	1.290.000
4.7	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/500	Un.	1	3.880.000	3.880.000
4.8	Provisión de columnas de Hormigón Armado 10,5/500	Un.	1	2.900.000	2.900.000
4.9	Provisión de columnas de Hormigón Armado 12/800	Un.	1	5.950.000	5.950.000
4.10	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/300	Un.	1	900.000	900.000
4.11	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/500	Un.	1	2.000.000	2.000.000
4.12	Montaje de columnas de Hormigón Armado 10,5/500	Un.	1	1.500.000	1.500.000
4.13	Montaje de columnas de Hormigón Armado 12/800	Un.	1	2.500.000	2.500.000
4.14	Retiro de postes de Hº Aº de 12/300	Un.	1	650.000	650.000
4.15	Retiro de postes de Hº Aº de 12/500	Un.	1	1.800.000	1.800.000
4.16	Retiro de postes de Hº Aº de 10,5/500	Un.	1	1.350.000	1.350.000
4.17	Retiro de postes de Hº Aº de 12/800	Un.	1	1.850.000	1.850.000
4.18	Retiro de anclaje	Un.	1	300.000	300.000
5	Techo tipo invernadero	-			
5.1	Provisión de Polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	30.000	30.000
5.2	Montaje de techo con Polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	27.000	27.000
5.3	Provisión para canal de drenaje, de polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	30.000	30.000
5.4	Montaje de canal de drenaje de polietileno de baja densidad nº 8	m2	1	27.000	27.000
5.5	Provisión estructura de H°G° para sostén de canal para drenaje	Un.	1	630.000	630.000
5.6	Montaje de estructura de H°G° para sostén de canal de drenaje	Un.	1	260.000	260.000
5.7	Provisión de anclaje de H°G°	Un.	1	310.000	310.000
5.8	Montaje de anclaje de HºG°	Un.	1	175.000	175.000
5.9	Provisión de herraje para sostén y anclaje	Un.	1	210.000	210.000
5.10	Montaje de herrajes para sostén y anclaje	Un.	1	110.000	110.000
5.11	Provisión de cabos de acero de 3/16"	m	1	8.100	8.100
5.12	Provisión de cabos de acero de 1/4"	m	1	10.500	10.500
5.13	Provisión de cabos de acero de 5/16"	m	1	13.700	13.700
5.14	Montaje de cabos de acero de 3/16"	m	1	4.200	4.200
5.15	Montaje de cabos de acero de 1/4"	m	1	6.800	6.800
5.16	Montaje de cabos de acero de 5/16"	m	1	8.400	8.400
5.17	Retensados de cabos de acero	m	1	4.500	4.500
5.18	Retiros de polietileno averiado	m2	1	44.000	44.000
5.19	Retiro de estructuras y herrajes para sostén de canales	Un.	1	120.000	120.000
5.20	Retiro de cabos y accesorios para anclaje	m	1	2.100	2.100
5.21	Provisión y montaje de prensacabo de H°G° de 1/2"	Un.	1	10.000	10.000
5.22	Provisión y montaje de guardacabo de H°G° de 1/2"	Un.	1	10.000	10.000
5.23	Provisión de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	12.500	12.500
5.24	Montaje de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	12.500	12.500
5.25	Retiro de deflector de viento tipo polisombra de 80 %	m2	1	8.000	8.000
5.26	Provisión y montaje de tejidos de alambre	m2	1	87.000	87.000
5.27	Provisión de caño de polipropileno de 5/8".	ml.	1	5.200	5.200
5.28	Montaje de caño de polipropileno de 5/8".	ml.	1	2.000	2.000
5.29	Provisión de deflector de viento tipo sarán	m2	1	18.000	18.000
5.30	Montaje de deflector de viento tipo sarán	m2	1	12.500	12.500

6	Personales y vehículos permanentes requeridos	-			
6.1	Capataz especialista en patios de compostaje	Mensual	1	2.800.000	2.800.000
6.2	Oficial especialista en patios de compostaje	Mensual	1	2.200.000	2.200.000
6.3	Ayudante	Mensual	1	1.680.000	1.680.000
6.4	Vehículo tipo camioneta	Mensual	1	6.500.000	6.500.000
TOTAL GENERAL (Gs.)					

Se acompañan los siguientes documentos:

- Resolución PRE N° 1283/12, de fecha 15 de noviembre de 2012, de la Presidencia de PETROPAR, por la cual se constituye el Comité de Evaluación encargado del estudio y análisis de las ofertas presentadas en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2013, PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PETROPAR**
- Resolución PRE Nº 1284/12, de fecha 15 de noviembre de 2012, de la Presidencia de PETROPAR , por el cual se constituye el comité de evaluación.
- Acta Publico de Apertura de Ofertas, de fecha 28/12/12

Saúl González

Sixto Paredes

Roberto Meza

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

BICENTENARIO de la NACION PARAGUAYA 1811-2011

MEMORANDUM

Para	:	Abog. Carlos Esquivel Jefe de La Unidad Operativa de Contratación
De	:	Lic. Nelson Galván Asistente de la Unidad Operativa de Contratación
Ref.	:	Ratios Financieros LPN 01/2013
Lugar y Fecha	:	Asunción, 15 de enero de 2012

Me dirijo a la Unidad Operativa de Contratación y por su intermedio a los Miembros del Comité Evaluador de la **Licitación Pública Nacional Nº 01/13 "Servicio de Mantenimiento de Patio de Compostaje para la Planta de Petropar en Mauricio José Troche" – Ad Referéndum 2013** a fin de remitir Ratios Financieros a los Balances Generales y Estado de Resultados de los tres últimos años correspondiente a la firma GCA S.A.

Atentamente

Lic. Nelson Galván
Asistente
Unidad Operativa de Contratación (UOC)

Comité de Evaluación

La MISION DE PETROLEOS PARAGUAYOS Garantizar el suministro de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el país, mediante la administración racional y eficiente de los recursos humanos, impulsando la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos para contribuir al desarrollo y bienestar de la población.

RATIOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2013 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO DE COMPOSTAJE PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE"

2 - GCA S.A.

N°	RATIO FINANCIERO		AÑO 2009	COCIENTE 2009	AÑO 2010	COCIENTE 2010	AÑO 2011	COCIENTE 2011	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	3.288.723.491	43,08	3.608.597.619	75,35	3.660.521.499	40,28	52,90	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	76.335.127		47.889.877		90.876.968			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	1.197.735.127	0,31	1.356.789.877	0,32	1.587.276.968	0,34	0,32	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	3.913.028.672		4.217.692.947		4.662.557.813			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	256.872.908	0,50	103.682.003	0,20	175.898.569	0,34	0,35	CUMPLE
		CAPITAL	510.000.000		510.000.000		510.000.000			

LIC. NELSON GALVAN
ASISTENTE