ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítems del llamado Ampliacion de la Mataderia Municipal de Villa Curuguaty con ID: 432436

		ENZO CONSTRUCCIONES					Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	ESTRUCTURA DE HoAo DADOS DE Ho POSTES DE HoAo de 0,25x0,25	N/A	N/A	8,5	3.200.000	27.200.000										
2	MADERAMEN TIPO YVYRA PYTA O SIMILAR PARA LANCES Y PISOS DE BRETES CEPILLADOS de 2x6 pulgadas	N/A	N/A	5.751,5	6.500	37.384.750										
3	HERRAJES CON BULONES Y ACCESORIOS Y BISAGRAS DE PLANCHUELAS TUERCAS, ARANDELAS Y OTROS	N/A	N/A	1	12.500.000	12.500.000										
4	CONSTRUCCION BRETE TRAMPA CON PUERTA LEVADISA CON POLEA Y ACCESORIOS DE HERRAJES	N/A	N/A	1	18.500.000	18.500.000										
5	CONSTRUCCION DE CORRAL Y BRETE DE DESCARGA, BRETE DE ZONA DE NOQUEO CON MADERAS DE 2X6 pulgadas	N/A	N/A	55	203.333	11.183.315										
6	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS CON MADERAS DE 2X6 pulgadas	N/A	N/A	2	1.506.667	3.013.334										
7	COMPACTACION Y NIVELACION PARA CORRAL	N/A	N/A	55	17.500	962.500										
8	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA CORRAL	N/A	N/A	55	79.250	4.358.750										
9	PORTON METALICO DE CAÑO DE 3" CON HERRAJES DE 2,40X2,20	N/A	N/A	5.28	606.667	3.203.202										
10	SERVICIO DE PINTURAS DE ESTRUCTURA DE MADERAS AL SINTETICO	N/A	N/A	471.6	18.500	8.724.600										
11	SERVICIO DE PINTURAS DE PORTON METALICO AL SINTETICO	N/A	N/A	5.28	38.750	204.600										
12	SERVICIO DE PINTURAS DE POSTES DE HORMIGON AL SINTETICO	N/A	N/A	59,8	38.750	2.317.250										
13	ESTRUCTURA DE HoAo zapatas, pilares, vigas	N/A	N/A	5.8	3.200.000	18.560.000										
14	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	N/A	N/A	8.6	852.500	7.331.500										
15	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE 0,30	N/A	N/A	17	223.750	3.803.750										
16	AISLACION HORIZONTAL	N/A	N/A	50	35.000	1.750.000										
17	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO HUECO DE 0,15 cm	N/A	N/A	133	122.500	16.537.500										
18	MAMPOSTERIA ENVARILLADA DE 8 mm DOBLE	N/A	N/A	76	45.000	3.420.000										
19	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON CHAPA TRAPEZOIDAL	N/A	N/A	42.35	360.000	15.246.000										
20	REVOQUE DE PAREDES A DOS CAPAS	N/A	N/A	270	60.000	16.200.000										
21	CONTRAPISO	N/A	N/A	42	30.000	1.260.000										
22	CARPETA	N/A	N/A	42	35.500	1.491.000										
23	PISO DE CERAMICA ESMALTADA	N/A	N/A	42	120.000	5.040.000										
24	CIELORASO DE PCV	N/A	N/A	42	134.500	5.649.000										
25	MARCOS, PUERTAS TABLERO DE 0,80 CON HERRAAJES Y CERRADURAS	N/A	N/A	3	2.400.000	7.200.000										
26	MARCOS, PUERTAS PLACA DE 0,70 CON HERRAAJES Y CERRADURAS	N/A	N/A	1	1.350.000	1.350.000										
27	ABERTURAS VENTANAS CON VIDRIOS TEMPLADOS	N/A	N/A	4,5	844.225	3.799.013										
28	GUARDA OBRA DE hormigon de 0,7 cm FRATACHADO	N/A	N/A	20.5	120.500	2.470.250										
29	SENEFA DE CHAPA TRAPEZOIDAL CON ESTRUCTRURA DE CAÑOS CUADRADOS 30X30 DE 1,30 METROS DE ALTURA	N/A	N/A	31	650.000	20.150.000										
30	ACOMETIDA	N/A	N/A	1	1.850.000	1.850.000										
31	TABLERO PRINCIPAL	N/A	N/A	1	875.000	875.000										
32	BOCA DE LUCES CON FOCOS ECONOMICOS Y PLAFON	N/A	N/A	16	235.000	3.760.000										
33	PUNTO Y TOMAS	N/A	N/A	6	222.500	1.335.000										
34	TOMAS	N/A	N/A	6	222.500	1.335.000										
35	PUNTO Y TOMAS PARA AIRE	N/A	N/A	1	222.500	222.500										
36	TOMAS CHUSCO	N/A	N/A	1	240.000	240.000										
37	REVESTIDO DE AZULEJOS EN BAÑO DE 2,10 METROS DE ALTURA	N/A	N/A	15	118.750	1.781.250										
38	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE AGUA CORRIENTE, CON CAÑOS PVC DE 1/2 Y DE 3/4 CALIBRADAS A PRESION	N/A	N/A	1	925.000	925.000										
39	ARTEFACTOS INODORO CON SISTERNA BAJA	N/A	N/A	1	1.742.961	1.742.961										
40	ARTEFACTOS LAVATORIO	N/A	N/A	1	875.417	875.417										
41	DUCHAS ELECTRICAS	N/A	N/A	1	455.417	455.417										
42	GRIFERIAS CROMADAS PARA LAVATORIOS Y LAVA PIES	N/A	N/A	2	345.833	691.666										
43	CAMARA SEPTICA 1,00X2,00 CON TAPA DE HoAo	N/A	N/A	2	1.862.500	3.725.000										
44	POZO ABSORVENTE DE 1,60 DIAMETROX2,50 con tapa de HoAo	N/A	N/A	1	3.790.000	3.790.000										
45	CAMARA DE INSPECCION CLOACAL DE 60X60	N/A	N/A	1	380.000	380.000										
46	DESAGUE PLUVIAL CANALETAS Y BAJADAS	N/A	N/A	36	125.000	4.500.000										
47	A- DE PAREDES CON ENDUIDO Y SELLADOR	N/A	N/A	270	26.583	7.177.410										
48	B- DE PAREDES AL LATEX ACRILICO	N/A	N/A	270	25.000	6.750.000										
49	C- DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	N/A	N/A	4	145.000	580.000										
50	D- DE CANALETAS Y BAJADAS	N/A	N/A	36	44.000	1.584.000										
51	CARTEL DE OBRAS	N/A	N/A	1	1.520.000	1.520.000										
52	LIMPIEZA GRAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	N/A	N/A	1	2.477.960	2.477.960										
	TOTAL OFERTA					**309.383.894**										

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
U.O.C.

Lic. Luis Esteban Rojas Álvarez
de la UOC