Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2020 "CONSTRUCCION DE AULA CON TECHO DE LOSA DE H° A° EN PB. ESC. BAS. N° 6746 PORVENIR, ISLA BOGADO, DE LA CIUDAD DE LUQUE" - ID N° 381959

LBB CONSTRUCCIONES RUC 945927

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	950.000	1	926.250	926.250	-23.750	-2,50%
1.2	Limpieza y preparación del terreno	7.035	62,05	6.859	425.601	-176	-2,50%
1.3	Replanteo	8.048	62,05	7.847	486.906	-201	-2,50%
1.4	Vallado de obra	2.000.000	1	1.950.000	1.950.000	-50.000	-2,50%
2.1	Excavacion de cimiento en galeria de PBC	43.653	2,3	42.562	97.893	-1.091	-2,50%
2.2	Carga de cimiento en galeria de PBC	445.998	1,38	434.848	600.090	-11.150	-2,50%
3.1	Excavacion p/ carga de zapatas de H°A°	43.653	2,35	42.562	100.021	-1.091	-2,50%
3.2	Carga de zapatas de H°A°	2.155.766	2,35	2.101.872	4.939.399	-53.894	-2,50%
3.3	Pilares de H°A°	2.322.007	1,12	2.263.957	2.535.632	-58.050	-2,50%
3.4	Vigas de H°A°	2.438.854	4,82	2.377.883	11.461.396	-60.971	-2,50%
3.5	Losa de H°A°	2.231.288	7,44	2.175.506	16.185.765	-55.782	-2,50%
3.6	Loseta de H°A°	2.231.288	0,12	2.175.506	261.061	-55.782	-2,50%
3.7	Encadenado inferior de H°A°	1.849.172	1,58	1.802.943	2.848.650	-46.229	-2,50%
4.1	De 0,30 mts.	222.864	11,46	217.292	2.490.166	-5.572	-2,50%
4.2	Relleno y apisonado de interiores	104.900	16,3	102.278	1.667.131	-2.622	-2,50%
5.1	De paredes	72.000	12,42	70.200	871.884	-1.800	-2,50%
5.2	De losa (incluye aislacion con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)	243.400	62,05	237.315	14.725.396	-6.085	-2,50%
6.1	De 0,30 a revocar y visto a 1 cara de ladrillos comunes	204.221	32,69	199.115	6.509.069	-5.106	-2,50%
6.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	234.754	18,98	228.885	4.344.237	-5.869	-2,50%
6.3	Envarillado bajo de aberturas 308 por hilada (2 hiladas)	22.789	40,8	22.219	906.535	-570	-2,50%
7.1	De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo	35.256	26,66	34.375	916.438	-881	-2,50%
7.2	De pilares de H°A° con azotada impermeable	61.436	10,56	59.900	632.544	-1.536	-2,50%
7.3	De losas y vigas de H°A° con azotada impermeable	61.436	99,83	59.900	5.979.817	-1.536	-2,50%
8.1	Contrapiso H° de cascotes	53.709	56,4	52.366	2.953.442	-1.343	-2,50%
8.2	Carpeta de regularizacion	42.550	56,4	41.486	2.339.810	-1.064	-2,50%
8.3	Piso ceramico (PE15 o PE14 de alto transito y antideslizante) incluye material y mano de obra	106.950	56,4	104.276	5.881.166	-2.674	-2,50%
8.4	Zocalo calcareo	28.750	31,57	28.031	884.939	-719	-2,50%
9.1	Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocacion)	1.274.890	1	1.234.018	1.234.018	-40.872	-3,21%
9.2	Ventanas tipo balancines (1,70 x 1,20m) (incluye material y colocacion)	625.048	4	609.422	2.437.688	-15.626	-2,50%
10.1	De revoque 1:3 (cemento y arena)	26.325	25,6	25.667	657.075	-658	-2,50%
11.1	De paredes al agua	24.812	107,17	24.192	2.592.657	-620	-2,50%
11.2	De pilares al agua	24.812	10,56	24.192	255.468	-620	-2,50%
11.3	De losas y vigas a la cal	18.881	99,83	18.409	1.837.770	-472	-2,50%
11.4	De aberturas metalicas con pintura sintetica	33.575	25,44	32.736	832.804	-839	-2,50%
12	VIDRIOS DOBLES - (Colocacion de vidrios)	1.901.178	1	1.853.649	1.853.649	-47.529	-2,50%
13.1	Tablero seccional	288.894	1	281.672	281.672	-7.222	-2,50%

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

13.2	Tablero comando de luces	206.161	1	201.007	201.007	-5.154	-2,50%
13.3	Tablero comando de ventiladores	206.161	1	201.007	201.007	-5.154	-2,50%
13.4	Artefactos fluorescentes 3x40w	236.757	6	230.838	1.385.028	-5.919	-2,50%
13.5	Artefactos fluorescentes 1x40w	168.399	2	164.189	328.378	-4.210	-2,50%
13.6	Tomas	100.000	3	97.500	292.500	-2.500	-2,50%
13.7	Ventiladores de techo	545.273	4	531.641	2.126.564	-13.632	-2,50%
13.8	Instalacion de bocas de tomas, luces y ventiladores	120.000	15	117.000	1.755.000	-3.000	-2,50%
14.1	Pizarron acrilico 3,00x1,20m (incluye material y colocacion)	1.150.000	1	1.121.250	1.121.250	-28.750	-2,50%
15	LIMPIEZA FINAL - (Limpieza de obra)	975.209	1,00	900.000	900.000	-75.209	-7,71%
	TOTAL				114.214.774		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque