LOTE 1: PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL			CONSORCIO PAVIMENTO URBANO					INGENIERIA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.					TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.				
Ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: General Bernardino Caballero, Inicio: Ruta 3, Fin: Ex Caballeria	1	N/A	N/A	N/A	8.480.437.311	8.480.437.311	N/A	N/A	N/A	13.686.792.647	13.686.792.647	N/A	N/A	N/A	12.558.165.410	12.558.165.410	N/A	N/A	N/A	9.037.790.242	9.037.790.242
2	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Capitan Hermosilla, Inicio: Ruta Transchaco, Fin: Bernardino Caballero	1	N/A	N/A	N/A	666.408.074	666.408.074	N/A	N/A	N/A	985.640.916	985.640.916	N/A	N/A	N/A	918.058.081	918.058.081	N/A	N/A	N/A	707.952.582	707.952.582
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Gral. Diaz, Inicio: Ruta Transchaco, Fin: Bernardino Caballero	1	N/A	N/A	N/A	3.833.493.896	3.833.493.896	N/A	N/A	N/A	6.100.075.299	6.100.075.299	N/A	N/A	N/A	5.451.146.280	5.451.146.280	N/A	N/A	N/A	4.029.983.619	4.029.983.619
4	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Manuel Britez Burgos - Nanawa - Coronel Martinez, Inicio: Capitan Insfran, Fin: Santa Teresa	1	N/A	N/A	N/A	7.132.920.236	7.132.920.236	N/A	N/A	N/A	11.902.430.762	11.902.430.762	N/A	N/A	N/A	11.304.101.390	11.304.101.390	N/A	N/A	N/A	7.735.377.382	7.735.377.382
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Fotografo del Chaco, Inicio: Coronel Martinez, Fin: Gabriel Pellon	1	N/A	N/A	N/A	3.826.514.675	3.826.514.675	N/A	N/A	N/A	6.091.295.156	6.091.295.156	N/A	N/A	N/A	5.421.026.559	5.421.026.559	N/A	N/A	N/A	4.232.386.672	4.232.386.672
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Republica de Colombia, Inicio: Gabriel Pellon, Fin: Capitan Insfran	1	N/A	N/A	N/A	1.908.367.934	1.908.367.934	N/A	N/A	N/A	2.965.527.730	2.965.527.730	N/A	N/A	N/A	2.768.894.424	2.768.894.424	N/A	N/A	N/A	1.911.008.578	1.911.008.578
7	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Guaranies - Gaspar R. De Francia - Estelvina de Aveiro -16 de Junio, Inicio: Ruta 3, Fin: Avda. San José	1	N/A	N/A	N/A	4.048.433.386	4.048.433.386	N/A	N/A	N/A	6.196.864.890	6.196.864.890	N/A	N/A	N/A	5.970.177.732	5.970.177.732	N/A	N/A	N/A	4.041.351.980	4.041.351.980
8	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle Libertad desde Britez Borges hasta Mcal. Lopez	1	N/A	N/A	N/A	2.314.749.323	2.314.749.323	N/A	N/A	N/A	3.343.975.010	3.343.975.010	N/A	N/A	N/A	3.114.326.111	3.114.326.111	N/A	N/A	N/A	2.169.695.325	2.169.695.325
9	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Avda. de la Victoria, por Gerardo Pacielo, Dr. Arnaldo Bacigalupo, Benjamin Franklin, 12 de junio hasta Calle San Pedro (Limite Capiata)	1	N/A	N/A	N/A	1.841.495.701	1.841.495.701	N/A	N/A	N/A	2.688.780.468	2.688.780.468	N/A	N/A	N/A	2.478.346.422	2.478.346.422	N/A	N/A	N/A	1.716.989.938	1.716.989.938
10	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Manuel Ortiz Guerrero, por Concordia,Prof. Dr. Victorio Curiel,Agustin Pinedo, hasta Avda. del Agronomo	1	N/A	N/A	N/A	3.951.904.581	3.951.904.581	N/A	N/A	N/A	6.103.409.625	6.103.409.625	N/A	N/A	N/A	5.384.054.667	5.384.054.667	N/A	N/A	N/A	3.407.038.273	3.407.038.273
11	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Nuestra S. de la Asuncion y Mayor Vera desde Tte. Maschio hasta L. M. Argaña	1	N/A	N/A	N/A	1.735.029.131	1.735.029.131	N/A	N/A	N/A	2.616.037.555	2.616.037.555	N/A	N/A	N/A	2.421.978.116	2.421.978.116	N/A	N/A	N/A	1.562.721.172	1.562.721.172
12	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Piero lorenzeti, Pompeya o Jose Apleyard hasta llegar a la calle Arnaldo Bacigalupo	1	N/A	N/A	N/A	1.014.545.716	1.014.545.716	N/A	N/A	N/A	1.558.610.827	1.558.610.827	N/A	N/A	N/A	1.449.046.995	1.449.046.995	N/A	N/A	N/A	927.867.353	927.867.353
13	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde la Calle La Victoria por la Calle Jose bruguez, Teofilo Sanchez, 11 de setiembre, Sargento Silva, Las Flores hasta la calle Manuel Ortiz Guerrero	1	N/A	N/A	N/A	3.836.682.740	3.836.682.740	N/A	N/A	N/A	6.028.233.128	6.028.233.128	N/A	N/A	N/A	5.495.538.744	5.495.538.744	N/A	N/A	N/A	3.503.144.459	3.503.144.459
14	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle De Las Residentas desde Ruta N° 1 hasta Hernandarias, continua Hernandarias hasta Manuel Ortiz Gerrero	1	N/A	N/A	N/A	2.459.017.296	2.459.017.296	N/A	N/A	N/A	3.732.325.988	3.732.325.988	N/A	N/A	N/A	4.190.221.616	4.190.221.616	N/A	N/A	N/A	2.156.652.314	2.156.652.314
					TOTAL	47.050.000.000				TOTAL	74.000.000.001				TOTAL	68.925.082.547				TOTAL	47.139.959.889	

Ing. IGNACIO GÓMEZ R.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Abg. Esteban Scrubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Lic. [illegible]
MOPC

Abog. Dionisio A. Morales Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

LOTE 1: PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL			CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.					MM S.A.					ECOMIPA S.A.					CONSORCIO M Y N				
ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: General Bernardino Caballero, Inicio: Ruta 3, Fin: Ex Caballeria	1	N/A	N/A	N/A	8.159.648.574	8.159.648.574	N/A	N/A	N/A	9.033.942.841	9.033.942.841	N/A	N/A	N/A	12.661.740.961	12.661.740.961	N/A	N/A	N/A	12.278.428.620	12.278.428.620
2	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Capitan Hermosilla, Inicio: Ruta Transchaco, Fin: Bernardino Caballero	1	N/A	N/A	N/A	723.218.230	723.218.230	N/A	N/A	N/A	711.852.341	711.852.341	N/A	N/A	N/A	1.007.747.803	1.007.747.803	N/A	N/A	N/A	969.674.407	969.674.407
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Gral. Diaz, Inicio: Ruta Transchaco, Fin: Bernardino Caballero	1	N/A	N/A	N/A	4.062.148.256	4.062.148.256	N/A	N/A	N/A	4.210.551.730	4.210.551.730	N/A	N/A	N/A	5.817.542.878	5.817.542.878	N/A	N/A	N/A	5.853.415.605	5.853.415.605
4	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Manuel Britez Burgos - Nanawa - Coronel Martinez, Inicio: Capitan Insfran, Fin: Santa Teresa	1	N/A	N/A	N/A	8.588.917.659	8.588.917.659	N/A	N/A	N/A	8.634.417.467	8.634.417.467	N/A	N/A	N/A	11.022.813.202	11.022.813.202	N/A	N/A	N/A	10.294.711.359	10.294.711.359
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Fotografo del Chaco, Inicio: Coronel Martinez, Fin: Gabriel Pellon	1	N/A	N/A	N/A	3.823.756.367	3.823.756.367	N/A	N/A	N/A	4.042.191.382	4.042.191.382	N/A	N/A	N/A	5.659.374.261	5.659.374.261	N/A	N/A	N/A	5.543.978.376	5.543.978.376
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Republica de Colombia, Inicio: Gabriel Pellon, Fin: Capitan Insfran	1	N/A	N/A	N/A	1.690.494.752	1.690.494.752	N/A	N/A	N/A	1.874.385.985	1.874.385.985	N/A	N/A	N/A	2.640.108.630	2.640.108.630	N/A	N/A	N/A	2.782.876.634	2.782.876.634
7	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Guaranies - Gaspar R. De Francia - Estelvina de Aveiro -16 de Junio, Inicio: Ruta 3, Fin: Avda. San José	1	N/A	N/A	N/A	3.494.080.741	3.494.080.741	N/A	N/A	N/A	3.684.138.630	3.684.138.630	N/A	N/A	N/A	5.844.395.291	5.844.395.291	N/A	N/A	N/A	5.739.972.082	5.739.972.082
8	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle Libertad desde Britez Borges hasta Mcal. Lopez	1	N/A	N/A	N/A	2.357.972.533	2.357.972.533	N/A	N/A	N/A	2.216.245.022	2.216.245.022	N/A	N/A	N/A	3.177.530.636	3.177.530.636	N/A	N/A	N/A	3.501.924.267	3.501.924.267
9	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Avda. de la Victoria, por Gerardo Pacielo, Dr. Arnaldo Bacigalupo, Benjamin Franklin, 12 de junio hasta Calle San Pedro (Limite Capiata)	1	N/A	N/A	N/A	1.921.431.705	1.921.431.705	N/A	N/A	N/A	1.736.488.267	1.736.488.267	N/A	N/A	N/A	2.492.056.396	2.492.056.396	N/A	N/A	N/A	2.777.837.835	2.777.837.835
10	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Manuel Ortiz Guerrero, por Concordia,Prof. Dr. Victorio Curiel,Agustin Pinedo, hasta Avda. del Agronomo	1	N/A	N/A	N/A	3.795.022.898	3.795.022.898	N/A	N/A	N/A	3.962.886.683	3.962.886.683	N/A	N/A	N/A	5.280.546.575	5.280.546.575	N/A	N/A	N/A	5.970.555.089	5.970.555.089
11	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Nuestra S. de la Asuncion y Mayor Vera desde Tte. Maschio hasta L. M. Argaña	1	N/A	N/A	N/A	1.729.329.052	1.729.329.052	N/A	N/A	N/A	1.691.501.960	1.691.501.960	N/A	N/A	N/A	2.360.286.916	2.360.286.916	N/A	N/A	N/A	2.611.138.452	2.611.138.452
12	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Piero lorenzeti, Pompeya o Jose Apleyard hasta llegar a la calle Arnaldo Bacigalupo	1	N/A	N/A	N/A	1.051.861.567	1.051.861.567	N/A	N/A	N/A	974.338.405	974.338.405	N/A	N/A	N/A	1.358.529.326	1.358.529.326	N/A	N/A	N/A	1.561.661.905	1.561.661.905
13	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde la Calle La Victoria por la Calle Jose bruguez, Teofilo Sanchez, 11 de setiembre, Sargento Silva, Las Flores hasta la calle Manuel Ortiz Guerrero	1	N/A	N/A	N/A	3.788.569.624	3.788.569.624	N/A	N/A	N/A	4.033.788.446	4.033.788.446	N/A	N/A	N/A	5.281.975.878	5.281.975.878	N/A	N/A	N/A	5.908.871.247	5.908.871.247
14	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle De Las Residentas desde Ruta N° 1 hasta Hernandarias, continua Hernandarias hasta Manuel Ortiz Gerrero	1	N/A	N/A	N/A	2.591.188.707	2.591.188.707	N/A	N/A	N/A	2.366.469.143	2.366.469.143	N/A	N/A	N/A	3.231.263.325	3.231.263.325	N/A	N/A	N/A	4.062.168.707	4.062.168.707
						TOTAL	47.777.640.665				TOTAL	49.173.198.302				TOTAL	67.835.912.078				TOTAL	69.857.214.585

Ing. IGNACIO GÓMEZ R.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cocco S.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones
MOPC

Lic. Roberto Enrique[illegible]
Viceministro de [illegible]

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

LOTE 2: PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL			TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA					INGENIERIA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.					TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.					
Ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca
1	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Tte. Sosa por la Calle O Leary, Tacuari y A Gonzalez hasta Julio C.Franco	1	N/A	N/A	N/A	2.834.703.603	2.834.703.603	N/A	N/A	N/A	3.255.171.046	3.255.171.046	N/A	N/A	N/A	2.116.286.968	2.116.286.968	N/A	N/A	N/A	2.112.597.649	2.112.597.649	N/A
2	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle Yatayty Corá inicia en Avda. Defensores del Chaco hasta Zavalas Cué, Zabalas Cué desde Yataity Cora hasta la calle Nueva Asunción, Calle Nueva Asuncion e/ Zabalas Cue y la calle Boquerón, Boqueron desde Nueva Asuncion hasta la calle Concepción, Concepcion desde Boqueron y Hernandarias, Hernandarias desde Concepcion y Paz del Chaco, Paz del Chaco e/ Hernandarias y la calle Independencia Nacional, Independencia Nacional e/ Paz del Chaco y L. M.Argaña	1	N/A	N/A	N/A	5.847.450.586	5.847.450.586	N/A	N/A	N/A	6.861.869.394	6.861.869.394	N/A	N/A	N/A	4.451.452.800	4.451.452.800	N/A	N/A	N/A	4.375.501.696	4.375.501.696	N/A
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Julio C. Franco E/ Tte. Sosa y A. González, por A. González,E/ Julio C. Franco y Mcal. López, Guyrá Campana E/- Mcal. López y Arasá, Arasá E/ Guyrá Campana y Yerutí, Yerutí E/ Arasá y Storn, Storn E/ Yerutí y calle Paraguay, Paraguay E/ Storn y Las Residentas..... Continua Tte. Ettiene como tramo 3 desde Yhaguy a Ruta Mcal. Estigarribia, Continua calle Boquerón desde Mcal. Estigarribia hasta Calle J.J. Farías, J.J. Farías E/ Boquerón y Pitiantuta, Pitiantuta E/ J.J. Farías y Calle G, Calle G desde Pitiantuta hasta Boqueron, Boquerón desde Calle G hasta Acceso Sur.	1	N/A	N/A	N/A	11.114.017.517	11.114.017.517	N/A	N/A	N/A	13.271.728.518	13.271.728.518	N/A	N/A	N/A	8.679.773.224	8.679.773.224	N/A	N/A	N/A	9.466.265.662	9.466.265.662	N/A
4	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Por Calle Juan de Salazar, continua por las Calles Eugenio A. Garay, Isla Po'i, 11 de Setiembre, Emiliano R. Fernandez, 5 de abril, Juan de Salazar, Dr. Sosa, Independencia Nacional, Acosta Ñu, Juan deSalazar, Curupayty, Cnel. Franco, Curupayty, Anahi, India, Don Bosco, Jose Viñuales.	1	N/A	N/A	N/A	10.273.924.700	10.273.924.700	N/A	N/A	N/A	12.309.985.260	12.309.985.260	N/A	N/A	N/A	8.199.926.474	8.199.926.474	N/A	N/A	N/A	8.594.467.058	8.594.467.058	N/A
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Por Juan de Salazar, Inicia en Avda. Madame Lynch hasta Pedro Getto, continua por calle 21 de Septiembre, por Concepción, por Manuel Domínguez, por 10 de Julio, por Rio Yhaguy, por Picuiba hasta Tte. Ettiene, se desvía por Tte. Ettiene desde Rio Yhaguy hasta 6 de Enero, por 6 de Enero, por cruzada la Amistad hasta Mcal. López y por Vicente Machuca desde Mcal. López Hasta Laguna Grande	1	N/A	N/A	N/A	8.019.894.266	8.019.894.266	N/A	N/A	N/A	9.210.585.556	9.210.585.556	N/A	N/A	N/A	5.999.568.307	5.999.568.307	N/A	N/A	N/A	5.979.312.531	5.979.312.531	N/A
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde la Calle de la amistad por la Calle Campo Via, Fray Luis de Bolaños, Cnel. Cazal, Ettiene, Saavedra, Colon, Rafael Franco, las Residentas, Pedro Getto, Gral Caballero hasta Madame Lynch	1	N/A	N/A	N/A	6.270.844.971	6.270.844.971	N/A	N/A	N/A	7.042.814.472	7.042.814.472	N/A	N/A	N/A	4.528.708.308	4.528.708.308	N/A	N/A	N/A	4.152.201.568	4.152.201.568	N/A
7	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Tte. Sosa, Eugenio A. Garay hasta Santa Teresa; desde Santa Teresa por Juan Carlos Loizaga, 8 de setiembre, Francisco Bogarin hasta Mcal. Lopez, desde Mcal. Lopez por Pedro Getto hasta Mcal. Estigarribia; desde Mcal. Estigarribia por 15 de mayo, Nueva Asuncion, Rivarola	1	N/A	N/A	N/A	12.139.164.357	12.139.164.357	N/A	N/A	N/A	14.047.845.755	14.047.845.755	N/A	N/A	N/A	9.324.283.927	9.324.283.927	N/A	N/A	N/A	8.469.653.836	8.469.653.836	N/A
					TOTAL	56.500.000.000				TOTAL	66.000.000.001				TOTAL	43.300.000.008				TOTAL	43.150.000.000		

Abog. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. IGNACIO GÓMEZ R.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Juridicos
MOPC

LOTE 2: PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL			MM S.A.				CONSORCIO MBACHIO					ECOMIPA S.A.					CONSORCIO CONCRET MIX & ASOCIADOS				
Ítem	Descripción	Cantidad	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Tte. Sosa por la Calle O Leary, Tacuari y A Gonzalez hasta Julio C.Franco	1	N/A	N/A	2.173.668.447	2.173.668.447	N/A	N/A	N/A	2.869.551.220	2.869.551.220	N/A	N/A	N/A	2.271.387.653	2.271.387.653	N/A	N/A	N/A	2.793.266.468	2.793.266.468
2	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle Yatayty Corá Inicia en Avda. Defensores del Chaco hasta Zavalas Cué, Zabalas Cué desde Yataity Cora hasta la calle Nueva Asunción, Calle Nueva Asuncion e/ Zabalas Cue y la calle Boquerón, Boqueron desde Nueva Asuncion hasta la calle Concepción, Concepcion desde Boqueron y Hernandarias, Hernandarias desde Concepcion y Paz del Chaco, Paz del Chaco e/ Hernandarias y la calle Independencia Nacional, Independencia Nacional e/ Paz del Chaco y L. M.Argaña	1	N/A	N/A	4.701.118.226	4.701.118.226	N/A	N/A	N/A	6.058.364.202	6.058.364.202	N/A	N/A	N/A	4.643.162.918	4.643.162.918	N/A	N/A	N/A	5.406.546.582	5.406.546.582
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Julio C. Franco E/ Tte. Sosa y A. González, por A. González,E/ Julio C. Franco y Mcal. López, Guyrá Campana E/- Mcal. López y Arasá, Arasá E/ Guyrá Campana y Yerutí, Yerutí E/ Arasá y Storn, Storn E/ Yerutí y calle Paraguay, Paraguay E/ Storn y Las Residentas..... Continua Tte. Ettiene como tramo 3 desde Yhaguy a Ruta Mcal. Estigarribia, Continua calle Boquerón desde Mcal. Estigarribia hasta Calle J.J. Farías, J.J. Farías E/ Boquerón y Pitiantuta, Pitiantuta E/ J.J. Farías y Calle G, Calle G desde Pitiantuta hasta Boqueron, Boquerón desde Calle G hasta Acceso Sur.	1	N/A	N/A	9.117.875.556	9.117.875.556	N/A	N/A	N/A	12.252.898.898	12.252.898.898	N/A	N/A	N/A	9.175.977.280	9.175.977.280	N/A	N/A	N/A	10.656.261.603	10.656.261.603
4	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Por Calle Juan de Salazar, continua por las Calles Eugenio A. Garay, Isla Po'i, 11 de Setiembre, Emiliano R. Fernandez, 5 de abril, Juan de Salazar, Dr. Sosa, Independencia Nacional, Acosta Ñu, Juan deSalazar, Curupayty, Cnel. Franco, Curupayty, Anahi, India, Don Bosco, Jose Viñuales.	1	N/A	N/A	8.616.773.604	8.616.773.604	N/A	N/A	N/A	11.308.211.113	11.308.211.113	N/A	N/A	N/A	8.617.353.466	8.617.353.466	N/A	N/A	N/A	9.929.756.744	9.929.756.744
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Por Juan de Salazar, Inicia en Avda. Madame Lynch hasta Pedro Getto, continua por calle 21 de Septiembre, por Concepción, por Manuel Domínguez, por 10 de Julio, por Rio Yhaguy, por Picuiba hasta Tte. Ettiene, se desvía por Tte. Ettiene desde Rio Yhaguy hasta 6 de Enero, por 6 de Enero, por cruzada la Amistad hasta Mcal. López y por Vicente Machuca desde Mcal. López Hasta Laguna Grande	1	N/A	N/A	6.219.648.440	6.219.648.440	N/A	N/A	N/A	8.293.139.434	8.293.139.434	N/A	N/A	N/A	6.234.968.682	6.234.968.682	N/A	N/A	N/A	7.407.117.591	7.407.117.591
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde la Calle de la amistad por la Calle Campo Via, Fray Luis de Bolaños, Cnel. Cazal, Ettiene, Saavedra, Colon, Rafael Franco, las Residentas, Pedro Getto, Gral Caballero hasta Madame Lynch	1	N/A	N/A	4.723.904.651	4.723.904.651	N/A	N/A	N/A	6.107.393.129	6.107.393.129	N/A	N/A	N/A	4.699.156.686	4.699.156.686	N/A	N/A	N/A	5.511.076.871	5.511.076.871
7	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Tte. Sosa, Eugenio A. Garay hasta Santa Teresa; desde Santa Teresa por Juan Carlos Loizaga, 8 de setiembre, Francisco Bogarin hasta Mcal. Lopez, desde Mcal. Lopez por Pedro Getto hasta Mcal. Estigarribia; desde Mcal. Estigarribia por 15 de mayo, Nueva Asuncion, Tte. Rivarola	1	N/A	N/A	9.446.994.125	9.446.994.125	N/A	N/A	N/A	12.036.292.903	12.036.292.903	N/A	N/A	N/A	9.394.625.305	9.394.625.305	N/A	N/A	N/A	11.295.180.781	11.295.180.781
				TOTAL		44.999.983.049			TOTAL		58.925.850.899			TOTAL		45.036.631.990			TOTAL		52.999.206.640

Ing. IGNACIO GÓMEZ M.
Dir... ...r de Vialidad
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

LOTE 3: PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL			TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA					CONSORCIO PAVIMENTO URBANO					TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.				
Ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: San Isidro - Cerro Lambare - General René Barrientos, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Peron	1	N/A	N/A	N/A	4.191.970.696	4.191.970.696	N/A	N/A	N/A	3.642.804.153	3.642.804.153	N/A	N/A	N/A	3.160.331.790	3.160.331.790	N/A	N/A	N/A	4.300.439.378	4.300.439.378
2	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Cristobal Colon - Alejo Garcia - Juan de Ayolas - Palacion de Lopez - Koeti, Inicio: Cacique Lambare, Fin: Avda Bruno Guggiari	1	N/A	N/A	N/A	2.772.667.774	2.772.667.774	N/A	N/A	N/A	2.413.090.895	2.413.090.895	N/A	N/A	N/A	2.156.797.493	2.156.797.493	N/A	N/A	N/A	2.837.268.659	2.837.268.659
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Yacare Valija, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Cacique Lambare	1	N/A	N/A	N/A	960.169.936	960.169.936	N/A	N/A	N/A	803.938.979	803.938.979	N/A	N/A	N/A	764.759.807	764.759.807	N/A	N/A	N/A	1.020.025.864	1.020.025.864
4	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Mauricio Troche, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Cacique Lambare	1	N/A	N/A	N/A	1.307.779.698	1.307.779.698	N/A	N/A	N/A	1.064.932.643	1.064.932.643	N/A	N/A	N/A	1.055.511.736	1.055.511.736	N/A	N/A	N/A	1.404.495.229	1.404.495.229
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Antonio Tomas Yegros (8 de Marzo), Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda del Pueblo	1	N/A	N/A	N/A	1.169.567.104	1.169.567.104	N/A	N/A	N/A	954.626.187	954.626.187	N/A	N/A	N/A	949.374.751	949.374.751	N/A	N/A	N/A	1.288.668.071	1.288.668.071
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Francia - Paso Medin, Inicio: Teniente Americo Pico, Fin: Von Poleski	1	N/A	N/A	N/A	3.386.539.752	3.386.539.752	N/A	N/A	N/A	2.780.569.572	2.780.569.572	N/A	N/A	N/A	2.754.665.390	2.754.665.390	N/A	N/A	N/A	3.678.717.585	3.678.717.585
7	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Tulipanes - Rosedal, Inicio: Defensores del Chaco, Fin: Von Poleski	1	N/A	N/A	N/A	475.750.013	475.750.013	N/A	N/A	N/A	427.535.951	427.535.951	N/A	N/A	N/A	364.539.890	364.539.890	N/A	N/A	N/A	478.309.071	478.309.071
8	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Pratt Gill, Inicio: Acceso Sur, Fin: San Lorenzo	1	N/A	N/A	N/A	9.166.556.207	9.166.556.207	N/A	N/A	N/A	6.022.282.204	6.022.282.204	N/A	N/A	N/A	6.609.868.921	6.609.868.921	N/A	N/A	N/A	9.860.487.326	9.860.487.326
9	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: 1º de Marzo, Inicio: Pratt Gill, Fin: Acceso Sur	1	N/A	N/A	N/A	4.795.094.863	4.795.094.863	N/A	N/A	N/A	3.959.297.197	3.959.297.197	N/A	N/A	N/A	3.803.293.063	3.803.293.063	N/A	N/A	N/A	5.090.738.615	5.090.738.615
10	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: 10 de Agosto, Inicio: Santa Rosa, Fin: Ytororo	1	N/A	N/A	N/A	997.253.497	997.253.497	N/A	N/A	N/A	854.965.566	854.965.566	N/A	N/A	N/A	795.016.904	795.016.904	N/A	N/A	N/A	1.063.724.235	1.063.724.235
11	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Ytororo, Inicio: Santa Rosa, Fin: Cadete	1	N/A	N/A	N/A	1.640.992.729	1.640.992.729	N/A	N/A	N/A	1.465.725.098	1.465.725.098	N/A	N/A	N/A	1.260.407.029	1.260.407.029	N/A	N/A	N/A	1.648.772.796	1.648.772.796
12	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Mariscal Lopez, Inicio: Avda San Antonio, Fin: Acceso Sur	1	N/A	N/A	N/A	3.735.657.731	3.735.657.731	N/A	N/A	N/A	3.090.231.555	3.090.231.555	N/A	N/A	N/A	3.265.433.226	3.265.433.226	N/A	N/A	N/A	3.896.588.583	3.896.588.583
						TOTAL	34.600.000.000				TOTAL	27.480.000.000				TOTAL	26.940.000.000				TOTAL	36.568.235.412

Abog. Dionisio A. Morales Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Ezzo F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

Lic. Roberto Enrique [illegible]
M.O.P.C.

LOTE 3: PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL			MM S.A.					CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL					ECOMIPA S.A.					CONSORCIO CONCRET MIX & ASOCIADOS				
Ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: San Isidro - Cerro Lambare - General René Barrientos, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Peron	1	N/A	N/A	N/A	3.516.037.409	3.516.037.409	N/A	N/A	N/A	3.407.228.933	3.407.228.933	N/A	N/A	N/A	3.180.975.449	3.180.975.449	N/A	N/A	N/A	4.199.997.710	4.199.997.710
2	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Cristobal Colon - Alejo Garcia - Juan de Ayolas - Palacion de Lopez - Koeti, Inicio: Cacique Lambare, Fin: Avda Bruno Guggiari	1	N/A	N/A	N/A	2.351.066.458	2.351.066.458	N/A	N/A	N/A	2.264.667.714	2.264.667.714	N/A	N/A	N/A	2.131.376.170	2.131.376.170	N/A	N/A	N/A	2.891.615.375	2.891.615.375
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Yacare Vailja, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Cacique Lambare	1	N/A	N/A	N/A	843.234.480	843.234.480	N/A	N/A	N/A	762.516.089	762.516.089	N/A	N/A	N/A	748.845.079	748.845.079	N/A	N/A	N/A	985.892.140	985.892.140
4	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Mauricio Troche, Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda Cacique Lambare	1	N/A	N/A	N/A	1.166.392.907	1.166.392.907	N/A	N/A	N/A	1.019.862.163	1.019.862.163	N/A	N/A	N/A	1.012.509.416	1.012.509.416	N/A	N/A	N/A	1.344.514.156	1.344.514.156
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Antonio Tomas Yegros (8 de Marzo), Inicio: Avda Defensores del Chaco, Fin: Avda del Pueblo	1	N/A	N/A	N/A	1.058.270.207	1.058.270.207	N/A	N/A	N/A	908.649.966	908.649.966	N/A	N/A	N/A	919.515.849	919.515.849	N/A	N/A	N/A	1.207.258.057	1.207.258.057
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Francia - Paso Medin, Inicio: Teniente Americo Pico, Fin: Von Poleski	1	N/A	N/A	N/A	3.061.334.945	3.061.334.945	N/A	N/A	N/A	2.644.249.303	2.644.249.303	N/A	N/A	N/A	2.692.547.831	2.692.547.831	N/A	N/A	N/A	3.458.251.073	3.458.251.073
7	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Tulipanes - Rosedal, Inicio: Defensores del Chaco, Fin: Von Poleski	1	N/A	N/A	N/A	395.838.520	395.838.520	N/A	N/A	N/A	398.498.663	398.498.663	N/A	N/A	N/A	364.269.983	364.269.983	N/A	N/A	N/A	486.522.993	486.522.993
8	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Pratt Gill, Inicio: Acceso Sur, Fin: San Lorenzo	1	N/A	N/A	N/A	7.336.843.516	7.336.843.516	N/A	N/A	N/A	5.691.134.882	5.691.134.882	N/A	N/A	N/A	8.165.247.734	8.165.247.734	N/A	N/A	N/A	7.703.892.804	7.703.892.804
9	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: 1º de Marzo, Inicio: Pratt Gill, Fin: Acceso Sur	1	N/A	N/A	N/A	4.222.300.095	4.222.300.095	N/A	N/A	N/A	3.813.374.471	3.813.374.471	N/A	N/A	N/A	3.772.062.970	3.772.062.970	N/A	N/A	N/A	4.836.812.108	4.836.812.108
10	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: 10 de Agosto, Inicio: Santa Rosa, Fin: Ytororo	1	N/A	N/A	N/A	876.937.512	876.937.512	N/A	N/A	N/A	801.419.705	801.419.705	N/A	N/A	N/A	779.833.340	779.833.340	N/A	N/A	N/A	1.021.118.560	1.021.118.560
11	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Ytororo, Inicio: Santa Rosa, Fin: Cadete	1	N/A	N/A	N/A	1.365.013.071	1.365.013.071	N/A	N/A	N/A	1.370.092.405	1.370.092.405	N/A	N/A	N/A	1.249.635.937	1.249.635.937	N/A	N/A	N/A	1.680.253.210	1.680.253.210
12	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Mariscal Lopez, Inicio: Avda San Antonio, Fin: Acceso Sur	1	N/A	N/A	N/A	3.306.730.880	3.306.730.880	N/A	N/A	N/A	2.918.111.530	2.918.111.530	N/A	N/A	N/A	3.033.180.245	3.033.180.245	N/A	N/A	N/A	4.183.704.596	4.183.704.596
						TOTAL	29.500.000.000				TOTAL	25.999.805.824				TOTAL	28.050.000.003				TOTAL	33.999.832.782

Abg. Diontilo A. Morales Mello
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Abg. Esteban Saruubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Lic. Rob[illegible]
Viceministro de [illegible]
MOPC

LOTE 4: PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- CAPIATA, J.A.SALDIVAR, ITAUGUA,			TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA					TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.					BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.					MM S.A.				
Ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Ruta 1 por Carlos M.Gimenez, Adan Ramirez, 1° de Mayo, Martin Tirado, Jose A. Flores, Mcal. Lopez llegando hasta Ruta 2	1	N/A	N/A	N/A	6.532.647.941	6.532.647.941	N/A	N/A	N/A	5.293.027.085	5.293.027.085	N/A	N/A	N/A	5.590.736.977	5.590.736.977	N/A	N/A	N/A	5.544.550.487	5.544.550.487
2	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle Gabriaguez hasta Paso Sana	1	N/A	N/A	N/A	3.909.849.232	3.909.849.232	N/A	N/A	N/A	3.127.262.520	3.127.262.520	N/A	N/A	N/A	3.211.223.508	3.211.223.508	N/A	N/A	N/A	3.154.977.655	3.154.977.655
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Inicia Calle Panchito Lopez desde Ruta 1, continua por Lapacho, Calle 12 de junio hasta calle San Pedro (limite con San Lorenzo)	1	N/A	N/A	N/A	2.992.351.737	2.992.351.737	N/A	N/A	N/A	2.415.341.483	2.415.341.483	N/A	N/A	N/A	2.290.545.591	2.290.545.591	N/A	N/A	N/A	2.407.445.174	2.407.445.174
4	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Avda. san pedro desde ruta 1 hasta Barrio Kennedy (Km 20)	1	N/A	N/A	N/A	9.420.819.512	9.420.819.512	N/A	N/A	N/A	7.446.142.301	7.446.142.301	N/A	N/A	N/A	7.020.321.971	7.020.321.971	N/A	N/A	N/A	7.702.723.073	7.702.723.073
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle 15 de noviembre desde Rojas Cañada hasta Jose A. Flores	1	N/A	N/A	N/A	1.338.122.053	1.338.122.053	N/A	N/A	N/A	1.103.638.068	1.103.638.068	N/A	N/A	N/A	1.077.195.136	1.077.195.136	N/A	N/A	N/A	1.047.896.558	1.047.896.558
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle Jose A. Flores desde 15 de noviembre hasta ramal Ruta 1 Km20- Kennedy continua por Reseda hasta calle San Pedro	1	N/A	N/A	N/A	4.387.015.951	4.387.015.951	N/A	N/A	N/A	3.484.791.013	3.484.791.013	N/A	N/A	N/A	3.284.013.198	3.284.013.198	N/A	N/A	N/A	3.521.335.193	3.521.335.193
7	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Zona centro a Ruta Ypacarai - Pirayú por (Paso Puente)	1	N/A	N/A	N/A	7.578.594.341	7.578.594.341	N/A	N/A	N/A	6.213.577.771	6.213.577.771	N/A	N/A	N/A	6.483.029.995	6.483.029.995	N/A	N/A	N/A	6.350.832.057	6.350.832.057
8	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde el ramal Guarambare Villeta por la calle Dr. Manuel Dominguez, continua por la Calle Benjamin Aceval	1	N/A	N/A	N/A	3.702.522.273	3.702.522.273	N/A	N/A	N/A	2.979.069.373	2.979.069.373	N/A	N/A	N/A	2.913.400.407	2.913.400.407	N/A	N/A	N/A	3.001.694.166	3.001.694.166
9	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Intercepcion Ypane - Guarambare desde Acceso Sur hasta el ramal Ypane-Guarambare (Potrerito)	1	N/A	N/A	N/A	1.542.924.655	1.542.924.655	N/A	N/A	N/A	1.313.075.714	1.313.075.714	N/A	N/A	N/A	1.487.769.563	1.487.769.563	N/A	N/A	N/A	1.297.033.988	1.297.033.988
10	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Rojas Cañada entre Ruta 1(km23) y 15 de Noviembre	1	N/A	N/A	N/A	538.429.159	538.429.159	N/A	N/A	N/A	463.173.957	463.173.957	N/A	N/A	N/A	420.530.376	420.530.376	N/A	N/A	N/A	363.594.838	363.594.838
11	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle 15 de noviembre desde ramal 3 bocas (Ruta 1) - Guarambare hasta Rojas Cañada	1	N/A	N/A	N/A	4.796.779.523	4.796.779.523	N/A	N/A	N/A	3.719.974.348	3.719.974.348	N/A	N/A	N/A	3.615.375.582	3.615.375.582	N/A	N/A	N/A	3.807.683.559	3.807.683.559
12	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Kokue Guazu (Limite con Itaugua) por Pindolo hasta ramal Capiata - Aregua	1	N/A	N/A	N/A	3.550.333.279	3.550.333.279	N/A	N/A	N/A	2.803.534.922	2.803.534.922	N/A	N/A	N/A	2.663.321.094	2.663.321.094	N/A	N/A	N/A	2.787.664.693	2.787.664.693
13	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Inicia en kokue Guazu(Limite con Itaugua), por la calle San Ramon, Cesar Fernandez, 17 de Setiembre, Acceso Estacion terrena hasta ramal Capiata - Aregua	1	N/A	N/A	N/A	5.638.594.307	5.638.594.307	N/A	N/A	N/A	4.336.087.214	4.336.087.214	N/A	N/A	N/A	3.957.963.487	3.957.963.487	N/A	N/A	N/A	4.356.956.778	4.356.956.778
14	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Isla Valle - Yukyry hasta Valle Pucu	1	N/A	N/A	N/A	4.903.139.010	4.903.139.010	N/A	N/A	N/A	4.038.713.817	4.038.713.817	N/A	N/A	N/A	4.607.464.731	4.607.464.731	N/A	N/A	N/A	4.204.308.769	4.204.308.769
15	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde la Ruta 2(km28) por Valle Kare hasta Kokue Guazu (Limite con aregua)	1	N/A	N/A	N/A	7.775.877.027	7.775.877.027	N/A	N/A	N/A	6.262.590.420	6.262.590.420	N/A	N/A	N/A	5.607.108.384	5.607.108.384	N/A	N/A	N/A	6.051.033.692	6.051.033.692
						TOTAL	68.608.000.000				TOTAL	55.000.000.006				TOTAL	54.230.000.000				TOTAL	55.599.730.680

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

LOTE 4: PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL- CAPIATA, J.A.SALDIVAR, ITAUGUA,			CONSORCIO PAVIMENTADOR CENTRAL					ECOMIPA S.A.					CONSORCIO M Y N					CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS				
Ítem	Descripción	Cantidad	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Margen de preferencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Ruta 1 por Carlos M.Gimenez, Adan Ramirez, 1° de Mayo, Martin Tirado, Jose A. Flores, Mcal. Lopez llegando hasta Ruta 2	1	N/A	N/A	N/A	5.732.421.552	5.732.421.552	N/A	N/A	N/A	5.227.666.542	5.227.666.542	N/A	N/A	N/A	6.955.225.246	6.955.225.246	N/A	N/A	N/A	5.447.057.346	5.447.057.346
2	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle Gabriaguez hasta Paso Sana	1	N/A	N/A	N/A	3.407.506.187	3.407.506.187	N/A	N/A	N/A	3.078.343.025	3.078.343.025	N/A	N/A	N/A	4.012.491.385	4.012.491.385	N/A	N/A	N/A	3.185.383.565	3.185.383.565
3	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Inicia Calle Panchito Lopez desde Ruta 1, continua por Lapacho, Calle 12 de junio hasta calle San Pedro (limite con San Lorenzo)	1	N/A	N/A	N/A	2.496.414.760	2.496.414.760	N/A	N/A	N/A	2.374.139.156	2.374.139.156	N/A	N/A	N/A	2.932.670.243	2.932.670.243	N/A	N/A	N/A	2.256.253.350	2.256.253.350
4	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Avda. san pedro desde ruta 1 hasta Barrio Kennedy (Km 20)	1	N/A	N/A	N/A	7.848.835.060	7.848.835.060	N/A	N/A	N/A	7.259.212.586	7.259.212.586	N/A	N/A	N/A	9.261.777.939	9.261.777.939	N/A	N/A	N/A	7.050.707.791	7.050.707.791
5	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle 15 de noviembre desde Rojas Cañada hasta Jose A. Flores	1	N/A	N/A	N/A	1.158.534.078	1.158.534.078	N/A	N/A	N/A	1.060.740.590	1.060.740.590	N/A	N/A	N/A	1.387.580.113	1.387.580.113	N/A	N/A	N/A	1.059.046.592	1.059.046.592
6	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle Jose A. Flores desde 15 de noviembre hasta ramal Ruta 1 Km20- Kennedy continua por Reseda hasta calle San Pedro	1	N/A	N/A	N/A	3.688.049.536	3.688.049.536	N/A	N/A	N/A	3.427.478.745	3.427.478.745	N/A	N/A	N/A	4.336.194.660	4.336.194.660	N/A	N/A	N/A	3.327.714.474	3.327.714.474
7	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Zona centro a Ruta Ypacarai - Pirayú por (Paso Puente)	1	N/A	N/A	N/A	6.320.453.357	6.320.453.357	N/A	N/A	N/A	6.292.863.764	6.292.863.764	N/A	N/A	N/A	7.685.709.847	7.685.709.847	N/A	N/A	N/A	5.905.821.830	5.905.821.830
8	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde el ramal Guarambare Villeta por la calle Dr. Manuel Dominguez, continua por la Calle Benjamin Aceval	1	N/A	N/A	N/A	3.025.059.765	3.025.059.765	N/A	N/A	N/A	3.031.092.196	3.031.092.196	N/A	N/A	N/A	3.592.717.541	3.592.717.541	N/A	N/A	N/A	2.735.473.107	2.735.473.107
9	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Intercepcion Ypane - Guarambare desde Acceso Sur hasta el ramal Ypane-Guarambare (Potrerito)	1	N/A	N/A	N/A	1.441.235.451	1.441.235.451	N/A	N/A	N/A	1.319.008.867	1.319.008.867	N/A	N/A	N/A	1.795.430.583	1.795.430.583	N/A	N/A	N/A	1.410.513.888	1.410.513.888
10	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Rojas Cañada entre Ruta 1(km23) y 15 de Noviembre	1	N/A	N/A	N/A	457.080.756	457.080.756	N/A	N/A	N/A	418.800.805	418.800.805	N/A	N/A	N/A	542.687.344	542.687.344	N/A	N/A	N/A	404.981.044	404.981.044
11	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Calle 15 de noviembre desde ramal 3 bocas (Ruta 1) - Guarambare hasta Rojas Cañada	1	N/A	N/A	N/A	4.092.770.273	4.092.770.273	N/A	N/A	N/A	3.661.309.531	3.661.309.531	N/A	N/A	N/A	4.807.427.957	4.807.427.957	N/A	N/A	N/A	3.552.681.690	3.552.681.690
12	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde Kokue Guazu (Limite con Itaugua) por Pindolo hasta ramal Capiata - Aregua	1	N/A	N/A	N/A	2.972.446.888	2.972.446.888	N/A	N/A	N/A	2.723.604.066	2.723.604.066	N/A	N/A	N/A	3.513.284.625	3.513.284.625	N/A	N/A	N/A	2.727.894.185	2.727.894.185
13	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Inicia en kokue Guazu(Limite con Itaugua), por la calle San Ramon, Cesar Fernandez, 17 de Setiembre, Acceso Estacion terrena hasta ramal Capiata - Aregua	1	N/A	N/A	N/A	4.671.670.239	4.671.670.239	N/A	N/A	N/A	4.128.007.248	4.128.007.248	N/A	N/A	N/A	5.392.854.597	5.392.854.597	N/A	N/A	N/A	4.224.626.081	4.224.626.081
14	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Isla Valle - Yukyry hasta Valle Pucu	1	N/A	N/A	N/A	4.588.478.032	4.588.478.032	N/A	N/A	N/A	4.083.122.078	4.083.122.078	N/A	N/A	N/A	5.680.829.133	5.680.829.133	N/A	N/A	N/A	4.608.022.875	4.608.022.875
15	Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion TRAMO: Desde la Ruta 2(km28) por Valle Kare hasta Kokue Guazu (Limite con aregua)	1	N/A	N/A	N/A	6.299.569.592	6.299.569.592	N/A	N/A	N/A	5.814.610.801	5.814.610.801	N/A	N/A	N/A	7.796.744.463	7.796.744.463	N/A	N/A	N/A	5.803.812.182	5.803.812.182
						TOTAL	58.200.525.526				TOTAL	53.900.000.000				TOTAL	69.693.625.676				TOTAL	53.699.990.000

Ing. IGNACIO GÓMEZ W.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete

Lic. Roberto [illegible]
Viceministro de [illegible]

Ing. Juan Manuel Cano F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos