COMANDO DEL EJÉRCITO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 2
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO A

LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/14 "REMODELACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES"

						PEGASUS S.A		MANCUSO & CIA S.R.L		Arq. RAMÓN A. GAONA G.	
Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)	Precio Unit (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
LOTE Nº 1 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector dependencia del Centro Financiero N° 2 - Comando del Ejército)											
a) Trabajos Preliminares: Que Incluyen;											
1	72102801-001	Instalaciones eléctricas, adecuación en las oficinas de la UOC N° 2	1	GL	Evento	15.600.000	15.600.000	2.500.000	2.500.000	1.700.000	1.700.000
2		Mantenimiento y Limpieza del tanque de agua superior.	1	Unidad	Evento	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	800.000	800.000
3		Mantenimiento y Limpieza del tanque de agua inferior.	1	Unidad	Evento	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
**Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-*						**TOTAL**	**20.100.000**	**TOTAL**	**7.500.000**	**TOTAL**	**3.500.000**
LOTE Nº 2 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector Cuartel General del Comando del Ejercito)											
1	72102801-001	Demolición de Horno de mampostería	2	Unidad	Evento	200.000	400.000	1.000.000	2.000.000	400.000	800.000
2		Demolición de mampostería de elevación	11	M2	Evento	4.000	44.000	10.000	110.000	4.800	52.800
3		Demolición de techo de chapas de Eternit y maderamen afectados por Cupi ´i y el calor de antiguo horno	302	M2	Evento	4.000	1.208.000	10.000	3.020.000	4.800	1.449.600
4		Demolición de aberturas de madera	4	Unidad	Evento	20.000	80.000	25.000	100.000	19.000	76.000
5		Demolición de cielo raso de machimbre	70	M2	Evento	10.000	700.000	8.000	560.000	9.000	630.000
6		Demolición de revoque con humedad	20	M2	Evento	3.000	60.000	5.000	100.000	6.000	120.000
b) Modificaciones Generales: Que Incluyen;											
7		Cimiento de Piedra Bruta colocada	2	M3	Evento	250.000	500.000	380.000	760.000	315.000	630.000
8		Mampostería de Nivelación de 0,30	3	M2	Evento	110.000	330.000	125.000	375.000	110.000	330.000
9		Aislación Horizontal con Hidrófugo	9	ML	Evento	15.000	135.000	15.000	135.000	19.000	171.000
10		Mampostería de Elevación de 0,15	20	M2	Evento	65.000	1.300.000	70.000	1.400.000	72.000	1.440.000
11		Revoque de paredes interiores filtrado	442	M2	Evento	20.000	8.840.000	25.000	11.050.000	27.000	11.934.000

12		Techo de chapas de fibrocemento ondulada de 6 mm de 1,10x2,40 con estructura de maderamen de Ybyra pyta, cambio de vigas y tirantes con problemas de Cupi´i.	328	M2	Evento	90.000	29.520.000	150.000	49.200.000	80.000	26.240.000
13		Colocación de cielo raso de terciadas con estructura de listones de madera	371	M2	Evento	70.000	25.970.000	80.000	29.680.000	63.000	23.373.000
14	72102801-001	Pintura de paredes interiores con base sellador acrílico	442	M2	Evento	10.000	4.420.000	18.000	7.956.000	22.000	9.724.000
15		Pintura de cielo raso de madera al barniz natural	369	M2	Evento	10.000	3.690.000	20.000	7.380.000	15.000	5.535.000
16		Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	60	M2	Evento	10.000	600.000	22.000	1.320.000	15.000	900.000
17		Revoque de paredes exteriores c/ azotada impermeable	290	M2	Evento	20.000	5.800.000	25.000	7.250.000	31.000	8.990.000
18		Pintura de paredes exteriores c/ base sellador acrílico	290	M2	Evento	10.000	2.900.000	18.000	5.220.000	24.000	6.960.000
19		Contrapiso de Hormigón de cascotes de 7 cm.	177	M2	Evento	13.000	2.301.000	25.000	4.425.000	26.000	4.602.000
20		Carpeta hidrófuga de regularización para piso cerámico	370	M2	Evento	20.000	7.400.000	30.000	11.100.000	22.000	8.140.000
21		Piso cerámico 45x45 PI 4	370	M2	Evento	55.000	20.350.000	95.000	35.150.000	78.000	28.860.000
c) Servicios de Carpintería de madera: Que Incluyen;											
22		Puerta de madera tipo placa Cedro 0.80x2.10	4	Unidad	Evento	700.000	2.800.000	800.000	3.200.000	750.000	3.000.000
23	72102801-001	Puerta de madera tipo placa Cedro 0.70x2.10	4	Unidad	Evento	700.000	2.800.000	750.000	3.000.000	750.000	3.000.000
24		Puerta de madera tipo placa Cedro doble hoja 1.40x2.10	6	Unidad	Evento	1.000.000	6.000.000	1.200.000	7.200.000	1.100.000	6.600.000
25		Herrajes y cerraduras para aberturas en general	16	Unidad	Evento	70.000	1.120.000	150.000	2.400.000	130.000	2.080.000
d) Colocación de Artefactos Sanitarios: Que Incluyen;											
26		Inodoro c/ cisterna alta	5	Unidad	Evento	350.000	1.750.000	400.000	2.000.000	340.000	1.700.000
27		Lavatorio con pedestal	6	Unidad	Evento	260.000	1.560.000	300.000	1.800.000	270.000	1.620.000
28		Mingitorios	4	Unidad	Evento	500.000	2.000.000	400.000	1.600.000	350.000	1.400.000
29		Ducha eléctrica, incluye brazo	6	Unidad	Evento	100.000	600.000	150.000	900.000	90.000	540.000
30		Juego de grifería y accesorios p/ ducha	6	Unidad	Evento	120.000	720.000	200.000	1.200.000	110.000	660.000
31		Juego de grifería y accesorios p/lavatorio	6	Unidad	Evento	60.000	360.000	250.000	1.500.000	110.000	660.000
32	72102801-001	Espejos de 60x50	5	Unidad	Evento	100.000	500.000	200.000	1.000.000	85.000	425.000
33		Accesorios para baño (portarrollo, jabonera, toallero, papelera)	21	Unidad	Evento	20.000	420.000	70.000	1.470.000	49.000	1.029.000
34		Juego de grifería y accesorios p/mingitorio	4	Unidad	Evento	100.000	400.000	250.000	1.000.000	115.000	460.000

35		Revestimiento de azulejo 20 x 20 con base de revoque grueso a la cal	72	M2	Evento	60.000	4.320.000	80.000	5.760.000	78.000	5.616.000
e) Instalación de agua Corriente: Que Incluyen;											
36	72102801-001	Intalacion de Cañerías de plástico PVC roscable y accesorios para baños hasta empalmar con red existente	4	Unidad	Evento	250.000	1.000.000	850.000	3.400.000	1.350.000	5.400.000
37		Instalación de desague cloacal y cañerías de plástico PVC roscable y accesorios para baños hasta empalmar con red existente	4	Unidad	Evento	250.000	1.000.000	1.700.000	6.800.000	1.450.000	5.800.000
f) Instalación Eléctrica: Que Incluyen;											
38	72102801-001	Tablero principal, tablero seccional, cableado de circuitos de luz y toma, bocas lámparas, bocas tomas de electricidad, circuitos de ducha eléctrica, colocación de artefactos de iluminación	2	Unidad	Evento	200.000	400.000	8.500.000	17.000.000	9.300.000	18.600.000
g) Colocación de Aire Acondicionado: Que incluyen;											
39	72102801-001	Alimentación eléctrica, colocación de desague embutido en pared canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final, carga de gas y accesorios hasta su funcionamiento.	2	Unidad	Evento	400.000	800.000	4.000.000	8.000.000	4.850.000	9.700.000
40	76111702-001	Limpieza y retiro de escombros del lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	1	GL	Evento	300.000	300.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
**Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-*						**TOTAL**	**145.398.000**	**TOTAL**	**249.021.000**	**TOTAL**	**210.347.400**
LOTE N° 3 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector Villa Militar del Comando del Ejército)											
a) Modificaciones Generales: Que Incluyen;											
1	72102801-001	Demolición de Techo cerámico de tejas, tejuelitas y maderamen con recuperación para su posterior reutilización.	386	M2	Evento	4.000	1.544.000	20.000	7.720.000	10.000	3.860.000
2		Cubertura de techo ceramico con tejas españolas y tejuelitas sobre maderamen existente. Aislación y cambio de tejas, tejuelitas y todos los maderamen con problemas de Cupi´i.	386	M2	Evento	60.000	23.160.000	200.000	77.200.000	115.000	44.390.000
3	76111702-001	Limpieza y retiro de escombro del lugar de la obra al término de los trabajos realizados.	1	GL	Evento	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
**Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-*						**TOTAL**	**24.904.000**	**TOTAL**	**86.420.000**	**TOTAL**	**48.750.000**
LOTE N° 4 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector Panaderia, Comedor de Conscriptos y Armeria de las Tropas Especiales del Ejército)											
a) Modificaciones Generales: Que Incluyen;											

1	72102801-001	Reparación total en la parte de los techos, revoques de las paredes y servicio de pintura de la panadería, casino de oa tropa y parte de la armería con un trabajo desarrollado de aproximadamente 150 mts2	127	M2	Evento	35.000	4.445.000	No Cotiza	No Cotiza	74.000	9.398.000
2	76111702-001	Limpieza y retiro de escombros del lugar de las obras al término de los trabajos realizados	1	GL	Evento	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	500.000	500.000
*Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-						**TOTAL**	**4.745.000**	**TOTAL**	**No Cotiza**	**TOTAL**	**9.898.000**
LOTE N° 5 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector Villa Militar del Comando del Comunicaciones del Ejército)											
a) Modificaciones Generales: Que Incluyen;											
1	72102801-001	**Arreglo General de techo:** Cambio de tejas, cielo raso con pinturas y barnizados.	12	M2	Evento	80.000	960.000	220.000	2.640.000	182.000	2.184.000
2		**Reparacion de baños:** Cambio de artefactos sanitarios, azulejos, pastinados, canillas o grifos, e instalación de ducha electricas.	4	Unidad	Evento	300.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000	295.000	1.180.000
3		Colocación de piso cerámico.	14	M2	Evento	60.000	840.000	80.000	1.120.000	96.500	1.351.000
4		**Reparación de los dormitorios, salas, cocina y comedor:** Cambio de revoque general en las paredes interna y exterrna	20	M2	Evento	35.000	700.000	70.000	1.400.000	94.500	1.890.000
5		Reconstruccion de muralla, con ladrilos comunes en el predio de la Institución	24	M2	Evento	65.000	1.560.000	110.000	2.640.000	74.500	1.788.000
6		Servicios de pinturas en general de las Instalaciones de la vivienda	56	M2	Evento	10.000	560.000	20.000	1.120.000	38.500	2.156.000
7		**Instalaciones Electricas en la parte de la casa Comando:** Cambio de artefactos electricas general, como ser tubo fluorescentes, cablerias de 2 mm, ventiladores de techo, toma corrientes, llave de punto, llave termomagnéticas y focos.	1	GL	Evento	3.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	100.000	100.000
b) Mantenimientos General del Salon de Eventos y Casino de Oficiales: Que Incluyen;											
8	72102801-001	**Reparación de las Puertas:** Colocación de guia metalico de soportes de las puertas de acceso	12	Unidad	Evento	200.000	2.400.000	350.000	4.200.000	65.000	780.000
9		Servicios de pinturas en los marcos de puertas y ventanas en acrilico.	17	Unidad	Evento	20.000	340.000	150.000	2.550.000	48.000	816.000
10		Colocación de los vidrios por M2	6	M2	Evento	100.000	600.000	90.000	540.000	168.000	1.008.000

11		**Instalaciones Electricas:** Colocación de artefactos electricos, como ser Equipos de fluorescentes, focos, lamparas, y accesorios	1	GL	Evento	2.300.000	2.300.000	120.000	120.000	100.000	100.000
12		Servicios de pinturas en general interna y externas de las Instalaciones de las partes de Casino de Oficiales	32	M2	Evento	10.000	320.000	20.000	640.000	37.500	1.200.000
c) Mantenimientos General del Batallon de Comunicaciones: Que Incluyen;											
13		Instalacion hídrica : Con Caño y accesorio de PVC del tipo roscable - tuberia de alimentacion de agua -llave de paso de 1/2 de la linea FV	1	GL	Evento	700.000	700.000	2.500.000	2.500.000	1.950.000	1.950.000
14		Desague cloacal interior y exterior con tubo y accesorio de PVC	1	GL	Evento	700.000	700.000	3.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000
15		Colocación de Artefactos sanitarios y griferia ;inodoro con tapa y cisterna alta-lavatorio mediano c/ pedestal -migitorio -grafito fv y accesorios	4	Unidad	Evento	350.000	1.400.000	1.950.000	7.800.000	1.500.000	6.000.000
16	72102801-001	**Instalaciones Electricas:** Colocación de Boca de luz comprende: Caño corrugado , cable de 2mm llave de 2 puntos y fluorecentes doble de 40 W	1	GL	Evento	200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	150.000	150.000
17		Colocación de Boca de toma corriente :Se debe prever preve 2 (dos) toma corriente	5	Unidad	Evento	80.000	400.000	110.000	550.000	100.000	500.000
18		**Servicios de Pinturas:** Pintura Interior y Exterior de la pared con latex, previa preparación de la superficie ,colocacion del sellador ,pingmentado y finalmente la aplicación de dos manos de pintura	1	GL	Evento	1.800.000	1.800.000	20.000	20.000	6.000.000	6.000.000
19		**Reparación de las Puertas:** Servicio de Pinturas con acrilico en todas la Puertas	11	Unidad	Evento	30.000	330.000	350.000	3.850.000	105.000	1.155.000
20	76111702-001	Limpieza y retiro de escombros del lugar de las obras al término de los trabajos realizados	1	GL	Evento	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	245.000	245.000
**Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-*						**TOTAL**	**21.010.000**	**TOTAL**	**45.490.000**	**TOTAL**	**32.053.000**
LOTE N° 6 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector Pabellon de Sub Oficiales del Regimiento de la Segunda division de Infanteria)											
a) Trabajo Premiliminares: Que Incluyen;											
1		Demolicion de Manposteria en futuros dormitorios	79	M2	Evento	4.000	316.000	No Cotiza	No Cotiza	5.000	395.000
2		Desmonte de instalacion Electrica existente en el bloque	1	Unidad	Evento	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	800.000	800.000

3	72102801-001	Demolicion de Pisos existentes	300	M2	Evento	3.000	900.000	No Cotiza	No Cotiza	5.000	1.500.000
4		Extraccion de escombros demolicion pisos y bloques	50	M3	Evento	20.000	1.000.000	No Cotiza	No Cotiza	6.000	300.000
5		Desmonte de puertas en box antiguos	10	Unidad	Evento	30.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	30.000	300.000
6		Demolicion de pared para averturas nuevas	4	Unidad	Evento	4.000	16.000	No Cotiza	No Cotiza	80.000	320.000
7		Demolicion de lavamanos y mingitorios corridos	25	M2	Evento	15.000	375.000	No Cotiza	No Cotiza	25.000	625.000
8		Desmonte de Artefactos sanitarios	4	Unidad	Evento	20.000	80.000	No Cotiza	No Cotiza	15.000	60.000
9		Demolicion de azulejos existentes.	86	M2	Evento	4.000	344.000	No Cotiza	No Cotiza	10.000	860.000
10		Estraccion de materiales y escombros de pisos	50	M3	Evento	20.000	1.000.000	No Cotiza	No Cotiza	6.000	300.000
11		Demolicion y desmonte de agua corriente en bloque	2	Unidad	Evento	100.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	240.000
12		Demolicion manposteria zona corredor	10	M2	Evento	4.000	40.000	No Cotiza	No Cotiza	10.000	100.000
13		Relleno y cambio de nivel del piso en general	300	M3	Evento	30.000	9.000.000	No Cotiza	No Cotiza	8.500	2.550.000
14		Extraccion de escombros	50	M3	Evento	20.000	1.000.000	No Cotiza	No Cotiza	6.000	300.000
b) Obras Civiles Techo - Mamposteria - Pisos: Que Incluyen;											
15	72102801-001	Reparacion parcial de techo (tejas-tejuelas)	12	M2	Evento	100.000	1.200.000	No Cotiza	No Cotiza	150.000	1.800.000
16		Manposteria de ladrillos huecos para vox de baños	4	M2	Evento	55.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	70.000	280.000
17		Revoque filtrado a dos capas en paredes nuevas	70	M2	Evento	20.000	1.400.000	No Cotiza	No Cotiza	27.000	1.890.000
18		Revoque filtrado a dos capas en paredes antiguas	86	M2	Evento	20.000	1.720.000	No Cotiza	No Cotiza	27.000	2.322.000
19		Carpetas alisadas para regularizacion de pisos	300	M2	Evento	20.000	6.000.000	No Cotiza	No Cotiza	28.000	8.400.000
20		Colocación de Pisos ceramicos en dormitorios	93	M2	Evento	60.000	5.580.000	No Cotiza	No Cotiza	72.000	6.696.000
21		Colocación de Azulejos en los baños	52	M2	Evento	60.000	3.120.000	No Cotiza	No Cotiza	72.000	3.744.000
22		Colocación Pisos ceramicos en corredores	156	M2	Evento	60.000	9.360.000	No Cotiza	No Cotiza	72.000	11.232.000
23		Colocación de Zocalos ceramicos	112	M2	Evento	23.000	2.576.000	No Cotiza	No Cotiza	20.000	2.240.000
24		Manposteria de ladrillos huecos p/divicion de dormitorios	30	M2	Evento	55.000	1.650.000	No Cotiza	No Cotiza	70.000	2.100.000
c) Instalación Sanitarias y Pluviales (Colocacion de artefactos sanitarios e instalación de agua corriente): Que Incluyen;											
25		Colocación de Inodoro con cisterna alta	2	Unidad	Evento	350.000	700.000	No Cotiza	No Cotiza	350.000	700.000
26		Colocación de Lavatorio con pedestal	2	Unidad	Evento	350.000	700.000	No Cotiza	No Cotiza	220.000	440.000
27		Colocación de Duchas frio-caliente monocomando tipo FV	2	Unidad	Evento	120.000	240.000	No Cotiza	No Cotiza	950.000	1.900.000
28		Colocación de Juego de accesorios (papelera, javonera y portarrollo)	2	Unidad	Evento	100.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	240.000

29	72102801-001	Colocación de Juego de griferia y accesorio para lavatorio frio- caliente	2	Unidad	Evento	60.000	120.000	No Cotiza	No Cotiza	900.000	1.800.000
30		Colocación de Juego de griferia y accesorio para ducha frio-caliente	2	Unidad	Evento	100.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	950.000	1.900.000
31		Colocación de Colocación de Espejos de 0,45x0,70m	2	Unidad	Evento	100.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	150.000	300.000
32		Instalacion de agua corriente en baños. Incluye cañerias de PVC roscable y accesorios.	1	GL	Evento	700.000	700.000	No Cotiza	No Cotiza	1.800.000	1.800.000
33		Colocacion de griferias en baños	10	Unidad	Evento	60.000	600.000	No Cotiza	No Cotiza	180.000	1.800.000
d) Instalaciones Electricas: Que Incluyen;											
34	72102801-001	Bloque dormitorios (Colocación de equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	12	Unidad	Evento	140.000	1.680.000	No Cotiza	No Cotiza	400.000	4.800.000
35		Bloque baños (Colocación equipos fluorescentes, tomas corrientes y llaves)	2	Unidad	Evento	140.000	280.000	No Cotiza	No Cotiza	400.000	800.000
36		Bloques Corredores (Colocación de equipos fluorescentes, toma corrientes y llaves)	16	Unidad	Evento	140.000	2.240.000	No Cotiza	No Cotiza	400.000	6.400.000
37		Colocación de Lineas embutidas de A.A para su instalacion en dormitorios	4	Unidad	Evento	150.000	600.000	No Cotiza	No Cotiza	320.000	1.280.000
38		Colocación de Lineas embutidas de Termo calefon para su instalacion en baños	1	Unidad	Evento	150.000	150.000	No Cotiza	No Cotiza	200.000	200.000
39		Colocación de Tablero general con llaves de corte independiente para circuito	1	Unidad	Evento	700.000	700.000	No Cotiza	No Cotiza	650.000	650.000
40		Alimentacion trifasica desde el transformador hasta el tablero con cables pre ensamblados (4x25mm)	1	Unidad	Evento	2.000.000	2.000.000	No Cotiza	No Cotiza	1.200.000	1.200.000
e) Servicios de Pinturas y Terminaciones: Que Incluyen;											
41	72102801-001	Terminacion de paredes con enduido y pintura al agua- incluye techo y aberturas (puertas, cerraduras y herrajes)	250	M2	Evento	14.000	3.500.000	No Cotiza	No Cotiza	24.000	6.000.000
42		Revestimiento de Baños con azulejos	10	M2	Evento	60.000	600.000	No Cotiza	No Cotiza	72.000	720.000
f) Servicio de Carpinteria Metalica y de Madera: Que Incluyen;											
43	72102801-001	Provision y colocacion de ventanas balancin de 1,20x0,90m en dormitorios	4	Unidad	Evento	450.000	1.800.000	No Cotiza	No Cotiza	250.000	1.000.000
44		Provision y colocacion de ventanas balancin de 0,40x0,40m en baños	2	Unidad	Evento	250.000	500.000	No Cotiza	No Cotiza	80.000	160.000
45		Cambio de lugar de ventanas existentes.	2	Unidad	Evento	120.000	240.000	No Cotiza	No Cotiza	120.000	240.000
46	76111702-001	Limpieza y retiro de escombros del lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	1	GL	Evento	300.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	500.000	500.000
*Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-						**TOTAL**	**65.947.000**	**TOTAL**	**No Cotiza**	**TOTAL**	**84.184.000**

LOTE N° 7 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector Compañía de Fusileros y Varias dependencias de la Primera División de Infanteria)											
a) BLOQUE 1: (Primera Compañía de Fusileros): Que Incluyen;											
1	72102801-001	Construcción (reposición) de cañerías de desagüe cloacal, incluye provisión y colocación de caño tipo PVC de 150 cm. Profundidad 80 cm, con asiento de arena lavada y recubrimiento compactado.	80	M2	Evento	100.000	8.000.000	80.000	6.400.000	No se visualiza	No se visualiza
2		Construcción (reposición) de cámara séptica para Baño múltiple de cuadra de tropa, paredes de mampostería de 30 cm, medida interna 1,20 x 2,00 mts, profundidad 1 mts como mínimo; revoque interior y exterior con hidrófugo y tapa de hormigón armado de 6 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno.	2	Unidad	Evento	1.500.000	3.000.000	3.500.000	7.000.000	No se visualiza	No se visualiza
3		Construcción (reposición) de registro cloacal (cámara de inspección), medida interior 0,60 x 0,60 mts, paredes de mampostería de 15 cm revocadas interna y externa con hidrófugos, profundidad 0,80 mts como mínimo, con tapa de hormigón de 5 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno.	6	Unidad	Evento	200.000	1.200.000	750.000	4.500.000	No se visualiza	No se visualiza
b) BLOQUE 2: (Segunda Compañía de Fusileros): Que Incluyen;											
4		Construcción (reposición) de cañerías de desagüe cloacal, incluye provisión y colocación de caño tipo PVC de 150 cm. Profundidad 80 cm, con asiento de arena lavada y recubrimiento compactado.	19	M2	Evento	100.000	1.900.000	80.000	1.520.000	No se visualiza	No se visualiza

5	72102801-001	Construcción (Refacción) de Baño de 1.30 x 2.40 con equipamiento con ducha eléctrica; incluye cimiento, nivelación y aislación 5metro lineal, pared de 15 16 m2, puerta con marco de 0,70 m, ventana balancín 0.50 x 0.50, revoque revestido de azulejo blanco 15 m2, piso con contra piso, 3,2 m2, desagüe interno y red de agua con llave de paso independiente; dos cámaras de inspección 40x40, desagüe externo con una cámara séptica de 0.80x1.30 y 35 metros de cañería PVC de 100 mm.	2	Unidad	Evento	8.000.000	16.000.000	18.000.000	36.000.000	No se visualiza	No se visualiza
6		Construcción (reposición) de cámara séptica para Baño múltiple de cuadra de tropa, paredes de mampostería de 30 cm, medida interna 1,20 x 2,00 mts, profundidad 1 mts; revoque interior y exterior con hidrófugo y tapa de hormigón armado de 6 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno.	2	Unidad	Evento	1.400.000	2.800.000	3.500.000	7.000.000	No se visualiza	No se visualiza
7		Construcción de registro cloacal, cámara de inspección, medida interior 0,60 x 0,60 mts, paredes 15 cm revocadas interna y externa con hidrofugoo, profundidad 0,80 mto como mínimo, con tapa de hormigón de 5 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno.	6	Unidad	Evento	400.000	2.400.000	750.000	4.500.000	No se visualiza	No se visualiza
c) Baño Multiple de comedor de las Tropas: Que Incluyen;											
8	72102801-001	Construcción de cañerías de desagüe cloacal, incluye provisión y colocación de caño tipo PVC de 150 cm. Profundidad 80 cm, con agiento de arena lavada y recubrimiento compactado. Incluye mano de obra.	22	M2	Evento	100.000	2.200.000	80.000	1.760.000	No se visualiza	No se visualiza
9		Construcción de registro colector, cámara de inspección, medida interior 0,80 x 0,80 mts, paredes 15 cm revocadas interna y externa con hidrófugos, profundidad 0,80 mts como mínimo, con tapa de hormigón de 5 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno. El trabajo incluye mano de obra.	2	Unidad	Evento	250.000	500.000	750.000	1.500.000	No se visualiza	No se visualiza

d) Rancho de Tropa: Que Incluyen;											
10	72102801-001	Construcción de interceptor de grasa de material cocido (trampa de grasa), pared de 30, medida interior 0,50 x 1,00 mts, revoque interior y exterior con hidrófugos, incluye mano de obra.	2	Unidad	Evento	200.000	400.000	1.500.000	3.000.000	No se visualiza	No se visualiza
11		Construcción de pileta de lavado de menajes y cubiertos en el rancho de tropa, medidas: 3 mts ancho y 1 mts dc profundidad, con revestimiento de azulejos y colocación de 4 canilla de ½ de 1ª calidad y desagüe correspondiente.	2	Unidad	Evento	2.500.000	5.000.000	2.000.000	4.000.000	No se visualiza	No se visualiza
12		Construcción de cañerías de desagüe cloacal, incluye provisión y colocación de caño tipo PVC de 150 cm. Profundidad 80 cm, con asiento de arena lavada y recubrimiento compactado. Incluye mano de obra.	76	M2	Evento	100.000	7.600.000	80.000	6.080.000	No se visualiza	No se visualiza
e) Sector Cancha de Futbol (AL COSTADO DEL STAND DE TIRO): Que Incluyen;											
13	72102801-001	Construcción de registro colector, cámara de inspección, medida interior 0,80 x 0,80 mts, paredes 15 cm revocadas interna y externa con hidrófugos, profundidad 1,00 mts como mínimo, con tapa de hormigón de 5 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno.	2	Unidad	Evento	250.000	500.000	850.000	1.700.000	No se visualiza	No se visualiza
14		Construcción de registro cloacal, cámara de inspección, medida interior 0,60 x 0,60 mts, paredes 15 cm revocadas interna y externa con hidrófugos, profundidad 1,00 mts como mínimo, con tapa de hormigón de 5 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno.	14	Unidad	Evento	250.000	3.500.000	750.000	10.500.000	No se visualiza	No se visualiza
f) Sector Cuerpo de Guardia: Que Incluyen;											
15	72102801-001	Construcción de pozo ciego para baño, medidas: diámetro interior: 1,50 m; profundidad 2,50 mts, pared de ladrillo común 30 cm. Bovedilla con tapa de hormigón armado de 60 x 60 cm.	2	Unidad	Evento	1.800.000	3.600.000	5.000.000	10.000.000	No se visualiza	No se visualiza

16		Construcción de cañerías de desagüe cloacal, incluye provisión y colocación de caño tipo PVC de 100 cm. Profundidad 80 cm, con asiento de arena lavada y recubrimiento compactado.	12	M2	Evento	50.000	600.000	80.000	960.000	No se visualiza	No se visualiza
g) Sector Casino de Oficiales: Que Incluyen;											
17		Construcción de interceptor de grasa de material cocido (trampa de grasa), pared de 30, medida interior 0,50 x 1,00 mts, revoque interior y exterior con hidrófugos, incluye mano de obra.	2	Unidad	Evento	200.000	400.000	1.500.000	3.000.000	2.050.000	4.100.000
18		Construcción de cañerías de desagüe cloacal, incluye provisión y colocación de caño tipo PVC de 150 cm. Profundidad 80 cm, con asiento de arena lavada y recubrimiento compactado. Incluye mano de obra, provisión de materiales y puesta en servicio.	14	M2	Evento	100.000	1.400.000	80.000	1.120.000	88.000	1.232.000
19	72102801-001	Construcción de registro colector, cámara de inspección, medida interior 0,80 x 0,80 mts, paredes 15 cm revocadas interna y externa con hidrófugos, profundidad 0,80 mts como mínimo, con tapa de hormigón de 5 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno.	2	Unidad	Evento	250.000	500.000	750.000	1.500.000	580.000	1.160.000
20		Construccion de registro cloacal, camara de inspección, medida interior 0,60 x 0,60 mts, paredes 15 cm revocadas interna y externa con hidrófugos, profundidad 0,80 mts como mínimo, con tapa de hormigón de 5 cm de espesor, terminación a 20 cm sobre el nivel del terreno.	6	Unidad	Evento	200.000	1.200.000	700.000	4.200.000	380.000	2.280.000
21		Reposición de azulejo en mesada de cocina, 8 m2	10	M2	Evento	60.000	600.000	80.000	800.000	68.000	680.000
22		Colocación de pileta de doble bacha de acero inoxidable para cocina, con canilla pico móvil alto movible de ½" de primera calidad.	2	M2	Evento	900.000	1.800.000	850.000	1.700.000	800.000	1.600.000
23	76111702-001	Limpieza y retiro de escombros del lugar de las obras al terminos de los trabajos realizados	1	GL	Evento	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
*Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-						TOTAL	65.300.000	TOTAL	119.740.000	TOTAL	11.552.000

LOTE N° 8 - Remodelación /Readecuacion de Edificio (Sector de la dependecia de la EPOE)											
a) Modificaciones Generales: Que Incluyen;											
1	72102801-001	Servicio de Remoción y posterior cambio de Cielo Raso de madera tipo terciada de la Jefatura de Plana Mayor de la EPOE, medidas 4,00 X 6,00 mts.	1	GL	Evento	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.450.000	2.450.000
2		**Reparacion de Techo:** Cambio de tejas que estén en mal estado y también la eliminación de termitas.	1	GL	Evento	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
3	76111702-001	Limpieza y retiro de escombros del lugar de las obras al término de los trabajos realizados	1	GL	Evento	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
**Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-*						**TOTAL**	**5.700.000**	**TOTAL**	**8.500.000**	**TOTAL**	**5.250.000**
LOTE N° 9 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector de la dependecia de la Escuela de Educación Fisica)											
a) Modificaciones Generales: Que Incluyen;											
1	72102801-001	Retirar pintura anterior al agua de las partes de Paredes, Graderia, Escaleras, Muros, Palco, Cordones, posteriormente realizar los trabajos de las pinturas nuevas de las dependencias de la Escuela de educación Fisica.	1	GL	Evento	30.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	44.000.000	44.000.000
2	76111702-001	Limpieza y retiro de escombros del lugar de las obras al término de los trabajos realizados	1	GL	Evento	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
**Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-*						**TOTAL**	**30.200.000**	**TOTAL**	**56.500.000**	**TOTAL**	**44.500.000**
LOTE N° 10 - Remodelación, Reparaciones y Mantenimientos Menores de Edificios y Locales (Sector de la dependecia de la Escuela de Infanteria)											
a) Modificaciones Generales: Que Incluyen;											
1	72102801-001	**Reparacion de cielo raso:** Remosión de cielo raso y posterior colocacion de la misma con cambios de los soportes, tantos verticales como horizontales asi como los alambres y otro soporte de sujecion.	122	M2	Evento	150.000	18.300.000	No Cotiza	No Cotiza	75.000	9.150.000
2		**Reparación menores de servicio sanitarios**: Que incluye reparacion de ductos de desague, colocación de un cisterna c/ inodoros sistema alta.	2	M2	Evento	500.000	1.000.000	No Cotiza	No Cotiza	3.850.000	7.700.000
3		**Colocacion de sistema de respiraderos:** Instalacion de sistema de respiraderos para 04(cuatro) baños de la unidad.	6	M2	Evento	150.000	900.000	No Cotiza	No Cotiza	115.000	690.000

4		**Remocion de Azulejos y Pisos Rotos :** remosion y colocacion de nuevos en su mismo lugar con un desarrollo 20 m2	22	M2	Evento	60.000	1.320.000	No Cotiza	No Cotiza	95.000	2.090.000
5		**Reparacion de Murallas:** Pintura exterior :Preparacion de pared, colocacion de sellador y pintura al agua cubriendo una superficie de 350 m2	284	M2	Evento	10.000	2.840.000	No Cotiza	No Cotiza	15.000	4.260.000
6	76111702-001	Limpieza y retiro de escombros del lugar de las obras al término de los trabajos realizados	1	GL	Evento	200.000	200.000	No Cotiza	No Cotiza	500.000	500.000
**Se deberán cotizar mano de obra y materiales incluidos a ser utilizados según la necesidad de la obra.-*						**TOTAL**	**24.560.000**	**TOTAL**	**No Cotiza**	**TOTAL**	**24.390.000**

TOTALES	**407.864.000**	**TOTALES**	**573.171.000**	**TOTALES**	**474.424.400**

PATRICIA DIANA DUARTE PAREDES
VSgto 1º Ing
Miembro Comité Evaluación

VIVIEN ROMINA ROMERO GIMENEZ
Tte JM
Miembro Comité Evaluación

DOLLY EMILCE AGUILERA LESME
Tte 1º Int
Miembro Comité Evaluación

JORGE ABDON RECALDE FLORES
Cap Int
Miembro Comité Evaluación

DAMACIO SALVADOR LÓPEZ BENÍTEZ
Cnel DCEM
Miembro Comité Evaluación

JORGE RAÚL ROJAS FRETES
Cnel DEM
Presidente del Comité Evaluación