CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 CON ID N° 406725 - CONST. TIPO EMPEDRADO ESCUELA BASICA N° 3785 AMISTAD, MAKA?I Y CONST. TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. SAN ROQUE, CAÑADA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE LUQUE

"CONSTRUTEX S.A"RUC N° 80094073-3 COREO: licitaciones@gtex.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	450,151	1,080,362	-112,537	-20.00%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obra	M2	3,721	659	2,977	1,961,843	-744	-19.99%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	197.64	38,403	7,589,969	-9,600	-20.00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	652.89	53,154	34,703,715	-13,288	-20.00%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	55,819	194	44,656	8,663,264	-11,163	-20.00%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	659	1,731	1,140,729	-432	-19.97%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	GL	551,438	1	441,151	441,151	-110,287	-20.00%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	450,151	1,080,362	-112,537	-20.00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	596	2,977	1,774,292	-744	-19.99%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	178.8	38,403	6,866,456	-9,600	-20.00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	596	53,154	31,679,784	-13,288	-20.00%
2.5	cordones de h°a° pre fabricadps (10x40x50)	ml	55,819	149	44,656	6,653,744	-11,163	-20.00%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	596	1,731	1,031,676	-432	-19.97%
2.7	limpieza final de obra	GL	474,213	1	379,371	379,371	-94,842	-20.00%
	TOTAL					**105,046,719**		

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · Dirección de Asuntos Jurídicos ·

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 CON ID N° 406725 - CONST. TIPO EMPEDRADO ESCUELA BASICA Nº 3785 AMISTAD, MAKA?I Y CONST. TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. SAN ROQUE, CAÑADA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE LUQUE

"LD CONSTRUCTORA"RUC N° 3994308-9 COREO: CONSTRUCCIONESLORENADUARTE@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	478,285	1,147,884	-84,403	-15.00%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obra	M2	3,721	659	3,163	2,084,417	-558	-15.00%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	197.64	40,802	8,064,107	-7,201	-15.00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	652.89	56,476	36,872,616	-9,966	-15.00%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	55,819	194	47,446	9,204,524	-8,373	-15.00%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	659	1,839	1,211,901	-324	-14.98%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	GL	551,438	1	468,722	468,722	-82,716	-15.00%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	478,285	1,147,884	-84,403	-15.00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	596	3,163	1,885,148	-558	-15.00%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	178.8	40,802	7,295,398	-7,201	-15.00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	596	56,476	33,659,696	-9,966	-15.00%
2.5	cordones de h°a° pre fabricadps (10x40x50)	ml	55,819	149	47,446	7,069,454	-8,373	-15.00%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	596	1,839	1,096,044	-324	-14.98%
2.7	limpieza final de obra	GL	474,213	1	403,081	403,081	-71,132	-15.00%
	TOTAL					**111,610,876**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Ing. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2022 CON ID Nº 406725 - CONST. TIPO EMPEDRADO ESCUELA BASICA Nº 3785 AMISTAD, MAKA?I Y CONST. TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. SAN ROQUE, CAÑADA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE LUQUE

"N.A CONSTRUCCIONES"RUC Nº 1527085-8 COREO: nicolas_aguilera09@hotmail.com.ar

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	400,000	960,000	-162,688	-28.91%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obra	M2	3,721	659	2,800	1,845,200	-921	-24.75%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	197.64	38,400	7,589,376	-9,603	-20.00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	652.89	52,900	34,537,881	-13,542	-20.38%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	55,819	194	44,000	8,536,000	-11,819	-21.17%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	659	1,731	1,140,729	-432	-19.97%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	GL	551,438	1	350,000	350,000	-201,438	-36.53%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	400,000	960,000	-162,688	-28.91%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	596	2,800	1,668,800	-921	-24.75%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	178.8	38,400	6,865,920	-9,603	-20.00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	596	52,900	31,528,400	-13,542	-20.38%
2.5	cordones de h°a° pre fabricadps (10x40x50)	ml	55,819	149	44,000	6,556,000	-11,819	-21.17%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	596	1,731	1,031,676	-432	-19.97%
2.7	limpieza final de obra	GL	474,213	1	380,000	380,000	-94,213	-19.87%
	TOTAL					**103,949,982**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022 CON ID N° 406725 - CONST. TIPO EMPEDRADO ESCUELA BASICA N° 3785 AMISTAD, MAKAI Y CONST. TIPO EMPEDRADO ESC. BAS. SAN ROQUE, CAÑADA SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE LUQUE

"COG EMPRENDIMIENTOS S.A."RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa.gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	550,000	1,320,000	-12,688	-2.25%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obra	M2	3,721	659	3,500	2,306,500	-221	-5.94%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	197.64	42,000	8,300,880	-6,003	-12.51%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	652.89	60,000	39,173,400	-6,442	-9.70%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	55,819	194	47,000	9,118,000	-8,819	-15.80%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	659	1,800	1,186,200	-363	-16.78%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, materiales excedentes, etc)	GL	551,438	1	422,500	422,500	-128,938	-23.38%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	550,000	1,320,000	-12,688	-2.25%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	596	3,500	2,086,000	-221	-5.94%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	178.8	42,000	7,509,600	-6,003	-12.51%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	596	60,000	35,760,000	-6,442	-9.70%
2.5	cordones de h°a° pre fabricadps (10x40x50)	ml	55,819	149	47,000	7,003,000	-8,819	-15.80%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	596	1,800	1,072,800	-363	-16.78%
2.7	limpieza final de obra	GL	474,213	1	421,120	421,120	-53,093	-11.20%
	TOTAL					**117,000,000**		

Municipalidad de Luque - Dirección de Asuntes Jurídicos

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque