ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE ITANARA
INTENDENCIA MUNICIPAL
Correo: muni_itanara@hotmail.com
Direccion: Av. 14 de mayo E/ 25 de Agosto y San Pedro

Cuadro Comparativo de Ofertas -

CONSTRUCCION DE TINGLADO 6 X 12 CON PISO EN LAS COLONIAS SAGRADO CORAZON DE JESUS, SAN FRANCISCO Y MARIA AUXILIADORA ID N° 397.129

		CONSTRUTORA SAN RAMON					Empresa n					Empresa n				
LOTE	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE TINGLADO 6 X 12 CON PISO BARRIO MARIA AUXILIADORA															
1	Marcación y Replanteo de Obras	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	72,0	3.400	244.800										
2	Cartel obra 2 x 2 c/ impresión sobre tela vinilica	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,0	1.400.000	1.400.000										
3	Encadenado de Hº Aº 14 x 2 2	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,11	2.918.919	3.240.000										
4	Zapatas de Hormigon Ciclopedo	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	4,0	1.600.000	6.400.000										
5	Cubierta de chapa tipo termo acustica sobre estructura	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	91,0	320.000	29.120.000										
6	Relleno y compactacion de suelo con maquina	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	14,0	44.000	616.000										
7	Piso de Hormigon espesor 6 cm	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	75,0	96.000	7.200.000										
8	Parapeto de 0,15 ladrillos comunes	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	30,0	95.000	2.850.000										
9	Canaleta de chapa galbanizada des 33 cm	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	24,0	90.000	2.160.000										
10	Bajada de caño de PVC de 100 mm			12,0	34.000	408.000										
11	Limpieza final	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,0	825.000	825.000										
	TOTAL LOTE 1					**54.463.800**										

2	**CONSTRUCCION DE TINGLADO 6 X 12 CON PISO BARRIO SAN FRANCISCO**															
1	Marcación y Replanteo de Obras	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	72,0	3.400	244.800										
2	Cartel obra 2 x 2 c/ impresión sobre tela vinilica	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,0	1.400.000	1.400.000										
3	Encadenado de Hº Aº 14 x 2 2	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,11	2.918.919	3.240.000										
4	Zapatas de Hormigon Ciclopedo	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	4,0	1.600.000	6.400.000										
5	Cubierta de chapa tipo termo acustica sobre estructura	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	91,0	320.000	29.120.000										
6	Relleno y compactacion de suelo con maquina	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	14,0	44.000	616.000										
7	Piso de Hormigon espesor 6 cm	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	75,0	96.000	7.200.000										
8	Parapeto de 0,15 ladrillos comunes	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	30,0	95.000	2.850.000										
9	Canaleta de chapa galbanizada des 33 cm	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	24,0	90.000	2.160.000										
10	Bajada de caño de PVC de 100 mm			12,0	34.000	408.000										
11	Limpieza final	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,0	825.000	825.000										
	TOTAL LOTE 2					**54.463.800**										

3	**CONSTRUCCION DE TINGLADO 6 X 12 CON PISO BARRIO SAGRADO CORAZON DEJESUS**															
1	Marcación y Replanteo de Obras	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	72,0	3.400	244.800										
2	Cartel obra 2 x 2 c/ impresión sobre tela vinilica	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,0	1.400.000	1.400.000										
3	Encadenado de Hº Aº 14 x 2 2	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,11	2.918.919	3.240.000										
4	Zapatas de Hormigon Ciclopedo	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	4,0	1.600.000	6.400.000										
5	Cubierta de chapa tipo termo acustica sobre estructura	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	91,0	320.000	29.120.000										
6	Relleno y compactacion de suelo con maquina	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	14,0	44.000	616.000										
7	Piso de Hormigon espesor 6 cm	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	75,0	96.000	7.200.000										
8	Parapeto de 0,15 ladrillos comunes	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	30,0	95.000	2.850.000										
9	Canaleta de chapa galbanizada des 33 cm	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	24,0	90.000	2.160.000										
10	Bajada de caño de PVC de 100 mm			12,0	34.000	408.000										
11	Limpieza final	CONST SAN SAN RAMON	NACIONAL	1,0	824.999	824.999										
TOTAL LOTE 3						**54.463.799**										
TOTAL GRAL LOTE N° 01, 02 Y 03						**163.391.399**										

Cristian Daniel González Duarte
Responsable de la UOC