Municipalidad de San Cosme y Damián

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº CALLE 14 DE MAYO DESDE SAN DAMIÁN HASTA MARISCAL ESTIGARRIBIA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/17
ID Nº 330343

1- OFERENTE EL TAGUA CONSTRUCCIONES – RUC.: 1461765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN CUNETA DE Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera
UBICACIÓN: Calle 14 de Mayo desde San Damián hasta Mariscal Estigarribia
PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. REG.: 2.115
SUP. A CONTRUIR.: 1.051,80 M2 FECHA: Agosto del 2017

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNIT	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1,051.80	416	437,549
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1,051.80	431	453,326
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1.00	670,476	670,476
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	2.00	259,707	519,414
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	909.18	1,506	1,369,225
6	Compactación Mecánica de suelo	M2	1,051.80	1,977	2,079,409
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	909.18	2,683	2,439,330
8	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	215.10	63,480	13,654,548
9	BADEN de Hº. espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	14.85	128,120	1,902,582
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	909.18	31,467	28,609,167
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	909.18	1,121	1,019,191
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	909.18	3,091	2,810,275
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	21.51	19,953	429,189
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1,051.80	592	622,666
	TOTAL IVA INCLUIDO.-				**57,016,346**

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa
de Contrataciones

Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

2- OFERENTE PALACIOS CONSTRUCCIONES – RUC 4082617-1

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COCRDÓN CUNETA DE Hº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Anibal Maidana Vera

UBICACIÓN: Calle 14 de Mayo desde San Cosme y Damian hasta Mariscal Estigarribia

PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG.:** 2.115

SUP. A CONTRUIR.: 1.051,80 M2 **FECHA:** Julio del 2017

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNIT	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1,051.80	506	532,211
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1,051.80	445	468,051
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1.00	596,580	596,580
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	2.00	346,968	693,936
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	909.18	1,553	1,411,957
6	Compactación Mecánica de suelo	M2	1,051.80	2,738	2,879,828
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	909.18	3,072	2,793,001
8	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatacion cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	215.10	58,560	12,596,256
9	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada.	ML	14.85	129,773	1,927,129
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	909.18	25,687	23,354,107
11	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	909.18	1,565	1,422,867
12	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	909.18	3,648	3,316,689
13	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	21.51	22,625	486,664
14	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1,051.80	532	559,558
	TOTAL IVA INCLUIDO.-				**53,038,832**

SON GUARANIES: Cincuenta y tres millones treinta y ocho mil ochocientos treinta y dos.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa
de Contrataciones