Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2020 ID N° 389619 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO LA AMISTAD, CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE CIRILO GILL, PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO CAÑADA SAN RAFAEL, CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BAUTISTA ALMIRON, EMPEDRADO ZONA CENTRO CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 385232"ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 800880331

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	330.000	633.600	-68.320	-17,15%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	440	3.239	1.425.160	-761	-19.03%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	132	32.379	4.274.028	-7.610	-19.03%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52.325	440	42.368	18.641.920	-9.957	-19.03%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	110	28.214	3.103.540	-6.631	-19.03%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	440	1.365	600.600	-321	-19.04%
1.7	Limpieza final 0,8%	GL	283.209	1	229.314	229.314	-53.895	-19.03%
2.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	322.500	619.200	-75.820	-19,03%
2.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.344	3.239	4.353.216	-761	-19.03%
2.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	403.2	32.400	13.063.680	-7.589	-18.98%
2.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1344	42.368	56.942.592	-9.957	-19.03%
2.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	336	28.214	9.479.904	-6.631	-19.03%
2.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	1344	1.365	1.834.560	-321	-19.04%
2.7	Limpieza final 0,8%	GL	852.504	1	690.272	690.272	-162.232	-19.03%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	M2	398.320	1,92	322.500	619.200	-75.820	-19.03%
3.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	227.7	3.240	737.748	-760	-19.00%
3.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	68.31	32.400	2.213.244	-7.589	-18.98%
3.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	227.7	42.370	9.647.649	-9.955	-19.03%
3.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	50.6	28.210	1.427.426	-6.635	-19.04%
3.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	227.7	1.370	311.949	-316	-18.74%
3.7	Remoción y reposición de cordon y empedrado existente	M2	47.840	64.8	38.740	2.510.352	-9.100	-19.02%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	172.546	1	139.710	139.710	-32.836	-19.03%
	TOTAL					**133.498.864**		

P/A

Vanessa Benites Mendoza
COORDINADORA DE COMPRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2020 ID N° 389619 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO LA AMISTAD, CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE CIRILO GILL, PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO CAÑADA SAN RAFAEL, CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BAUTISTA ALMIRON, EMPEDRADO ZONA CENTRO CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 385232"AC CONSTRUCCIONES Y PROVISION DE MAT. EN GRAL." RUC N° 1713683-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	355.000	681.600	-43.320	-10,88%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	440	3.560	1.566.400	-440	-11,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	132	36.000	4.752.000	-3.989	-9,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52.325	440	46.600	20.504.000	-5.725	-10,94%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	110	32.000	3.520.000	-2.845	-8,16%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	440	1.500	660.000	-186	-11,03%
1.7	Limpieza final 0,8%	GL	283.209	1	280.000	280.000	-3.209	-1,13%
2.1	Cartel de obra estándar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	355.000	681.600	-43.320	-10,88%
2.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.344	3.560	4.784.640	-440	-11,00%
2.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	403,2	36.000	14.515.200	-3.989	-9,98%
2.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1344	46.600	62.630.400	-5.725	-10,94%
2.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	336	32.000	10.752.000	-2.845	-8,16%
2.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	1344	1.500	2.016.000	-186	-11,03%
2.7	Limpieza final 0,8%	GL	852.504	1	780.000	780.000	-72.504	-8,50%
3.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	M2	398.320	1,92	355.000	681.600	-43.320	-10,88%
3.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	227,7	3.560	810.612	-440	-11,00%
3.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	68.31	36.000	2.459.160	-3.989	-9,98%
3.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	227,7	46.600	10.610.820	-5.725	-10,94%
3.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	50,6	32.000	1.619.200	-2.845	-8,16%
3.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	227,7	1.500	341.550	-186	-11,03%
3.7	Remoción y reposición de cordon y empedrado existente	M2	47.840	64,8	43.000	2.786.400	-4.840	-10,12%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	172.546	1	166.818	166.818	-5.728	-3,32%
	TOTAL					147.600.000		

P/A

Vanessa Renteria Mendoza
COORDINADORA PONACIDE
DIRECCION OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2020 ID N° 389619 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO LA AMISTAD, CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE CIRILO GILL, PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO CAÑADA SAN RAFAEL, CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BAUTISTA ALMIRON, EMPEDRADO ZONA CENTRO CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 385232"COG EMPRENDIMIENTOS RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	440	3.200	1.408.000	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	132	31.991	4.222.812	-7.998	-20,00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52.325	440	41.860	18.418.400	-10.465	-20,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	110	27.876	3.066.360	-6.969	-20,00%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	440	1.349	593.560	-337	-19,99%
1.7	Limpieza final 0,8%	GL	283.209	1	226.567	226.567	-56.642	-20,00%
2.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
2.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.344	3.200	4.300.800	-800	-20,00%
2.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	403,2	31.991	12.898.771	-7.998	-20,00%
2.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1344	41.860	56.259.840	-10.465	-20,00%
2.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	336	27.876	9.366.336	-6.969	-20,00%
2.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	1344	1.349	1.813.056	-337	-19,99%
2.7	Limpieza final 0,8%	GL	852.504	1	682.003	682.003	-170.501	-20,00%
3.1	Cartel de obra estandar (características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
3.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	227,7	3.200	728.640	-800	-20,00%
3.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	68,31	31.991	2.185.305	-7.998	-20,00%
3.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	227,7	41.860	9.531.522	-10.465	-20,00%
3.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	50,6	27.876	1.410.526	-6.969	-20,00%
3.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	227,7	1.349	307.167	-337	-19,99%
3.7	Remoción y reposición de cordon y empedrado existente	M2	47.840	64,8	38.272	2.480.026	-9.568	-20,00%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	172.546	1	138.037	138.037	-34.509	-20,00%
	TOTAL					**131.873.186**		

P/A

Vanessa Benítez Mendoza
COORDINADORA NACIDE
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 21/2020 ID N° 389619 "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO LA AMISTAD, CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE CIRILO GILL, PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO CAÑADA SAN RAFAEL, CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BAUTISTA ALMIRON, EMPEDRADO ZONA CENTRO CALLE GRAL. BERNARDINO CABALLERO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 385232"INTEC INGENIERIA SAE RUC N° 80004396-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	318.500	611.520	-79.820	-20,04%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	440	3.250	1.430.000	-750	-18,75%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	132	31.200	4.118.400	-8.789	-21,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52.325	440	41.600	18.304.000	-10.725	-20,50%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	110	27.820	3.060.200	-7.025	-20,16%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	440	1.365	600.600	-321	-19,04%
1.7	Limpieza final 0,8%	GL	283.209	1	221.000	221.000	-62.209	-21,97%

P/A

Vanessa Beatriz Mendoza
ENCARGADA DE DIVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

2.1	Cartel de obra estándar (Características adjunto a pag. de detalle y especificación técnica)	M2	398.320	1,92	318.500	611.520	-79.820	-20,04%
2.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.344	3.250	4.368.000	-750	-18,75%
2.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	403,2	31.200	12.579.840	-8.789	-21,98%
2.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1344	41.600	55.910.400	-10.725	-20,50%
2.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	336	27.820	9.347.520	-7.025	-20,16%
2.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	1344	1.365	1.834.560	-321	-19,04%
2.7	Limpieza final 0,8%	GL	852.504	1	676.000	676.000	-176.504	-20,70%
3.1	Cartel de obra estandar (características adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	M2	398.320	1,92	318.500	611.520	-79.820	-20,04%
3.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	227,7	3.250	740.025	-750	-18,75%
3.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	68,31	31.200	2.131.272	-8.789	-21,98%
3.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	227,7	41.600	9.472.320	-10.725	-20,50%
3.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	50,6	27.820	1.407.692	-7.025	-20,16%
3.6	Enripiado de piedra	M2	1.686	227,7	1.365	310.811	-321	-19,04%
3.7	Remoción y reposición de cordon y empedrado existente	M2	47.840	64,8	39.000	2.527.200	-8.840	-18,48%
3.8	Limpieza final 0,8%	GL	172.546	1	143.000	143.000	-29.546	-17,12%
	TOTAL					**131.017.400**		

P/A

Vanessa Benitez Mendoza
COORDINADOR FONACIDE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque