MUNICIPALIDAD JOSE DOMINGO OCAMPOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 397709	Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 2 REAL CONSTRUCCIONES					Empresa 3 GRUPO B&R SOCIEDAD ANONIMA				
Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-003	Mantenimiento de enripiado				156.800.000	Mantenimiento de enripiado				161.600.000	Mantenimiento de enripiado				164.800.000
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00 [m]	obras	paraguaya	3,00	833.000	2.499.000	obras	paraguaya	3,00	858.500	2.575.500	obras	paraguaya	3,00	875.500	2.626.500
1.2	Replanteo de Obra	obras	paraguaya	1,00	6.230.840	6.230.840	obras	paraguaya	1,00	6.421.580	6.421.580	obras	paraguaya	1,00	6.548.740	6.548.740
1.3	Limpieza y Preparación del terreno	obras	paraguaya	9.480,00	1.617	15.329.160	obras	paraguaya	9.480,00	1.667	15.803.160	obras	paraguaya	9.480,00	1.700	16.116.000
1.4	Pavimento Tipo enripiado h= 10 cm c/relleno de suelo mezclado con ripio y piedra triturada (o canto rodado natural) compactada con medios mecánicos, con terminación de compactación final con rodillo de 9 ton	obras	paraguaya	6.100,00	21.560	131.516.000	obras	paraguaya	6.100,00	22.220	135.542.000	obras	paraguaya	6.100,00	22.660	138.226.000
1.5	Limpieza Final	obras	paraguaya	1,00	1.225.000	1.225.000	obras	paraguaya	1,00	1.257.760	1.257.760	obras	paraguaya	1,00	1.282.760	1.282.760
						156.800.000					161.600.000					164.800.000

Isacio Medina Largo
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS
Unidad Operativa de Contrataciones
(U.O.C.)
Dpto. de Caaguazú