NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 265/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
ROVELLA CARRANZA S.A.
Desvío a Pescadores Km 8,9 San Luis
Teléfono: 54 266 4536100 / 54 11 43342050
E-mail: licitaciones@rovellacarranza.com.ar
Provincia de San Luis - Argentina

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo. Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC · ANDE · Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Celene Zdrojewski [czdrojewski@rovellacarranza.com.ar]
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 15:30
Para: Cristian Pedrozo
Asunto: RE: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: image001.jpg

Recibido
Muchas gracias

Celene Zdrojewski
Jefe de Analistas - Of. Licitaciones y Registros
czdrojewski@rovellacarranza.com.ar

Moreno 970, Piso 4 - C.A.B.A
Teléfono: (54) (011) 4334-2050
Móvil: (54) (011) 2712-5581
www.rovellacarranza.com.ar

Cuidemos el Medio Ambiente, por favor, no imprima este correo si no es necesario.

De: Cristian Pedrozo [mailto:cristian_pedrozo@ande.gov.py]
Enviado el: viernes, 1 de junio de 2018 16:26
Para: Licitaciones <licitaciones@rovellacarranza.com.ar>
CC: Liliana Barreto <liliana_barreto@ande.gov.py>
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017

Señores CONSORCIO ROVELLA CARRANZA S.A.

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del nuevo informe de Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo

ANDE - DCP/DCN

Avda. España 1268

Edificio Central - Oficina 218

(+595 21) 217 2056
* cristian_pedrozo@ande.gov.py

Por favor, antes de imprimir este correo, considere el medio ambiente

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 264/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
CONSORCIO METROPOLITANO (TPI S.A. – 14 de Julio S.A. – T&C S.A.)
Agustín Barrios N° 617 c/ Julio C. Franco
Teléfono: 670.034 – 672.782
E-mail: rocio.raz@14dejulio.com.py
Fernando de la Mora - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC · ANDE · Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Rocío oficina [rocio.raz@14dejulio.com.py]
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 15:41
Para: Cristian Pedrozo
Asunto: Re: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: image001.jpg

Recibido, muchas gracias.

Enviado desde mi iPad

El 1 jun. 2018, a la(s) 15:23, Cristian Pedrozo <cristian_pedrozo@ande.gov.py> escribió:

Señores CONSORCIO METROPOLITANO (TPI S.A. – 14 de Julio S.A. – T&C S.A.)

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del nuevo informe de Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
(+595 21) 217 2056
* cristian_pedrozo@ande.gov.py

Por favor, antes de imprimir este correo, considere el medio ambiente

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

<img-601145015.pdf>

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 260/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
CONSORCIO CENTRAL (BHM Ingeniería S.R.L.–Proyectos y Montajes S.R.L.–DC Ingeniera S.A.)
Ytororo 371 c/ Juan S. Bogarín
Teléfono: 942-993 / 942.963
E-mail: jorgeray@tigo.com.py
Villa Elisa - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Jorge Raymondy [jorgeray@tigo.com.py]
Enviado el: lunes, 04 de junio de 2018 15:46
Para: Cristian Pedrozo
Asunto: RE: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: image001.jpg

Recibido

Ing. Jorge H. Raymondy
Socio Gerente
BHM ingeniería S.R.L.
Tel.: 942 -963; 942-993; 946-086
Cel.: 0971 940-092; 0981 901-433

De: Cristian Pedrozo [mailto:cristian_pedrozo@ande.gov.py]
Enviado el: lunes, 04 de junio de 2018 15:02
Para: jorgeray@tigo.com.py
Asunto: RV: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017

Reiteramos

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 03:15 p.m.
Para: 'jorgeray@tigo.com.py'
CC: Liliana Barreto
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017

Señores CONSORCIO CENTRAL (BHM Ingeniería S.R.L.–Proyectos y Montajes S.R.L.–DC Ingeniera S.A.)

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
(+595 21) 217 2056
* cristian_pedrozo@ande.gov.py

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 258/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
CONSORCIO ETTA (Tecno Electric S.A. – Taller Industrial del Este S.A. – ABS Montajes S.A.)
Tte. Araújo Miño c/ Santísimo Sacramento
Teléfono: 290.080
E-mail: danielboettner@tecnoelectric.com.py
Asunción - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Karen Boettner [karenboettner@tecnoelectric.com.py]
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 15:43
Para: Cristian Pedrozo; danielboettner@tecnoelectric.com.py
CC: Liliana Barreto
Asunto: RE: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017

Estimados,

Confirmo recepción, atte.

Karen Boettner

De: Cristian Pedrozo [mailto:cristian_pedrozo@ande.gov.py]
Enviado el: viernes, 1 de junio de 2018 3:11 p. m.
Para: Karen Boettner <karenboettner@tecnoelectric.com.py>; danielboettner@tecnoelectric.com.py
CC: Liliana Barreto <liliana_barreto@ande.gov.py>
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017

Señores CONSORCIO ETTA (Tecno Electric S.A. – Taller Industrial del Este S.A. – ABS Montajes S.A.)

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
☎ (+595 21) 217 2056
✉ cristian_pedrozo@ande.gov.py

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.
Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.

NOTA UOC/DCN/ANDE/ N° 255/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
CONSORCIO TAJY (ICI S.A. – CONO S.R.L. – SINGEL S.A.)
6 de Enero esq. Anahí
Teléfono: 524.693 / 510.839
E-mail: info@singelsrl.com
Fernando de la Mora - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/N° 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo. Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Informaciones Singel [info@singelsrl.com]
Enviado el: martes, 05 de junio de 2018 14:19
Para: Cristian Pedrozo
Asunto: RE: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: image001.jpg

Recibido!

De: Cristian Pedrozo [mailto:cristian_pedrozo@ande.gov.py]
Enviado el: martes, 05 de junio de 2018 13:58
Para: info@singelsrl.com
Asunto: RV: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017

Reiteramos

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 02:59 p.m.
Para: 'info@singelsrl.com'
CC: Liliana Barreto
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017

Señores CONSORCIO TAJY (ICI S.A. – CONO S.R.L. – SINGEL S.A.)

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
(+595 21) 217 2056
* cristian_pedrozo@ande.gov.py

Por favor, antes de imprimir este correo, considere el medio ambiente

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 263/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
CONSORCIO SACEEM – CEI DISTRIBUCIÓN (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y Obras Públicas S.A. – Compañía Electromecánica Industrial S.R.L.)
Avda. Aviadores del Chaco N° 2050 – World Trade Center – Torre 3 Piso 10
Teléfono: 604.798
E-mail: aeaston@saceem.com
Asunción - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Etevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC · ANDE · Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 15:21
Para: 'aeaston@saceem.com'
CC: Liliana Barreto; 'aeaston@sacem.com'
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: image001.jpg; CONSORCIO SACEEM – CEI DISTRIBUCIÓN (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y Obras Públicas S.A. – Compañía Electromecánica Industrial S.R.L.).pdf

Señores CONSORCIO SACEEM – CEI DISTRIBUCIÓN (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y Obras Públicas S.A. – Compañía Electromecánica Industrial S.R.L.)

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
(+595 21) 217 2056
* cristian_pedrozo@ande.gov.py

Por favor, antes de imprimir este correo, considere el medio ambiente

CORRESPONDE A LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADO A EL CONSORCIO: SACEEM – CEI DISTRIBUCIÓN (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y Obras Públicas S.A. – Compañía Electromecánica Industrial S.R.L.)

:

- Informamos que se ha realizado con la comunicación vía E-mail en varias ocasiones sin respuesta por parte del Oferente, por lo que se realizó la confirmación vía telefónica, donde tampoco se pudo contactar con dicha firma.

Lic. Fernando Querey R.
Departamento de Contratos
Jefe - DCP/DCN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 262/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
INSTITUTO DE DISEÑO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NOROESTE Co. Ltd del Grupo de Consulta de Ingeniería Eléctrica de China (NWEPDI)
22 South Tuanjie Road, Zona de Desarrollo Industrial Hi-Tech, Xi'an 710075
Teléfono: (+8629) 88357006 (+8629) 88357000
E-mail: langxuhai@nwepdi.com ; wangping@nwepdi.com
China

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo. Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 15:19
Para: 'langxuhai@nwepdi.com'; 'wangping@nwepdi.com'
CC: Liliana Barreto
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: image001.jpg; img-601145002.pdf

Señores **INSTITUTO DE DISEÑO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NOROESTE Co. LTD. DEL GRUPO DE CONSULTA DE INGENIERIA ELECTRICA DE CHINA (NWEPDI)**

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
(+595 21) 217 2056
* cristian_pedrozo@ande.gov.py

Por favor, antes de imprimir este correo, considere el medio ambiente

CORRESPONDE A LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADO A LA FIRMA: INSTITUTO DE DISEÑO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NOROESTE Co. Ltd del Grupo de Consulta de Ingeniería

- Informamos que se ha realizado con la comunicación vía E-mail en varias ocasiones sin respuesta por parte del Oferente, por lo que se realizó la confirmación vía telefónica, donde tampoco se pudo contactar con dicha firma.

Lic. Liliana Barreto M.
Sección Form. y Suscripción de Contratos
DCP/DCN1 - ANDE

Lic. Fernando Querey R.
Departamento de Contratos
Jefe - DCP/DCN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 261/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS ESE S.R.L.
Calle Parque Industrial MZ PI 24 N° S/N Barrio Parque Industrial
Teléfono: +595 213292240
E-mail: central@ratio-legis.com.bo
Bolivia

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 15:17
Para: 'central@ratio-legis.com.bo'
CC: Liliana Barreto
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: image001.jpg; img-601144956.pdf

Señores EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS ESE S.R.L.

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
(+595 21) 217 2056
* cristian_pedrozo@ande.gov.py

Por favor, antes de imprimir este correo, considere el medio ambiente

CORRESPONDE A LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADO A LA FIRMA: EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS ESE S.R.L.

- Informamos que se ha realizado con la comunicación vía E-mail en varias ocasiones sin respuesta por parte del Oferente, por lo que se realizó la confirmación vía telefónica, donde tampoco se pudo contactar con dicha firma.

Lic. Liliana Barreto M.
Sección Form. y Suscripción de Contratos
DCP / DCN - ANDE

Lic. Fernando Querey R.
Departamento de Contratos
Jefe - DCP/DCN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 257/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
SINOHYDRO CORPORATION LTD
No 22, Chegongzhuang West Road, Haidian District
Teléfono: (0985) 436277 – Representante en Paraguay
E-mail: liuyang@powerchina-intl.com ; albertoliuyang@hotmail.com
Beinging, China

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo. Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC · ANDE · Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 15:09
Para: 'liuyang@powerchina-intl.com'; 'albertoliuyang@hotmail.com'
CC: Liliana Barreto
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: img-601144926.pdf

Sres. SINOHYDRO CORPORATION LTD

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
☎ (+595 21) 217 2056
✉ cristian_pedrozo@ande.gov.py

CORRESPONDE A LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADO A LA FIRMA: SINOHYDRO CORPORATION LTD

- Informamos que se ha realizado con la comunicación vía E-mail en varias ocasiones sin respuesta por parte del Oferente, por lo que se realizó la confirmación vía telefónica, donde tampoco se pudo contactar con dicha firma.

Lic. Liliana Barreto M.
Sección Form. y Suscripción de Contratos
DCP / DCN1 - ANDE

Lic. Fernando Querey R.
Departamento de Contratos
Jefe - DCP/DCN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 256/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
CONSORCIO SAN LORENZO (Tecmont S.A. – Caldetec S.R.L. – Proel Ingenieria del Ing. Augusto Ortellado – Cotepa S.A.)
Avda. Itá Ybaté 1907 c/ José Félix Bogado
Teléfono: 302.470/2
E-mail: caldetec@rieder.net.py
Asunción - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC · ANDE · Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 15:04
Para: 'caldetec@rieder.net.py'; 'tecmont@tecmontsa.com'
CC: Liliana Barreto
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: img-601144920.pdf

Sres. CONSORCIO SAN LORENZO (Tecmont S.A. – Caldetec S.R.L. – Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado – Cotepa S.A.)

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
Avda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
☎ (+595 21) 217 2056
✉ cristian_pedrozo@ande.gov.py

CORRESPONDE A LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADO A LA FIRMA: CONSORCIO SAN LORENZO (Tecmont S.A. – Caldetec S.R.L. – Proel Ingenieria del Ing. Augusto Ortellado – Cotepa S.A.)

- Informamos que se ha realizado con la comunicación vía E-mail en varias ocasiones sin respuesta por parte del Oferente, por lo que se realizó la confirmación vía telefónica, donde tampoco se pudo contactar con dicho CONSORCIO.

Lic. Liliana Barreto M.
Sección Form. y Suscripción de Contratos
DCP / DCN - ANDE

Lic. Fernando Querey R.
Departamento de Contratos
Jefe - DCP/DCN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 259/2018

Asunción, 31 de mayo de 2018

Señores
CONSORCIO LOS NOGALES (Barrail Hnos S.A. – Ingelco S.R.L.)
Capitán D. Jara N° 2761 esq. Cañada del Carmen
Teléfono: 302.032
E-mail: gbarrail@barrailhnos.com.py
Asunción - Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 31 de octubre de 2017, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales". Al respecto, el Comité de Evaluación ha elaborado un Informe Complementario de fecha 29 de mayo de 2018, a fin de rectificar los numerales 4.7, 4.14 y 4.28 "Materiales a ser Importados", del Informe de Evaluación de fecha 5 de febrero de 2018, correspondientes a los Lotes 1, 2 y 5 de la mencionada Licitación, en atención a las Resoluciones DNCP N° 1320/2018, DNCP N° 1321/2018 y DNCP N° 1322/2018 de fecha 16 de abril de 2018 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/Nº 5022/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, resolvió aprobar el Informe Complementario, en las siguientes condiciones:

1.1 A Consorcio Tajy (ICI S.A. - Cono S.R.L. - Singel S.A.):

Lote 1 - Centro de Distribución Puerto Sajonia (PSA):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA

1.2 A Consorcio San Lorenzo (Tecmont S.A. - Caldetec S.R.L. - Proel Ingeniería del Ing. Augusto Ortellado - Cotepa S.A.):

Lote 2- Centro de Distribución San Lorenzo (SLO):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/Southwire	Brasil/EUA
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	Vicentinos	Brasil

1.3 Consorcio Etta (Tecno Electric S.A. - Taller Industrial del Este S.A. - ABS Montajes S.A.):

Lote 5 - Centro de Distribución Luque (LUQ):

MATERIALES A SER IMPORTADOS			
Ítem	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE	Conduspar/South wire	Brasil/EUA
5	Cable unipolar Cu 240 mm² subterráneo con aislación HEPR (etileno-propileno de alto módulo, Temp de servicio 105°C)	Conduspar	Brasil

Los demás términos de las Resoluciones P/CP/N° 4894/2018 de fecha 12 de febrero de 2018 y P/CP/N° 4990/2018 de fecha 9 de mayo de 2018, permanecen invariables.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Pedro Cuevas
Director de Contrataciones Públicas

DCP / UOC · ANDE · Unidad Operativa de Contratación

PC/fq

Cristian Pedrozo

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: lunes, 04 de junio de 2018 15:04
Para: 'secretariabh@barrailhnos.cpm.py'; 'gbarrail@barrailhnos.com.py'
Asunto: RV: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017
Datos adjuntos: image001.jpg; img-601144942.pdf

Reiteramos

De: Cristian Pedrozo
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2018 03:14 p.m.
Para: 'gbarrail@barrailhnos.com.py'; 'secretariabh@barrailhnos.cpm.py'
CC: Liliana Barreto
Asunto: Notificacion de Resultado Nuevo Informe - LPI 1207/2017

Señores CONSORCIO LOS NOGALES (Barrail Hnos S.A. – Ingelco S.R.L.)

Adjunto se remite para su conocimiento, notificación del resultado del Nuevo Informe de Evaluación de la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017 para el "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales".

Al respecto, solicitamos acuse en la brevedad posible.

Atte.,

Cristian Marcelo Pedrozo
ANDE - DCP/DCN
vda. España 1268
Edificio Central - Oficina 218
(+595 21) 217 2056
* cristian_pedrozo@ande.gov.py

Por favor, antes de imprimir este correo, considere el medio ambiente

CORRESPONDE A LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADO A LA FIRMA: CONSORCIO LOS NOGALES (Barrail Hnos S.A. – Ingelco S.R.L.)

- Informamos que se ha realizado con la comunicación vía E-mail en varias ocasiones sin respuesta por parte del Oferente, por lo que se realizó la confirmación vía telefónica, donde tampoco se pudo contactar con dicho CONSORCIO.

Lic. Liliana Barreto
Secretaria Administración de Contratos
DCP/DCN

Lic. Fernando Querey R.
Departamento de Contratos
Jefe - DCP/DCN