MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE FORTIN TOLEDO HASTA YATAITY CORA con ID: 381986												
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA SAN MIGUEL		IMOP CONSTRUCTORA		ING. JUAN ARAR CASOLA		RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle FORTIN TOLEDO DESDE CERRO CORA HASTA YATAITY CORA	Unidad Medida Global	1								
1.1		maquinarias (compactador)	cuadrados	1,872	1,700	3,182,400	1,700	3,182,400	2,000	3,744,000	2,000	3,744,000
1.2		mano de obra	cuadrados	1,872	2,500	4,680,000	1,900	3,556,800	2,450	4,586,400	2,500	4,680,000
1.3		concreto asfaltico	cuadrados	1,872	50,000	93,600,000	53,000	99,216,000	56,500	105,768,000	56,500	105,768,000
1.4		emulsion asfaltica	cuadrados	1,872	6,000	11,232,000	4,900	9,172,800	5,900	11,044,800	6,000	11,232,000
1.5		flete de concreto (traslado en camion volquete de concreto asfaltico)	Metros cuadrados	1,872	7,200	13,478,400	6,000	11,232,000	7,100	13,291,200	7,500	14,040,000
					Precio Total	126,172,800	Precio Total	126,360,000	Precio Total	138,434,400	Precio Total	139,464,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC