MUNICIPALIDAD DE ITÁ

CONSTRUCCION DE UN AULA 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÀSICA Nº 982 SAN ISIDRO - COMPAÑÍA CALLE YBATE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BÁSICA Nº 982 SAN ISIDRO - COMPAÑÍA CALLE YBATE				MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		HL CONSTRUCCIONES		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Trabajos preliminares	GL.	1,00	4.391.450	4.391.450	4.304.476	4.304.476	4.793.621	4.793.621
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	3.500	222.950	3.080	196.196	3.430	218.491
	b- Demolición de construcción existente (cantina 5x3,75m) , acopiar materiales en lugar indicado por los directivos de la institución	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000	3.080.000	3.080.000	3.430.000	3.430.000
	c- Replanteo	M2	63,70	5.000	318.500	4.400	280.280	4.900	312.130
	d- Letrero Oficial	Uni.	1,00	850.000	850.000	748.000	748.000	833.000	833.000
2	Excavación y carga de cimiento para aula con PBC.-Demolición de escalones, cimientos existente	M3	14,00	420.000	5.880.000	369.600	5.174.400	411.600	5.762.400
3	Estructura de H° A°:	GL.	1,00	13.130.000	13.130.000	9.134.840	9.134.840	10.172.890	10.172.890
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.200.000	2.706.000	1.848.000	2.273.040	2.058.000	2.531.340
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.200.000	4.774.000	1.540.000	3.341.800	1.715.000	3.721.550
	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	400.000	400.000	220.000	220.000	245.000	245.000
	d-Loseta de HºAº sobre canal de desague existente para habilitar como pasillo y acceso al aula	M2	15,00	350.000	5.250.000	220.000	3.300.000	245.000	3.675.000
4	Muros de nivelación:	GL.	1,00	1.792.500	1.792.500	1.577.400	1.577.400	1.756.650	1.756.650
	a- De 0,45 m.	M2	3,60	180.000	648.000	158.400	570.240	176.400	635.040
	b- De 0,30 m.	M2	7,50	135.000	1.012.500	118.800	891.000	132.300	992.250
	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	220.000	132.000	193.600	116.160	215.600	129.360
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	75.000	1.747.500	48.400	1.127.720	53.900	1.255.870
6	Aislación asfáltica:	GL.	1,00	416.000	416.000	366.080	366.080	407.680	407.680
	a- De paredes	M2	6,40	65.000	416.000	57.200	366.080	63.700	407.680
7	Muros de elevación:	GL.	1,00	10.904.800	10.904.800	10.355.312	10.355.312	11.532.052	11.532.052
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	60.000	204.000	66.000	224.400	73.500	249.900
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	170.000	5.865.000	162.800	5.616.600	181.300	6.254.850
	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	120.000	1.620.000	114.400	1.544.400	127.400	1.719.900
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	90.000	2.863.800	83.600	2.660.152	93.100	2.962.442

MUNICIPALIDAD DE ITÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	22.000	352.000	19.360	309.760	21.560	344.960
8	Pilares:	GL.	1,00	1.716.000	1.716.000	1.597.200	1.597.200	1.778.700	1.778.700
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	260.000	1.716.000	242.000	1.597.200	269.500	1.778.700
9	Techo :	GL.	1,00	16.290.000	16.290.000	19.113.600	19.113.600	21.285.600	21.285.600
	a- Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 5x15cm con listón de boca de madera 5x7cm.	M2	90,50	180.000	16.290.000	211.200	19.113.600	235.200	21.285.600
10	Revoques:	GL.	1,00	4.823.000	4.823.000	5.333.680	5.333.680	5.939.780	5.939.780
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	45.000	2.745.000	48.400	2.952.400	53.900	3.287.900
	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00	45.000	720.000	52.800	844.800	58.800	940.800
	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	35.000	1.358.000	39.600	1.536.480	44.100	1.711.080
11	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	25.000	1.450.000	24.640	1.429.120	27.440	1.591.520
12	Baldosa Calcárea en aula y galeria	M2	58,00	60.000	3.480.000	74.800	4.338.400	83.300	4.831.400
13	Zocalo calcáreo de 10 x 30 cms.	ML.	34,00	35.000	1.190.000	52.800	1.795.200	58.800	1.999.200
14	Aberturas metálicas:	GL.	1,00	3.064.000	3.064.000	4.146.560	4.146.560	4.617.760	4.617.760
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	1.000.000	1.000.000	968.000	968.000	1.078.000	1.078.000
	b- Ventanas balancines de 1,20 x 1,50 m.	M2	10,32	200.000	2.064.000	308.000	3.178.560	343.000	3.539.760
15	Alfeizar de ventanas:	GL.	1,00	768.000	768.000	788.480	788.480	878.080	878.080
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	30.000	768.000	30.800	788.480	34.300	878.080
16	Pinturas:	GL.	1,00	7.470.840	7.470.840	7.417.784	7.417.784	8.260.714	8.260.714
	a- De paredes revocadas al latex	M2	61,00	20.000	1.220.000	19.360	1.180.960	21.560	1.315.160
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	20.000	238.000	19.360	230.384	21.560	256.564
	c- De viga cumbrera y galería al latex	M2	16,00	20.000	320.000	19.360	309.760	21.560	344.960
	d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	22.000	227.040	22.000	227.040	24.500	252.840
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	20.000	2.180.000	19.360	2.110.240	21.560	2.350.040
	f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	22000	1.760.000	22000	1.760.000	24500	1.960.000
	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	22000	121.000	22000	121.000	24500	134.750
	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al sintético color cemento	M2	53,40	22000	1.174.800	22000	1.174.800	24500	1.308.300
	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	10000	230.000	13200	303.600	14700	338.100
17	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	130000	1.341.600	132000	1.362.240	147000	1.517.040
18	Desague Pluvial:	GL.	1,00	1.725.000	1.725.000	1.720.400	1.720.400	1.915.900	1.915.900
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	75000	1.725.000	74800	1.720.400	83300	1.915.900
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	45000	864.000	48400	929.280	53900	1.034.880
20	Instalación eléctrica general	GL.	1,00	2500000	2.500.000	3080000	3.080.000	3430000	3.430.000
21	Artefactos eléctricos:	GL.	1,00	1.365.000	1.365.000	2.280.400	2.280.400	2.454.900	2.454.900

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC

	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00	20000	80.000	193600	774.400	215600	862.400
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	75000	150.000	74800	149.600	83300	166.600
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	100000	100.000	158400	158.400	176400	176.400
	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	85000	85.000	90000	90.000	98000	98.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	50000	50.000	72000	72.000	73500	73.500
	Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	UN.	2,00	450000	900.000	518000	1.036.000	539000	1.078.000
22	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	2,00	130000	260.000	158400	316.800	176400	352.800
23	Rampa peatonal	GL.	1,00	250000	250.000	308000	308.000	343000	343.000
24	Mobiliarios:	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	a- Pizarrones	UN.	1,00	2000000	2.000.000	1225000	1.225.000	1225000	1.225.000
25	Extintor de 6 kilos	Un.	1,00	180000	180.000	193600	193.600	215600	215.600
26	Limpieza final	M2	63,70	3000	191.100	3500	222.950	3430	218.491
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO					89.190.790		89.638.922		99.571.528

MUNICIPALIDAD DE ITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC