Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		DIMAFRE S.A.					JAM CONSTRUCCIONES DE ALICIA EDITH MEDINA RODAS									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Item 1: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 22 Monday acceso a la Escuela Básica Nº 7745 San Miguel															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2	1.000.000	2.000.000			2	1.300.000	2.600.000			2		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			2.400,00	1.350	3.240.000			2.400,00	1.000	2.400.000			2.400,00		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 x 30			616	22.900	14.106.400			616	15.000	9.240.000			616		0
	Relleno para soporte de cordón			123,2	9.000	1.108.800			123,2	25.000	3.080.000			123,2		0
	Pintura a la cal			616	2.000	1.232.000			616	1.000	616.000			616		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			2.400,00	25.500	61.200.000			2.400,00	29.000	69.600.000			2.400,00		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			2.400,00	6.000	14.400.000			2.400,00	1.500	3.600.000			2.400,00		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1	1.500.000	1.500.000			1	500.000	500.000			1		0
	Total Item 1					**98.787.200**					**91.636.000**					**0**
	Item 2: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado Km. 15 Monday acceso a la Escuela Básica Nº 6667 Divina Misericordia															
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2	1.000.000	2.000.000			2	1.300.000	2.600.000			2		0
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			960	1.350	1.296.000			960	1.000	960.000			960		0
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 x 30			256	22900	5.862.400			256	15.000	3.840.000			256		0
	Relleno para soporte de cordón			51,2	9.000	460.800			51,2	25.000	1.280.000			51,2		0
	Pintura a la cal			256	2.000	512.000			256	1.000	256.000			256		0
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			960	25.500	24.480.000			960	29.000	27.840.000			960		0
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			960	5.500	5.280.000			960	1.500	1.440.000			960		0
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1	772.000	772.000			1	500.000	500.000			1		0
	Total Item 2					**40.663.200**					**38.716.000**					**0**
	Total General					**139.450.400**					**130.352.000**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.