Municipalidad de Coronel Martínez
Cap. Egidio Cardozo esq. Tte. Jorge Bogado.
RUC: 80020290-2.

Llamado: Contratación Directa N° 27/2023 para la "**REFACCIÓN DE BLOQUE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2.294 DR. CAYETANO CARBALLO**" ID N° 433633

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					Empresa 1: E.D.R. CONSTRUCCIONES				Empresa 2: Alam Eduardo Irigoita Penayo				Empresa 3: SANTO DOMINGO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Precio unitario referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
1	82101502-004	Cartel de obra	unidad	1.034.666	1	827.733	827.733	-20,0%	1	931.190	931.190	-10,0%	1	1.200.000	1.200.000	16,0%
2	72101601-001	Desmonte de techo de teja existente según EE.TT.	m2	52.416	145,6	41.933	6.105.445	-20,0%	145,6	47.170	6.867.952	-10,0%	145,6	52.350	7.622.160	-0,1%
3	72103003-001	Demolición de viga de H°A°. Según EE.TT.	ml	125.033	15,6	100.026	1.560.406	-20,0%	15,6	112.530	1.755.468	-10,0%	15,6	125.000	1.950.000	0,0%
4	72103003-001	Remoción de pisos existentes, según EE.TT.	m2	18.781	25	15.025	375.625	-20,0%	25	16.900	422.500	-10,0%	25	19.000	475.000	1,2%
5	72131601-004	Estructura de H°A°, Zapata, según EE.TT.	m3	2.695.226	0,6	2.156.181	1.293.709	-20,0%	0,6	2.425.700	1.455.420	-10,0%	0,6	2.680.000	1.608.000	-0,6%
6	72131601-004	Estructura de H°A°, Pilares de H°A°, según EE.TT.	m3	2.946.526	1	2.357.221	2.357.221	-20,0%	1	2.651.870	2.651.870	-10,0%	1	2.680.000	2.680.000	-9,0%
7	72131601-004	Estructura de H°A°, Vigas superiores de H°A°Según EE.TT.	m3	3.442.166	2,2	2.753.733	6.058.213	-20,0%	2,2	3.097.950	6.815.490	-10,0%	2,2	3.300.000	7.260.000	-4,1%
8	72101601-001	Techo de aulas reparadas por goteras	m2	193.016	145,6	154.413	22.482.533	-20,0%	145,6	173.700	25.290.720	-10,0%	145,6	193.000	28.100.800	0,0%
9	72131601-008	Revoque de estructuras de H°. Según EE.TT.	m2	53.166	45,2	42.533	1.922.492	-20,0%	45,2	47.840	2.162.368	-10,0%	45,2	53.000	2.395.600	-0,3%
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm, según EE.TT.	m2	48.723	25	38.978	974.450	-20,0%	25	43.850	1.096.250	-10,0%	25	49.000	1.225.000	0,6%
11	72131601-009	Provisión y colocación de pisos cerámicos Según EE.TT.	m2	98.633	25	78.906	1.972.650	-20,0%	25	88.760	2.219.000	-10,0%	25	100.000	2.500.000	1,4%
12	72131601-012	Remoción de pinturas, según EE.TT.	m2	4.538	544	3.630	1.974.720	-20,0%	544	4.084	2.221.696	-10,0%	544	4.600	2.502.400	1,4%
13	72131601-012	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	38.500	544	30.800	16.755.200	-20,0%	544	34.650	18.849.600	-10,0%	544	39.000	21.216.000	1,3%
14	72131601-012	Pintura de puertas con pintura sintetica	m2	35.758	23,1	28.606	660.799	-20,0%	23,1	32.180	743.358	-10,0%	23,1	36.000	831.600	0,7%
15	72131601-012	Pintura de techo al latex color ceramica y maderamen sintetico	m2	38.881	227,2	31.105	7.067.056	-20,0%	227,2	34.900	7.929.280	-10,2%	227,2	39.000	8.860.800	0,3%
16	72131601-001	Instalaciones electricas para reparaciones	Unidad	2.335.133	3	1.868.106	5.604.318	-20,0%	3	2.101.600	6.304.800	-10,0%	3	2.500.000	7.500.000	7,1%
17	72102602-004	Vidrios dobles de 4mm	m2	256.083	4	204.866	819.464	-20,0%	4	230.470	921.880	-10,0%	4	2.750.000	11.000.000	973,9%
18	72131601-013	Limpieza final de obras	Global	1.430.469	1	1.144.375	1.144.375	-20,0%	1	1.287.400	1.287.400	-10,0%	1	1.500.000	1.500.000	4,9%
		TOTAL GENERAL					79.956.407				89.926.242				110.427.360	

OBSERVACIÓN: Se ha realizado correcciones aritmeticas a la oferta de E.D.R. CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTÍNEZ

Ing. María Carolina Paniagua Bogado
Responsable UOC