CONTRATACION DIRECTA N° 07/2022 "REPARACION Y TERMINACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL" CON ID Nº 412.661

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			Empresa 1. APRONIANO ZELAYA						Empresa 2. TESAKA INGENIERIA SA					
Ítem	Descripción	PRECIO REFERENCI	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Porcentaje de Variacion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Porcentaje de Variacion
1	Pintura de barandas	35.467	N/A	PARAGUAY	119	35.467	4.220.573	0%	N/A	PARAGUAY	119	39.014	4.642.666	10%
2	Preparacion de Obra	16.067	N/A	PARAGUAY	1.142	17.067	19.490.514	6%	N/A	PARAGUAY	1.142	17.674	20.183.708	10%
3	Pintura de zocalos de graderia	29.467	N/A	PARAGUAY	570	29.467	16.796.190	0%	N/A	PARAGUAY	570	32.414	18.475.980	10%
4	Tratamiento para huella de graderias	22.833	N/A	PARAGUAY	572	22.833	13.060.476	0%	N/A	PARAGUAY	572	25.116	14.366.352	10%
5	Pintura de butacas	36.880	N/A	PARAGUAY	516	49.000	25.284.000	33%	N/A	PARAGUAY	516	40.568	20.933.088	10%
6	Pintura de Bocas de Acceso	29.333	N/A	PARAGUAY	60	28.293	1.697.580	-4%	N/A	PARAGUAY	60	32.266	1.935.960	10%
7	Reparacion de Mamposterias en baños	48.133	N/A	PARAGUAY	50	35.000	1.750.000	-27%	N/A	PARAGUAY	50	52.496	2.624.800	9%
8	Pintura de Baños	28.293	N/A	PARAGUAY	158	28.293	4.470.294	0%	N/A	PARAGUAY	158	31.122	4.917.276	10%
9	Reposicion de artefactos sanitarios	7.546.667	N/A	PARAGUAY	1	2.500.000	2.500.000	-67%	N/A	PARAGUAY	1	8.301.334	8.301.334	10%
10	Colocacion de Divisorias y puertas de PVC	253.004	N/A	PARAGUAY	30	253.004	7.590.120	0%	N/A	PARAGUAY	30	278.304	8.349.120	10%
11	Mantenimiento de desagues cloacales	1.033.333	N/A	PARAGUAY	1	1.033.333	1.033.333	0%	N/A	PARAGUAY	1	1.136.666	1.136.666	10%
12	Pintura de Portones en bocas de acceso	34.880	N/A	PARAGUAY	98	34.880	3.418.240	0%	N/A	PARAGUAY	98	38.368	3.760.064	10%
13	Pintura de escalera metalica	34.880	N/A	PARAGUAY	43	34.880	1.499.840	0%	N/A	PARAGUAY	43	38.368	1.649.824	10%
14	Colocacion de marco y puerta metalica	812.667	N/A	PARAGUAY	8	812.667	6.501.336	0%	N/A	PARAGUAY	8	893.934	7.151.472	10%
15	Pintura de área de prensa	28.667	N/A	PARAGUAY	280	28.667	8.026.760	0%	N/A	PARAGUAY	280	31.534	8.829.520	10%
16	Colocacion de Ventanas de Blindex	2.358.667	N/A	PARAGUAY	8	2.358.667	18.869.336	0%	N/A	PARAGUAY	8	2.594.534	20.756.272	10%
17	Colocacion de Ventilador en area de prensa	305.096	N/A	PARAGUAY	8	305.096	2.440.768	0%	N/A	PARAGUAY	8	335.606	2.684.848	10%
18	Preparacion de Obra	17.733	N/A	PARAGUAY	350	17.733	6.206.550	0%	N/A	PARAGUAY	350	19.506	6.827.100	10%
19	Pintura de paredes en entrada al público	29.333	N/A	PARAGUAY	310	29.500	9.145.000	1%	N/A	PARAGUAY	310	32.266	10.002.460	10%
20	Realizacion de Carpeta para base ceramica	33.241	N/A	PARAGUAY	28	35.500	994.000	7%	N/A	PARAGUAY	28	36.565	1.023.820	10%
21	Colocacion de Piso ceramico	82.867	N/A	PARAGUAY	28	82.900	2.321.200	0%	N/A	PARAGUAY	28	91.154	2.552.312	10%
22	Pintura interior	31.942	N/A	PARAGUAY	80	31.950	2.556.000	0%	N/A	PARAGUAY	80	35.136	2.810.880	10%
							159.872.110							

Cristian Arévalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M.R. Alonso

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Firma del Responsable de la U.O.C.