Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		SENDERO S.A.					ING. HUGO PATIÑO					E.A.H. CONSTRUCCIONES					ING. ENRIQUE J. PALMA M.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	60.300.000	60.300.000			1	19.775.208	19.775.208			1	58.373.700	58.373.700			1	13.276.200	13.276.200
2	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRERNO			1	12.480.000	12.480.000			1	3.945.120	3.945.120			1	15.321.600	15.321.600			1	8.352.000	8.352.000
3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	87.268.800	87.268.800			1	110.460.652	110.460.652			1	126.522.900	126.522.900			1	106.555.860	106.555.860
4	MAMPOSTERIA			1	33.409.320	33.409.320			1	37.735.494	37.735.494			1	25.528.020	25.528.020			1	29.809.680	29.809.680
5	AISLACION			1	14.900.760	14.900.760			1	19.299.870	19.299.870			1	8.043.840	8.043.840			1	18.123.840	18.123.840
6	REVOQUES			1	8.394.300	8.394.300			1	9.657.560	9.657.560			1	8.113.000	8.113.000			1	11.924.800	11.924.800
7	COLOCACION PISOS - CONTRAPISOS			1	27.277.500	27.277.500			1	23.168.697	23.168.697			1	18.018.840	18.018.840			1	26.844.720	26.844.720
8	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	64.668.000	64.668.000			1	26.728.680	26.728.680			1	41.895.000	41.895.000			1	57.962.880	57.962.880
9	DESMONTE Y/O COLOC. DE PUERTAS Y VENTANAS			1	17.042.400	17.042.400			1	18.403.608	18.403.608			1	35.112.000	35.112.000			1	24.012.000	24.012.000
10	COLOCACION DE VIDRIOS			1	1.093.500	1.093.500			1	1.356.165	1.356.165			1	2.154.600	2.154.600			1	1.148.400	1.148.400
11	CONSTRUCCION E INSTAL. ELECTRICA			1	54.067.500	54.067.500			1	22.504.788	22.504.788			1	35.259.630	35.259.630			1	16.338.600	16.338.600
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTAL. SANITARIAS			1	5.872.500	5.872.500			1	1.407.699	1.407.699			1	18.433.800	18.433.800			1	9.048.000	9.048.000
13	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL			1	99.202.125	99.202.125			1	41.596.125	41.596.125			1	34.091.550	34.091.550			1	70.530.900	70.530.900
14	SERVICIO DE PINTURAS INTERIORES			1	2.592.000	2.592.000			1	5.777.520	5.777.520			1	4.468.800	4.468.800			1	2.227.200	2.227.200
15	SERVICIO DE PINTURAS EXTERIORES			1	3.037.500	3.037.500			1	2.095.920	2.095.920			1	4.189.500	4.189.500			1	1.566.000	1.566.000
16	SERVICIO DE PINTURAS EXTERIORES			1	648.000	648.000			1	1.315.056	1.315.056			1	766.080	766.080			1	445.440	445.440
17	SERVICIO DE PINTURAS ABERTURAS			1	303.750	303.750			1	493.988	493.988			1	418.950	418.950			1	261.000	261.000
18	SERVICIO DE PINTURAS ABERTURAS			1	105.300	105.300			1	208.315	208.315			1	165.984	165.984			1	90.480	90.480
19	SERVICIO DE PINTURAS ABERTURAS			1	1.749.600	1.749.600			1	4.910.238	4.910.238			1	4.835.880	4.835.880			1	2.304.000	2.304.000
20	PREPARACION DE OBRA			1	5.831.145	5.831.145			1	1.438.353	1.438.353			1	931.000	931.000			1	974.400	974.400
21	SERVICIO DE JARDINERIA			1	7.920.000	7.920.000			1	17.753.400	17.753.400			1	6.703.200	6.703.200			1	8.352.000	8.352.000
22	SERVICIO DE CARPINTERIA			1	58.136.000	58.136.000			1	120.443.013	120.443.013			1	30.781.188	30.781.188			1	88.194.800	88.194.800
23	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL			1	1.500.000	1.500.000			1	4.109.589	4.109.589			1	2.992.500	2.992.500			1	9.744.000	9.744.000
	TOTALES					567.800.000					494.585.058					483.121.562					508.087.200

Abog. RICARDO SASIAIN
DIRECTOR ADJUNTO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
PARAGUAY

Div. Eval. Elopez

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

		ING. UBALDO BRITEZ					EN OBRAS					RGC CONSTRUCCIONES					ING. JULIO MONGELOS				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	PREPARACION DE OBRA			1	5.503.500	5.503.500			1	17.034.000	17.034.000			1	14.029.500	14.029.500			1	4.545.000	4.545.000
2	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRERNO			1	12.672.000	12.672.000			1	43.200.000	43.200.000			1	21.600.000	21.600.000			1	23.040.000	23.040.000
3	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO			1	104.675.220	104.675.220			1	111.810.000	111.810.000			1	83.298.000	83.298.000			1	85.096.200	85.096.200
4	MAMPOSTERIA			1	29.100.720	29.100.720			1	32.820.000	32.820.000			1	23.769.000	23.769.000			1	27.727.200	27.727.200
5	AISLACION			1	16.311.960	16.311.960			1	21.960.000	21.960.000			1	20.478.000	20.478.000			1	16.838.400	16.838.400
6	REVOQUES			1	8.863.000	8.863.000			1	12.370.000	12.370.000			1	12.155.000	12.155.000			1	25.328.400	25.328.400
7	COLOCACION PISOS - CONTRAPISOS			1	23.365.650	23.365.650			1	33.615.000	33.615.000			1	28.161.000	28.161.000			1	21.241.500	21.241.500
8	REVESTIMIENTO DE PARED O MUROS			1	33.844.800	33.844.800			1	39.240.000	39.240.000			1	21.516.000	21.516.000			1	36.866.400	36.866.400
9	DESMONTE Y/O COLOC. DE PUERTAS Y VENTANAS			1	23.967.600	23.967.600			1	19.350.000	19.350.000			1	18.393.000	18.393.000			1	3.216.000	3.216.000
10	COLOCACION DE VIDRIOS			1	1.060.200	1.060.200			1	900.000	900.000			1	940.500	940.500			1	15.300.000	15.300.000
11	CONSTRUCCION E INSTAL. ELECTRICA			1	15.990.000	15.990.000			1	27.225.000	27.225.000			1	25.559.400	25.559.400			1	882.000	882.000
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTAL. SANITARIAS			1	2.844.000	2.844.000			1	4.500.000	4.500.000			1	4.950.000	4.950.000			1	14.100.000	14.100.000
13	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL			1	47.310.000	47.310.000			1	84.960.000	84.960.000			1	67.094.700	67.094.700			1	2.040.000	2.040.000
14	SERVICIO DE PINTURAS INTERIORES			1	4.224.000	4.224.000			1	3.960.000	3.960.000			1	4.200.000	4.200.000			1	22.461.600	22.461.600
15	SERVICIO DE PINTURAS EXTERIORES			1	2.178.000	2.178.000			1	2.250.000	2.250.000			1	2.250.000	2.250.000			1	3.840.000	3.840.000
16	SERVICIO DE PINTURAS EXTERIORES			1	844.800	844.800			1	720.000	720.000			1	897.600	897.600			1	1.980.000	1.980.000
17	SERVICIO DE PINTURAS ABERTURAS			1	326.700	326.700			1	371.250	371.250			1	396.000	396.000			1	768.000	768.000
18	SERVICIO DE PINTURAS ABERTURAS			1	137.280	137.280			1	128.700	128.700			1	132.990	132.990			1	297.000	297.000
19	SERVICIO DE PINTURAS ABERTURAS			1	3.261.000	3.261.000			1	3.204.000	3.204.000			1	3.366.000	3.366.000			1	2.860.800	2.860.800
20	PREPARACION DE OBRA			1	7.254.000	7.254.000			1	15.480.000	15.480.000			1	11.995.000	11.995.000			1	6.540.000	6.540.000
21	SERVICIO DE JARDINERIA			1	5.742.000	5.742.000			1	9.000.000	9.000.000			1	8.460.000	8.460.000			1	5.220.000	5.220.000
22	SERVICIO DE CARPINTERIA			1	59.670.100	59.670.100			1	108.062.500	108.062.500			1	59.781.750	59.781.750			1	66.345.000	66.345.000
23	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL			1	3.960.000	3.960.000			1	7.500.000	7.500.000			1	5.940.000	5.940.000			1	3.600.000	3.600.000
	TOTALES					413.106.530					599.660.450					439.363.440					390.133.500

Abog. RICARDO SASIAIN
DIRECTOR ADJUNTO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Div. Eval. Elopez