Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

INSTITUCION: Municipalidad de Ayolas
REPARTICION: Unidad Operativa de Contrataciones
LUGAR: Ayolas - Misiones
LLAMADO: REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO EXISTENTE EN ENTIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYOLAS
ID: 334.515

		INGESUR					TORRES CONSTRUCCIONES					GRUPO RIO PARANA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1	REACONDICIONAMIENTO DE BAÑO EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL Nº 17 DESPERTAR DEL BARRIO MIL VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE AYOLAS, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO														
1	Placa Conmemorativa y Libro de Obra	N/A	N/A	1,00	2.670.368	2.670.368	N/A	N/A	1,00	2.687.178	2.687.178	N/A	N/A	1,00	2.699.186	2.699.186
2	Retiro de puerta plegadiza de madera incluye desmonte de marco de madera de 0,30m de ancho	N/A	N/A	1,00	180.055	180.055	N/A	N/A	1,00	181.189	181.189	N/A	N/A	1,00	181.998	181.998
3	0,15m de ladrillo común	N/A	N/A	11,61	24.655	286.245	N/A	N/A	11,61	24.809	288.032	N/A	N/A	11,61	24.921	289.333
4	Demolición de azulejos existente	N/A	N/A	50,40	18.545	934.668	N/A	N/A	50,40	18.662	940.565	N/A	N/A	50,40	18.745	944.748
5	Demolición de piso existente	N/A	N/A	26,80	18.545	497.006	N/A	N/A	26,80	18.662	500.142	N/A	N/A	26,80	18.545	497.006
6	Retiro de puertas de madera existentes	N/A	N/A	2,00	34.830	69.660	N/A	N/A	2,00	35.050	70.100	N/A	N/A	2,00	35.207	70.414
7	Retiro de artefactos sanitarios	N/A	N/A	6,00	34.830	208.980	N/A	N/A	6,00	35.050	210.300	N/A	N/A	6,00	35.207	211.242
8	Demolición de mesada de HoAo y bacha de granito	N/A	N/A	2,00	179.688	359.376	N/A	N/A	2,00	180.820	361.640	N/A	N/A	2,00	181.628	363.256
9	Retiro de termocalefón con recuperación	N/A	N/A	1,00	45.000	45.000	N/A	N/A	1,00	45.000	45.000	N/A	N/A	1,00	45.000	45.000
10	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	N/A	N/A	1,76	334.178	588.153	N/A	N/A	1,76	336.282	591.856	N/A	N/A	1,76	337.785	594.502
11	Viga de Hormigón Armado inferior y superior de 0,15x0,30m	N/A	N/A	13,40	85.166	1.141.224	N/A	N/A	13,40	85.166	1.141.224	N/A	N/A	13,40	85.166	1.141.224
12	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras, altura 1,25m	N/A	N/A	25,80	78.396	2.022.617	N/A	N/A	25,80	78.396	2.022.617	N/A	N/A	25,80	78.396	2.022.617
13	Revoque interior	N/A	N/A	50,40	25.549	1.287.670	N/A	N/A	50,40	25.549	1.287.670	N/A	N/A	50,40	25.549	1.287.670

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * Unidad Operativa de Contrataciones *

Lic. Juana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

		INGESUR					TORRES CONSTRUCCIONES					GRUPO RIO PARANA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
14	Envarillado de mamposteria nueva con existente	N/A	N/A	10,00	22.483	224.830	N/A	N/A	10,00	22.625	226.250	N/A	N/A	10,00	22.725	227.250
15	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	26,80	36.378	974.930	N/A	N/A	26,80	36.607	981.068	N/A	N/A	26,80	36.770	985.436
16	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	N/A	N/A	26,80	105.244	2.820.539	N/A	N/A	26,80	105.907	2.838.308	N/A	N/A	26,80	106.380	2.850.984
17	Reparación de revoque base de azulejos	N/A	N/A	50,40	24.583	1.238.983	N/A	N/A	50,40	24.737	1.246.745	N/A	N/A	50,40	24.848	1.252.339
18	Revestimiento con azulejos de 0,30x0,30m o similar	N/A	N/A	56,97	78.682	4.482.514	N/A	N/A	56,97	79.178	4.510.771	N/A	N/A	56,97	79.532	4.530.938
19	Instalación de Agua Corriente fría y caliente en Baño, incluye la instalación del termocalefón existente	N/A	N/A	2,00	971.221	1.942.442	N/A	N/A	2,00	977.335	1.954.670	N/A	N/A	2,00	981.702	1.963.404
20	Instalación de Agua Corriente fría y caliente en Lavamanos	N/A	N/A	3,00	449.526	1.348.578	N/A	N/A	3,00	452.356	1.357.068	N/A	N/A	3,00	454.378	1.363.134
21	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño con caños de PVC y accesorios del mismo material	N/A	N/A	2,00	402.922	805.844	N/A	N/A	2,00	405.459	810.918	N/A	N/A	2,00	407.271	814.542
22	Instalación de Lavamanos sin pedestal 3 unidades	N/A	N/A	1,00	621.753	621.753	N/A	N/A	1,00	625.667	625.667	N/A	N/A	1,00	628.463	628.463
23	Registro de Inspección de 0,40x0,40m con tapa de hormigón	N/A	N/A	2,00	220.543	441.086	N/A	N/A	2,00	221.932	443.864	N/A	N/A	2,00	222.924	445.848
24	Caño de PVC de 100mm incluye demolición de piso, excavación y reconstrucción de piso	N/A	N/A	8,00	65.137	521.096	N/A	N/A	8,00	65.546	524.368	N/A	N/A	8,00	65.838	526.704
25	Artefactos Sanitarios en Baño incluye inodoro con mochila, lavamanos sin pedestal, griferia	N/A	N/A	1,00	1.903.789	1.903.789	N/A	N/A	1,00	1.915.773	1.915.773	N/A	N/A	1,00	1.924.333	1.924.333
26	Lavamanos sin pedestal con griferias monocomando con jaboneras	N/A	N/A	3,00	975.233	2.925.699	N/A	N/A	3,00	981.372	2.944.116	N/A	N/A	3,00	985.757	2.957.271
27	Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir de 1,20x2,10m, incluye marco de lapacho y/o ybyrapyta y cerradura de marca reconocida	N/A	N/A	2,00	1.299.504	2.599.008	N/A	N/A	2,00	1.307.684	2.615.368	N/A	N/A	2,00	1.313.527	2.627.054
28	Espejos	N/A	N/A	2,00	294.333	588.666	N/A	N/A	2,00	296.186	592.372	N/A	N/A	2,00	297.508	595.016

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana M. Acuña Quiroz
Responsable UOC
Municipalidad de Ayolas

		INGESUR					TORRES CONSTRUCCIONES					GRUPO RIO PARANA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
29	Barras de Apoyo de caño de 3cm rebatibles y fijas con terminación de esmalte sintético color blanco	N/A	N/A	4,00	279.043	1.116.172	N/A	N/A	4,00	280.799	1.123.196	N/A	N/A	4,00	282.054	1.128.216
30	Boca de luces, incluye picado de paredes	N/A	N/A	4,00	125.060	500.240	N/A	N/A	4,00	125.848	503.392	N/A	N/A	4,00	126.410	505.640
31	Boca de tomas, incluye picado de paredes	N/A	N/A	2,00	125.060	250.120	N/A	N/A	2,00	125.848	251.696	N/A	N/A	2,00	126.410	252.820
32	Artefactos de iluminación aplique de adosar a la pared con lámparas de bajo consumo	N/A	N/A	4,00	183.787	735.148	N/A	N/A	4,00	184.943	739.772	N/A	N/A	4,00	185.769	743.076
33	Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior	N/A	N/A	65,00	16.003	1.040.195	N/A	N/A	65,00	16.103	1.046.695	N/A	N/A	65,00	16.177	1.051.505
34	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	N/A	N/A	10,32	22.495	232.148	N/A	N/A	10,32	22.636	233.604	N/A	N/A	10,32	22.738	234.656
35	Pintura de aberturas metál Retiro de puerta plegadiza de madera incluye desmonte de marco de madera de 0,30m de ancho icas con esmalte sintético	N/A	N/A	12,00	22.537	270.444	N/A	N/A	12,00	22.680	272.160	N/A	N/A	12,00	22.781	273.372
	TOTALES					**37.875.246**					**38.085.352**					**38.230.197**
	LOTE 2	**REPARACION DE BAÑOS EXISTENTES EN LA ESCUELA BASICA N° 131 DR. JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DEL BARRIO SAN JOSE MI DE LA CIUDAD DE AYOLAS, CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Placa Conmemorativa y Libro de Obra	N/A	N/A	1,00	2.670.368	2.670.368	N/A	N/A	1,00	2.687.178	2.687.178	N/A	N/A	1,00	2.699.186	2.699.186
2	Provisión e Instalación de Cisterna Alta, incluye conexión	N/A	N/A	1,00	84.737	84.737	N/A	N/A	1,00	85.271	85.271	N/A	N/A	1,00	85.652	85.652
3	Reparación de puerta tablero de acceso y cerradura nueva	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000	N/A	N/A	1,00	450.000	450.000
4	Destranque Cañería de Inodoro	N/A	N/A	2,00	147.102	294.204	N/A	N/A	2,00	148.028	296.056	N/A	N/A	2,00	148.690	297.380
5	Destranque y reparación de cañería de desagüe de lavamanos	N/A	N/A	2,00	117.990	235.980	N/A	N/A	2,00	118.733	237.466	N/A	N/A	2,00	119.263	238.526
6	Destranque Reparación de pérdida de agua del inodoro en el piso	N/A	N/A	1,00	249.043	249.043	N/A	N/A	1,00	250.611	250.611	N/A	N/A	1,00	251.731	251.731
7	Demolición de azulejos existente	N/A	N/A	4,50	18.545	83.453	N/A	N/A	4,50	18.662	83.979	N/A	N/A	4,50	18.745	84.353
8	Demolición de piso existente	N/A	N/A	3,75	18.545	69.544	N/A	N/A	3,75	186.662	699.983	N/A	N/A	3,75	18.545	69.544
9	Retiro de artefactos sanitarios	N/A	N/A	1,00	34.830	34.830	N/A	N/A	1,00	35.050	35.050	N/A	N/A	1,00	35.207	35.207
10	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	3,75	36.378	136.418	N/A	N/A	3,75	36.607	137.276	N/A	N/A	3,75	36.770	137.888

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS

Lic. Juana M. Acuña Quir
Responsable UOC
Municipalidad de Ayo.

		INGESUR					TORRES CONSTRUCCIONES					GRUPO RIO PARANA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
11	Piso Cerámico de alto tráfico, incluye carpeta de asiento	N/A	N/A	3,75	105.244	394.665	N/A	N/A	3,75	105.907	397.151	N/A	N/A	3,75	106.380	398.925
12	Reparación de revoque base de azulejos	N/A	N/A	4,50	18.532	83.394	N/A	N/A	4,50	18.648	83.916	N/A	N/A	4,50	18.732	84.294
13	Revestimiento con azulejos de 0,20x0,20m o similar	N/A	N/A	4,50	78.682	354.069	N/A	N/A	4,50	79.178	356.301	N/A	N/A	4,50	79.532	357.894
14	Caballeros dos minguitorios, incluye picado de paredes	N/A	N/A	1,00	300.296	300.296	N/A	N/A	1,00	302.187	302.187	N/A	N/A	1,00	303.537	303.537
15	Instalación de Desagüe Cloacal en Baño Caballeros, incluye dos minguitorios	N/A	N/A	1,00	318.032	318.032	N/A	N/A	1,00	320.034	320.034	N/A	N/A	1,00	321.464	321.464
16	Destranque de cañería de desagüe cloacal de inodoros	N/A	N/A	3,00	147.102	441.306	N/A	N/A	3,00	148.028	444.084	N/A	N/A	3,00	148.690	446.070
17	Registro de Inspección de 0,40x0,40m con tapa de hormigón	N/A	N/A	1,00	220.543	220.543	N/A	N/A	1,00	221.932	221.932	N/A	N/A	1,00	222.924	222.924
18	Caño de PVC de 100mm incluye excavación y relleno posterior	N/A	N/A	10,00	32.110	321.100	N/A	N/A	10,00	32.311	323.110	N/A	N/A	10,00	32.456	324.560
19	Cámara Séptica de 1,90x1,15m	N/A	N/A	1,00	1.398.729	1.398.729	N/A	N/A	1,00	1.407.535	1.407.535	N/A	N/A	1,00	1.413.825	1.413.825
20	Pozo Ciego de 2,00x3,00m. Con tapa de HoAo	N/A	N/A	1,00	2.777.583	2.777.583	N/A	N/A	1,00	2.795.067	2.795.067	N/A	N/A	1,00	2.807.555	2.807.555
21	Provisión e Instalación de Minguitorios	N/A	N/A	2,00	538.148	1.076.296	N/A	N/A	2,00	541.534	1.083.068	N/A	N/A	2,00	543.954	1.087.908
22	Cisterna Alta con conexión, incluye retiro del existente	N/A	N/A	2,00	103.544	207.088	N/A	N/A	2,00	104.195	208.390	N/A	N/A	2,00	104.661	209.322
23	Canilla para lavatorio	N/A	N/A	1,00	202.318	202.318	N/A	N/A	1,00	203.591	203.591	N/A	N/A	1,00	204.501	204.501
24	Reparación de Puerta Placa de cedro de una hoja de abrir en boxes, incluye trancas de marca reconocida	N/A	N/A	6,00	194.245	1.165.470	N/A	N/A	6,00	195.467	1.172.802	N/A	N/A	6,00	196.340	1.178.040
25	Espejos	N/A	N/A	2,00	250.878	501.756	N/A	N/A	2,00	252.458	504.916	N/A	N/A	2,00	253.586	507.172
26	Vidrios	N/A	N/A	0,50	179.352	89.676	N/A	N/A	0,50	180.481	90.241	N/A	N/A	0,50	181.287	90.644
27	Artefacto de Iluminación tipo fluorescente de 2x40Watts de adosar al techo y/o pared, incluye cableado	N/A	N/A	1,00	216.800	216.800	N/A	N/A	1,00	218.165	218.165	N/A	N/A	1,00	219.140	219.140
28	Pintura de paredes interiores y exteriores con látex exterior	N/A	N/A	23,60	16.003	377.671	N/A	N/A	23,60	16.103	380.031	N/A	N/A	23,60	16.177	381.777
29	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético sintético	N/A	N/A	23,08	22.495	519.185	N/A	N/A	23,08	22.636	522.439	N/A	N/A	23,08	22.738	524.793

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS

Lic. Juana M. Acuña Quiro
Responsable UOC
Municipalidad de Ayol

		INGESUR					TORRES CONSTRUCCIONES					GRUPO RIO PARANA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
30	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	N/A	N/A	1,92	22.537	43.271	N/A	N/A	1,92	22.680	43.546	N/A	N/A	1,92	22.781	43.740
	TOTALES					**15.317.823**					**16.041.375**					**15.477.550**
	LOTE 3	**REPARACION DE BAÑO TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 6000 VIRGEN DE LAS MERCEDES DE AYOLAS CONTRATO ABIERTO: NO, ABASTECIMIENTO SIMULTANEO: NO**														
1	Revestimiento con azulejos, incluye revoque peinado	N/A	N/A	0,60	211.137	126.682	N/A	N/A	0,60	215.000	129.000	N/A	N/A	0,60	215.000	129.000
2	Vidrio tráslucido de 3mm similar al existente	N/A	N/A	1,00	148.772	148.772	N/A	N/A	1,00	149.709	149.709	N/A	N/A	1,00	150.377	150.377
3	Reparación de puertas tableros, incluye provisión y colocación de cerraduras de marca reconocida	N/A	N/A	3,00	393.015	1.179.045	N/A	N/A	3,00	395.489	1.186.467	N/A	N/A	3,00	397.256	1.191.768
4	Trancas reforzadas para boxes	N/A	N/A	5,00	54.922	274.610	N/A	N/A	5,00	55.268	276.340	N/A	N/A	5,00	55.515	277.575
5	De pintura de techo (maderamen) al barniz, previa limpieza del techo	N/A	N/A	43,00	23.394	1.005.942	N/A	N/A	43,00	23.541	1.012.263	N/A	N/A	43,00	23.647	1.016.821
6	Tubos Fluorescentes largos	N/A	N/A	3,00	12.263	36.789	N/A	N/A	3,00	12.340	37.020	N/A	N/A	3,00	12.395	37.185
7	Reparación de pérdidas de agua en Llaves de Paso, canilla de patio exterior	N/A	N/A	5,00	148.558	742.790	N/A	N/A	5,00	149.492	747.460	N/A	N/A	5,00	150.161	750.805
8	Provision e Instalación de Griferías presttamatic de marca reconocida para lavatorios	N/A	N/A	5,00	293.018	1.465.090	N/A	N/A	5,00	294.863	1.474.315	N/A	N/A	5,00	296.179	1.480.895
9	Cisterna Alta con conexión, en baño de Caballeros	N/A	N/A	1,00	148.803	148.803	N/A	N/A	1,00	149.739	149.739	N/A	N/A	1,00	150.407	150.407
						5.128.523					**5.162.313**					**5.184.833**
TOTAL						**58.321.593**					**59.289.040**					**58.892.580**

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Firma del Responsable de U.O.C.