Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA" — **ANEXO B-02-08**

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción	Empresa 1: CONSTRUCCIONES CARAGUATAY					Empresa 2: ARQ. NERY ... ..ROS					Empresa 3:RIVAS CONSTRUCCIONES				
	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
Construcción de Aula															
Pisos															
Ceramica Esmaltada	CC	Pya	132,00	56.000	7.392.000	ANR	Pya	132,00	56.000	7.392.000	RC	Pya	132,00	56.000	7.392.000
Zócalos de Cerámica Esmaltada	CC	Pya	56,00	23.000	1.288.000	ANR	Pya	56,00	23.000	1.288.000	RC	Pya	56,00	23.000	1.288.000
Pinturas	CC	Pya			-	ANR	Pya			-	RC	Pya			-
Pared al Latex exterior	CC	Pya	195,00	18.000	3.510.000	ANR	Pya	195,00	18.000	3.510.000	RC	Pya	195,00	18.000	3.510.000
Pared al Latex interior	CC	Pya	195,00	12.500	2.437.500	ANR	Pya	195,00	500	2.437.500	RC	Pya	195,00	12.500	2.437.500
Carpinteria de madera y metalica	CC	Pya	10,00	25.000	250.000	ANR	Pya	10,00	25.000	250.000	RC	Pya	10,00	75.000	750.000
Aberturas	CC	Pya			-	ANR	Pya			-	RC	Pya			-
Aberturas: ventana balancin 1,50x1,10	CC	Pya	6,00	300.000	1.800.000	ANR	Pya	6,00	500.000	3.000.000	RC	Pya	6,00	500.000	3.000.000
Instalacion electrica	CC	Pya			-	ANR	Pya			-	RC	Pya			-
Bocas	CC	Pya	22,00	200.000	4.400.000	ANR	Pya	22,00	250.000	5.500.000	RC	Pya	22,00	250.000	5.500.000
Limpieza final	CC	Pya	145,00	8.500	1.232.500	ANR	Pya	145,00	8.500	1.232.500	RC	Pya	145,00	8.500	1.232.500
SUBTOTAL					22.310.000					24.610.000					25.110.000
Construcción de Baño sexado															-
Revoque a dos capas 1:4:16	CC	Pya	67,20	30.000	2.016.000	ANR	Pya	67,20	30.000	2.016.000	RC	Pya	67,20	30.000	2.016.000
Contrapiso de cascote 10 cm	CC	Pya	13,25	18.000	238.500	ANR	Pya	13,25	18.000	238.500	RC	Pya	13,25	18.000	238.500
Carpeta	CC	Pya	13,25	19.000	251.750	ANR	Pya	13,25	19.000	251.750	RC	Pya	13,25	19.000	251.750
Piso ceramico	CC	Pya	13,25	62.000	821.500	ANR	Pya	13,25	62.000	821.500	RC	Pya	13,25	62.000	821.500
Alisada de cemento incluye contrapiso	CC	Pya	12,00	63.000	756.000	ANR	Pya	12,00	63.000	756.000	RC	Pya	12,00	63.000	756.000
Azulejo	CC	Pya	26,50	5.000	1.722.500	ANR	Pya	26,50	65.000	1.722.500	RC	Pya	26,50	65.000	1.722.500
Puerta placa con marco y herrajes	CC	Pya	1,00	700.000	700.000	ANR	Pya	1,00	700.000	700.000	RC	Pya	1,00	900.000	900.000
Inodoro	CC	Pya	2,00	350.000	700.000	ANR	Pya	2,00	350.000	700.000	RC	Pya	2,00	350.000	700.000
Lavatorio completo	CC	Pya	1,00	350.000	350.000	ANR	Pya	1,00	350.000	350.000	RC	Pya	1,00	350.000	350.000
Instalacion de agua corrientes	CC	Pya	1,00	500.000	500.000	ANR	Pya	1,00	500.000	500.000	RC	Pya	1,00	800.000	800.000
Instalacion de desague cloacal hasta el primer registro	CC	Pya	1,00	600.000	600.000	ANR	Pya	1,00	600.000	600.000	RC	Pya	1,00	600.000	600.000
Camara septica	CC	Pya	1,00	800.000	800.000	ANR	Pya	1,00	800.000	800.000	RC	Pya	1,00	800.000	800.000
Pozo absorvente	CC	Pya	1,00	2.000.000	2.000.000	ANR	Pya	1,00	2.000.000	2.000.000	RC	Pya	1,00	1.900.000	1.900.000
Limpieza final	CC	Pya	132,00	10.000	1.320.000	ANR	Pya	132,00	10.000	1.320.000	RC	Pya	132,00	10.000	1.320.000
SUBTOTAL					12.776.250					12.776.250					13.176.250
IVA incluido					35.086.250					37.386.250					38.286.250

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA — Unidad Operativa de Contrataciones

Rubén Galeano Mussi
U. O. C.
San Pedro del Paraná