CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

Item	Descripcion	ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA					ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1	3.780.000	3.780.000			1		-			1	4.742.724	4.742.724			1	3.771.460	3.771.460			1		-			1		-			1	4.452.000	4.452.000
2	COLOCACION DE H°A°			1	6.120.000	6.120.000			1		-			1	7.781.469	7.781.469			1	4.779.632	4.779.632			1					1		-			1	6.725.026	6.725.026
3	MAMPOSTERIA			1	9.917.750	9.917.750			1		-			1	16.407.189	16.407.189			1	11.873.519	11.873.519			1					1		-			1	13.471.971	13.471.971
4	AISLACION			1	89.600	89.600			1		-			1	372.845	372.845			1	115.245	115.245			1					1		-			1	359.040	359.040
5	COLOCACION DE TECHO			1	14.480.000	14.480.000			1		-			1	29.967.446	29.967.446			1	20.057.334	20.057.334			1					1		-			1	18.959.750	18.959.750
6	REVOQUES			1	1.745.400	1.745.400			1		-			1	2.595.633	2.595.633			1	1.554.681	1.554.681			1					1		-			1	1.839.930	1.839.930
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1	5.239.000	5.239.000			1		-			1	12.097.129	12.097.129			1	8.476.782	8.476.782			1					1		-			1	7.604.265	7.604.265
8	ABERTURAS			1	1.881.200	1.881.200			1		-			1	2.678.989	2.678.989			1	2.792.596	2.792.596			1					1		-			1	2.029.896	2.029.896
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1	1.028.800	1.028.800			1		-			1	1.633.606	1.633.606			1	475.306	475.306			1					1		-			1	452.671	452.671
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1	1.987.200	1.987.200			1		-			1	2.955.960	2.955.960			1	1.029.315	1.029.315			1					1		-			1	1.844.370	1.844.370
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1	197.440	197.440			1		-			1	385.054	385.054			1	136.419	136.419			1					1		-			1	219.767	219.767
12	SERVICIO DE PINTURA			1	2.020.750	2.020.750			1		-			1	2.597.682	2.597.682			1	1.256.211	1.256.211			1					1		-			1	1.047.860	1.047.860
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1	588.240	588.240			1		-			1	1.149.120	1.149.120			1	718.392	718.392			1					1		-			1	383.656	383.656
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1	6.000.000	6.000.000			1		-			1	10.043.740	10.043.740			1	6.000.549	6.000.549			1					1		-			1	6.149.000	6.149.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			1	600.000	600.000			1		-			1	910.000	910.000			1	896.148	896.148			1					1		-			1	335.500	335.500
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	1.200.000	1.200.000			1		-			1	700.000	700.000			1	4.774	4.774			1					1		-			1	800.000	800.000
	TOTAL					56.875.380		TOTAL			-		TOTAL			97.018.586					63.938.363		TOTAL				-		TOTAL			-		TOTAL			66.674.702

NO COTIZO

LOTE 1

Item	Descripcion	ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1	4.760.000	4.760.000			1		-			1	3.696.000	3.696.000			1		-
2	COLOCACION DE H°A°			1	8.657.400	8.657.400			1					1	6.120.000	6.120.000			1		
3	MAMPOSTERIA			1	15.573.000	15.573.000			1					1	11.826.900	11.826.900			1		
4	AISLACION			1	102.400	102.400								1	76.800	76.800			1		
5	COLOCACION DE TECHO			1	24.254.000	24.254.000								1	17.919.000	17.919.000			1		
6	REVOQUES			1	2.122.050	2.122.050								1	2.048.880	2.048.880			1		
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1	10.152.850	10.152.850			1					1	7.036.800	7.036.800			1		
8	ABERTURAS			1	2.738.880	2.738.880			1					1	2.345.760	2.345.760			1		
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1	713.730	713.730			1					1	771.600	771.600			1		
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1	1.540.080	1.540.080			1					1	1.518.960	1.518.960			1		
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1	235.730	235.730			1					1	197.496	197.496			1		
12	SERVICIO DE PINTURA			1	1.555.900	1.555.900			1					1	1.591.200	1.591.200			1		
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1	1.272.240	1.272.240			1					1	984.960	984.960			1		
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1	5.300.000	5.300.000			1					1	3.000.000	3.000.000			1		
15	COLOCACION DE MUEBLES			1	526.740	526.740			1					1	900.000	900.000			1		
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	2.445.000	2.445.000			1					1	360.000	360.000			1		
	TOTAL					81.950.000		TOTAL			-		TOTAL			60.394.356					-

NO COTIZO

LOTE 2

Item	Descripcion	ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA					ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			2	3.780.000	7.560.000			2		-			2	3.726.436	7.452.872			2	3.771.460	7.542.920			2		-			2		-			2	4.452.000	8.904.000
2	COLOCACION DE H°A°			2	6.120.000	12.240.000			2					2	6.114.013	12.228.026			2	4.779.632	9.559.264			2					2		-			2	6.752.026	13.504.052
3	MAMPOSTERIA			2	9.917.750	19.835.500			2					2	12.891.376	25.782.752			2	11.873.519	23.747.038			2					2		-			2	13.471.971	26.943.942
4	AISLACION			2	89.600	179.200			2					2	292.947	585.894			2	115.245	230.490			2					2		-			2	359.040	718.080
5	COLOCACION DE TECHO			2	14.480.000	28.960.000			2					2	23.545.838	47.091.676			2	20.057.334	40.114.668			2					2		-			2	18.959.750	37.919.500
6	REVOQUES			2	1.745.400	3.490.800			2					2	2.039.462	4.078.924			2	1.554.681	3.109.362			2					2		-			2	1.839.930	3.679.860
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			2	5.239.000	10.478.000			2					2	9.504.878	19.009.756			2	8.476.782	16.953.564			2					2		-			2	7.604.265	15.208.530
8	ABERTURAS			2	1.881.200	3.762.400			2					2	2.104.921	4.209.842			2	2.792.596	5.585.192			2					2		-			2	2.029.896	4.059.792
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			2	1.028.800	2.057.600			2					2	1.283.557	2.567.114			2	475.306	950.612			2					2		-			2	452.672	905.344
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			2	1.987.200	3.974.400			2					2	2.322.540	4.645.080			2	1.029.315	2.058.630			2					2		-			2	1.844.370	3.688.740
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			2	197.440	394.880			2					2	305.461	610.922			2	136.419	272.838			2					2		-			2	219.767	439.534
12	SERVICIO DE PINTURA			2	2.020.750	4.041.500			2					2	2.040.973	4.081.946			2	1.256.211	2.512.422			2					2		-			2	1.047.860	2.095.720
13	COLOCACION DE VIDRIOS			2	588.240	1.176.480			2					2	902.880	1.805.760			2	718.392	1.436.784			2					2		-			2	383.655	767.310
14	CONST. E INST. ELECTRICA			2	6.000.000	12.000.000			2					2	7.891.510	15.783.020			2	6.000.549	12.001.098			2					2		-			2	6.149.000	12.298.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			2	600.000	1.200.000			2					2	715.000	1.430.000			2	896.148	1.792.296			2					2		-			2	335.500	671.000
16	LIMPIEZA DE OBRA			2	1.200.000	2.400.000			2					2	550.000	1.100.000			2	4.772	9.544			2					2		-			2	800.000	1.600.000
	TOTAL					113.750.760		TOTAL					TOTAL			152.463.584					127.876.722		TOTAL				-		TOTAL			-		TOTAL			133.403.404

NO COTIZO

LOTE 2

Item	Descripcion	ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			2	4.760.000	9.520.000			2		-			2	3.080.000	6.160.000			2		-
2	COLOCACION DE H°A°			2	8.657.400	17.314.800			2					2	5.100.000	10.200.000			2		
3	MAMPOSTERIA			2	15.573.000	31.146.000			2					2	9.855.750	19.711.500			2		
4	AISLACION			2	102.400	204.800			2					2	64.000	128.000			2		
5	COLOCACION DE TECHO			2	24.254.000	48.508.000			2					2	14.932.500	29.865.000			2		
6	REVOQUES			2	2.122.050	4.244.100			2					2	1.707.400	3.414.800			2		
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			2	10.152.850	20.305.700			2					2	5.864.000	11.728.000			2		
8	ABERTURAS			2	2.738.880	5.477.760			2					2	1.954.800	3.909.600			2		
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			2	713.730	1.427.460			2					2	643.000	1.286.000			2		
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			2	1.540.080	3.080.160			2					2	1.265.800	2.531.600			2		

NO COTIZO

11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			2	235.730	471.460			2					2	164.580	329.160			2		
12	SERVICIO DE PINTURA			2	1.555.900	3.111.800			2					2	1.326.000	2.652.000			2		
13	COLOCACION DE VIDRIOS			2	1.272.240	2.544.480			2					2	820.800	1.641.600			2		
14	CONST. E INST. ELECTRICA			2	5.300.000	10.600.000			2					2	2.500.000	5.000.000			2		
15	COLOCACION DE MUEBLES			2	526.740	1.053.480			2					2	750.000	1.500.000			2		
16	LIMPIEZA DE OBRA			2	2.445.000	4.890.000			2					2	300.000	600.000			2		
	TOTAL					163.900.000			TOTAL		-			TOTAL		100.657.260					-

NO COTIZO

NO COTIZO

LOTE 3

		ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			2	3.780.000	7.560.000			2	4.085.340	8.170.680			2	3.771.460	7.542.920			2	3.771.460	7.542.920
2	COLOCACION DE H°A°			2	6.120.000	12.240.000			2	8.195.105	16.390.210			2	4.779.632	9.559.264			2	4.779.632	9.559.264
3	MAMPOSTERIA			2	9.917.750	19.835.500			2	13.091.256	26.182.512			2	11.873.519	23.747.038			2	11.873.519	23.747.038
4	AISLACION			2	89.600	179.200			2	179.667	359.334			2	115.245	230.490			2	115.245	230.490
5	COLOCACION DE TECHO			2	14.480.000	28.960.000			2	20.628.842	41.257.684			2	20.057.334	40.114.668			2	20.057.334	40.114.668
6	REVOQUES			2	1.745.400	3.490.800			2	2.632.709	5.265.418			2	1.554.682	3.109.364			2	1.554.682	3.109.364
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			2	5.239.000	10.478.000			2	8.576.640	17.153.280			2	8.476.782	16.953.564			2	8.476.782	16.953.564
8	ABERTURAS			2	1.881.200	3.762.400			2	3.327.240	6.654.480			2	2.792.596	5.585.192			2	2.792.596	5.585.192
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			2	1.028.800	2.057.600			2	753.918	1.507.836			2	475.306	950.612			2	475.306	950.612
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			2	1.987.200	3.974.400			2	2.398.799	4.797.598			2	1.029.315	2.058.630			2	1.029.315	2.058.630
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			2	197.440	394.880			2	239.607	479.214			2	136.419	272.838			2	136.419	272.838
12	SERVICIO DE PINTURA			2	2.020.750	4.041.500			2	1.716.779	3.433.558			2	1.256.211	2.512.422			2	1.256.211	2.512.422
13	COLOCACION DE VIDRIOS			2	588.240	1.176.480			2	974.707	1.949.414			2	718.392	1.436.784			2	718.392	1.436.784
14	CONST. E INST. ELECTRICA			2	6.000.000	12.000.000			2	5.549.193	11.098.386			2	6.000.549	12.001.098			2	6.000.549	12.001.098
15	COLOCACION DE MUEBLES			2	600.000	1.200.000			2	551.414	1.102.828			2	896.145	1.792.290			2	896.145	1.792.290
16	LIMPIEZA DE OBRA			2	1.200.000	2.400.000			2	396.000	792.000			2	4.774	9.548			2	4.774	9.548
	TOTAL					113.750.760			TOTAL		146.594.432			TOTAL		127.876.722					127.876.722

		ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			2		-			2		-			2	4.452.000	8.904.000
2	COLOCACION DE H°A°			2					2		-			2	6.725.026	13.450.052
3	MAMPOSTERIA			2					2		-			2	13.471.971	26.943.942
4	AISLACION			2					2		-			2	359.040	718.080
5	COLOCACION DE TECHO			2					2		-			2	18.959.750	37.919.500
6	REVOQUES			2					2		-			2	1.839.930	3.679.860
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			2					2		-			2	7.604.265	15.208.530
8	ABERTURAS			2					2		-			2	2.029.895	4.059.790
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			2					2		-			2	452.672	905.344
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			2					2		-			2	1.844.370	3.688.740
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			2					2		-			2	219.767	439.534
12	SERVICIO DE PINTURA			2					2		-			2	1.047.860	2.095.720
13	COLOCACION DE VIDRIOS			2					2		-			2	383.656	767.312
14	CONST. E INST. ELECTRICA			2					2		-			2	6.149.000	12.298.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			2					2		-			2	335.500	671.000
16	LIMPIEZA DE OBRA			2					2		-			2	800.000	1.600.000
	TOTAL					-			TOTAL		-			TOTAL		133.349.404

NO COTIZO

NO COTIZO

LOTE 3

		ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			2	4.760.000	9.520.000			2	2.928.324	5.856.648			2		-			2		-
2	COLOCACION DE H°A°			2	8.657.400	17.314.800			2	8.087.951	16.175.902			2					2		
3	MAMPOSTERIA			2	15.573.000	31.146.000			2	13.547.111	27.094.222			2					2		
4	AISLACION			2	102.400	204.800			2	402.349	804.698			2					2		
5	COLOCACION DE TECHO			2	24.254.000	48.508.000			2	19.496.687	38.993.374			2					2		
6	REVOQUES			2	2.122.050	4.244.100			2	2.085.529	4.171.058			2					2		
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			2	10.152.850	20.305.700			2	7.799.461	15.598.922			2					2		
8	ABERTURAS			2	2.738.880	5.477.760			2	3.560.517	7.121.034			2					2		
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			2	713.730	1.427.460			2	1.070.402	2.140.804			2					2		
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			2	1.540.080	3.080.160			2	2.067.557	4.135.114			2					2		
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			2	235.730	471.460			2	285.828	571.656			2					2		
12	SERVICIO DE PINTURA			2	1.555.900	3.111.800			2	1.772.906	3.545.812			2					2		
13	COLOCACION DE VIDRIOS			2	1.272.240	2.544.480			2	852.469	1.704.938			2					2		
14	CONST. E INST. ELECTRICA			2	5.300.000	10.600.000			2	8.421.464	16.842.928			2					2		
15	COLOCACION DE MUEBLES			2	526.740	1.053.480			2	587.544	1.175.088			2					2		
16	LIMPIEZA DE OBRA			2	2.445.000	4.890.000			2	587.544	1.175.088			2					2		
	TOTAL					163.900.000			TOTAL		147.107.286			TOTAL		-					-

NO COTIZO

NO COTIZO

LOTE 4

		ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			3	3.780.000	11.340.000			3	3.807.552	11.422.656			3	4.065.194	12.195.582			3		-
2	COLOCACION DE H°A°			3	6.120.000	18.360.000			3	7.198.278	21.594.834			3	6.669.831	20.009.493			3		-
3	MAMPOSTERIA			3	9.917.750	29.753.250			3	10.991.179	32.973.537			3	14.063.326	42.189.978			3		-
4	AISLACION			3	89.600	268.800			3	156.941	470.823			3	319.584	958.752			3		-
5	COLOCACION DE TECHO			3	14.480.000	43.440.000			3	16.643.131	49.929.393			3	25.686.434	77.059.302			3		-
6	REVOQUES			3	1.745.400	5.236.200			3	2.183.366	6.550.098			3	2.224.834	6.674.502			3		-
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			3	5.239.000	15.717.000			3	7.090.056	21.270.168			3	10.368.923	31.106.769			3		-
8	ABERTURAS			3	1.881.200	5.643.600			3	2.661.792	7.985.376			3	2.296.282	6.888.846			3		-
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			3	1.028.800	3.086.400			3	603.134	1.809.402			3	1.400.197	4.200.591			3		-
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			3	1.987.200	5.961.600			3	1.919.014	5.757.042			3	2.533.680	7.601.040			3		-
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			3	197.440	592.320			3	191.683	575.049			3	333.227	999.681			3		-
12	SERVICIO DE PINTURA			3	2.020.750	6.062.250			3	1.373.459	4.120.377			3	2.226.563	6.679.689			3		-
13	COLOCACION DE VIDRIOS			3	588.240	1.764.720			3	779.760	2.339.280			3	984.960	2.954.880			3		-
14	CONST. E INST. ELECTRICA			3	6.000.000	18.000.000			3	4.439.354	13.318.062			3	8.608.920	25.826.760			3		-
15	COLOCACION DE MUEBLES			3	600.000	1.800.000			3	441.132	1.323.396			3	780.000	2.340.000			3		-
16	LIMPIEZA DE OBRA			3	1.200.000	3.600.000			3	316.800	950.400			3	600.000	1.800.000			3		-
	TOTAL					170.626.140			TOTAL		182.389.893			TOTAL		249.485.865					-

		ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1	10.248.000	10.248.000			3	3.832.500	11.497.500			3	4.452.000	13.356.000
2	COLOCACION DE H°A°			1	16.120.800	16.120.800			3	4.788.417	14.365.251			3	6.725.026	20.175.078
3	MAMPOSTERIA			1	39.668.805	39.668.805			3	10.763.319	32.289.957			3	13.417.971	40.253.913
4	AISLACION			1	480.000	480.000			3	126.144	378.432			3	359.040	1.077.120
5	COLOCACION DE TECHO			1	39.367.500	39.367.500			3	17.547.063	52.626.189			3	18.959.750	56.879.250
6	REVOQUES			1	5.238.900	5.238.900			3	1.480.988	4.442.964			3	1.839.930	5.519.790
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1	16.633.500	16.633.500			3	6.669.098	20.007.294			3	7.604.265	22.812.795
8	ABERTURAS			1	5.995.200	5.995.200			3	2.209.710	6.629.130			3	2.029.896	6.089.688
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1	1.318.150	1.318.150			3	563.268	1.689.804			3	452.672	1.358.016
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1	1.800.900	1.800.900			3	1.175.593	3.526.779			3	1.844.370	5.533.110
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1	514.050	514.050			3	240.134	720.402			3	219.767	659.301
12	SERVICIO DE PINTURA			1	1.640.250	1.640.250			3	1.017.574	3.052.722			3	1.047.860	3.143.580
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1	1.744.200	1.744.200			3	1.123.470	3.370.410			3	383.656	1.150.968
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1	9.000.000	9.000.000			3	1.095.000	3.285.000			3	6.149.000	18.447.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			1	1.800.000	1.800.000			3	383.500	1.149.750			3	335.500	1.006.500
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	1.350.000	1.350.000			3	1.095.000	3.285.000			3	800.000	2.400.000
	TOTAL					152.920.255			TOTAL		161.736.584			TOTAL		199.862.109

LOTE 4

Item	Descripcion	ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
		Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			3	4.760.000	14.280.000			3	3.156.426	9.469.278			3		-			3	3.812.018	11.436.054
2	COLOCACION DE H°A°			3	8.657.400	25.972.200			3	8.717.981	26.153.943			3		-			3	4.835.633	14.506.899
3	MAMPOSTERIA			3	15.573.000	46.719.000			3	14.602.406	43.807.218			3		-			3	10.832.446	32.497.338
4	AISLACION			3	102.400	307.200			3	433.690	1.301.070			3		-			3	120.595	361.785
5	COLOCACION DE TECHO			3	24.254.000	72.762.000			3	21.015.367	63.046.101			3		-			3	15.078.024	45.234.072
6	REVOQUES			3	2.122.050	6.366.150			3	2.248.016	6.744.048			3		-			3	1.607.269	4.821.807
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			3	10.152.850	30.458.550			3	8.407.009	25.221.027			3		-			3	5.587.725	16.763.175
8	ABERTURAS			3	2.738.880	8.216.640			3	3.837.871	11.513.613			3		-			3	2.972.260	8.916.780
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			3	713.730	2.141.190			3	1.153.799	3.461.397			3		-			3	569.827	1.709.481
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			3	1.540.080	4.620.240			3	2.228.645	6.685.935			3		-			3	1.511.514	4.534.542
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			3	235.730	707.190			3	308.094	924.282			3		-			3	254.509	763.527
12	SERVICIO DE PINTURA			3	1.555.900	4.667.700			3	1.911.036	5.733.108			3		-			3	999.008	2.997.024
13	COLOCACION DE VIDRIOS			3	1.272.240	3.816.720			3	918.872	2.756.616			3		-			3	700.019	2.100.057
14	CONST. E INST. ELECTRICA			3	5.300.000	15.900.000			3	9.077.476	27.232.428			3		-			3	6.809.710	20.429.130
15	COLOCACION DE MUEBLES			3	526.740	1.580.220			3	633.312	1.899.936			3		-			3	728.471	2.185.413
16	LIMPIEZA DE OBRA			3	2.445.000	7.335.000			3	633.312	1.899.936			3		-			3	464.475	1.393.425
	TOTAL					245.850.000			TOTAL		237.849.936			TOTAL		-					170.650.509

NO COTIZO

LOTE 5

Item	Descripcion	ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA				
		Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			3	3.780.000	11.340.000			3	3.807.552	11.422.656			3	4.742.724	14.228.172			3		-
2	COLOCACION DE H°A°			3	6.120.000	18.360.000			3	7.198.278	21.594.834			3	7.781.469	23.344.407			3		
3	MAMPOSTERIA			3	9.917.750	29.753.250			3	10.991.179	32.973.537			3	16.407.189	49.221.567			3		
4	AISLACION			3	89.600	268.800			3	156.941	470.823			3	372.845	1.118.535			3		
5	COLOCACION DE TECHO			3	14.480.000	43.440.000			3	16.643.131	49.929.393			3	29.967.446	89.902.338			3		
6	REVOQUES			3	1.745.400	5.236.200			3	2.183.366	6.550.098			3	2.595.633	7.786.899			3		
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			3	5.239.000	15.717.000			3	7.090.056	21.270.168			3	12.097.129	36.291.387			3		
8	ABERTURAS			3	1.881.200	5.643.600			3	2.661.792	7.985.376			3	2.678.989	8.036.967			3		
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			3	1.028.800	3.086.400			3	603.134	1.809.402			3	1.633.606	4.900.818			3		
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			3	1.987.200	5.961.600			3	1.919.014	5.757.042			3	2.955.960	8.867.880			3		
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			3	197.440	592.320			3	191.683	575.049			3	388.748	1.166.244			3		
12	SERVICIO DE PINTURA			3	2.020.750	6.062.250			3	1.373.459	4.120.377			3	2.597.682	7.793.046			3		
13	COLOCACION DE VIDRIOS			3	588.240	1.764.720			3	779.760	2.339.280			3	1.149.120	3.447.360			3		
14	CONST. E INST. ELECTRICA			3	6.000.000	18.000.000			3	4.439.354	13.318.062			3	10.043.740	30.131.220			3		
15	COLOCACION DE MUEBLES			3	600.000	1.800.000			3	441.132	1.323.396			3	910.000	2.730.000			3		
16	LIMPIEZA DE OBRA			3	1.200.000	3.600.000			3	316.800	950.400			3	700.000	2.100.000			3		
	TOTAL					170.626.140			TOTAL		182.389.893			TOTAL		291.066.840					-

Item	Descripcion	ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
		Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			3	3.416.000	10.248.000			3	3.832.500	11.497.500			3	4.452.000	13.356.000
2	COLOCACION DE H°A°			3	5.373.600	16.120.800			3	4.788.435	14.365.305			3	6.725.026	20.175.078
3	MAMPOSTERIA			3	13.222.935	39.668.805			3	10.763.303	32.289.909			3	13.471.971	40.415.913
4	AISLACION			3	160.000	480.000			3	126.142	378.426			3	359.040	1.077.120
5	COLOCACION DE TECHO			3	13.122.500	39.367.500			3	17.342.063	52.026.189			3	18.959.750	56.879.250
6	REVOQUES			3	1.746.300	5.238.900			3	1.480.988	4.442.964			3	1.839.930	5.519.790
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			3	5.544.500	16.633.500			3	6.669.098	20.007.294			3	7.604.265	22.812.795
8	ABERTURAS			3	2.089.600	6.268.800			3	2.209.710	6.629.130			3	2.029.896	6.089.688
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			3	482.250	1.446.750			3	563.268	1.689.804			3	452.672	1.358.016
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			3	683.100	2.049.300			3	1.175.593	3.526.779			3	1.844.370	5.533.110
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			3	171.350	514.050			3	240.134	720.402			3	219.767	659.301
12	SERVICIO DE PINTURA			3	617.750	1.853.250			3	1.017.574	3.052.722			3	1.047.860	3.143.580
13	COLOCACION DE VIDRIOS			3	581.400	1.744.200			3	1.123.470	3.370.410			3	383.656	1.150.968
14	CONST. E INST. ELECTRICA			3	3.000.000	9.000.000			3	1.095.000	3.285.000			3	6.149.000	18.447.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			3	600.000	1.800.000			3	383.250	1.149.750			3	335.500	1.006.500
16	LIMPIEZA DE OBRA			3	450.000	1.350.000			3	1.095.000	3.285.000			3	800.000	2.400.000
	TOTAL					153.783.855			TOTAL		161.716.584			TOTAL		200.024.109

NO COTIZO

LOTE 5

Item	Descripcion	ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
		Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			3	4.760.000	14.280.000			3	3.183.992	9.551.976			3		-			3	3.812.018	11.436.054
2	COLOCACION DE H°A°			3	8.657.400	25.972.200			3	8.794.097	26.382.291			3					3	4.835.633	14.506.899
3	MAMPOSTERIA			3	15.573.000	46.719.000			3	14.729.884	44.189.652			3					3	10.832.842	32.498.526
4	AISLACION			3	102.400	307.200			3	437.478	1.312.434			3					3	120.595	361.785
5	COLOCACION DE TECHO			3	24.254.000	72.762.000			3	21.198.901	63.596.703			3					3	15.078.024	45.234.072
6	REVOQUES			3	2.122.050	6.366.150			3	2.267.668	6.803.004			3					3	1.607.269	4.821.807
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			3	10.152.850	30.458.550			3	8.480.429	25.441.287			3					3	5.587.725	16.763.175
8	ABERTURAS			3	2.738.880	8.216.640			3	3.871.377	11.614.131			3					3	2.972.260	8.916.780
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			3	713.730	2.141.190			3	1.163.894	3.491.682			3					3	569.827	1.709.481
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			3	1.540.080	4.620.240			3	2.248.144	6.744.432			3					3	1.511.514	4.534.542
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			3	235.730	707.190			3	310.785	932.355			3					3	254.509	763.527
12	SERVICIO DE PINTURA			3	1.555.900	4.667.700			3	1.927.757	5.783.271			3					3	999.008	2.997.024
13	COLOCACION DE VIDRIOS			3	1.272.240	3.816.720			3	926.895	2.780.685			3					3	700.019	2.100.057
14	CONST. E INST. ELECTRICA			3	5.300.000	15.900.000			3	9.156.729	27.470.187			3					3	6.809.710	20.429.130
15	COLOCACION DE MUEBLES			3	526.740	1.580.220			3	638.842	1.916.526			3					3	728.471	2.185.413
16	LIMPIEZA DE OBRA			3	2.445.000	7.335.000			3	638.842	1.916.526			3					3	464.475	1.393.425
	TOTAL					245.850.000			TOTAL		239.927.142			TOTAL							- 170.651.697

NO COTIZO

LOTE 6

Item	Descripcion	ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA				
		Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			2	3.780.000	7.560.000			2	3.807.552	7.615.104			2	5.081.496	10.162.992			2		-
2	COLOCACION DE H°A°			2	6.120.000	12.240.000			2	7.198.278	14.396.556			2	8.337.284	16.674.568			2		-
3	MAMPOSTERIA			2	9.917.750	19.835.500			2	10.991.179	21.982.358			2	17.579.014	35.158.028			2		-
4	AISLACION			2	89.600	179.200			2	156.941	313.882			2	399.475	798.950			2		-
5	COLOCACION DE TECHO			2	14.480.000	28.960.000			2	16.643.131	33.286.262			2	32.108.043	64.216.086			2		-
6	REVOQUES			2	1.745.400	3.490.800			2	2.183.366	4.366.732			2	2.781.070	5.562.140			2		-
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			2	5.239.000	10.478.000			2	7.090.056	14.180.112			2	12.961.243	25.922.486			2		-
8	ABERTURAS			2	1.881.200	3.762.400			2	2.661.792	5.323.584			2	2.870.341	5.740.682			2		-
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			2	1.028.800	2.057.600			2	603.134	1.206.268			2	1.750.310	3.500.620			2		-
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			2	1.987.200	3.974.400			2	1.919.014	3.838.028			2	3.167.100	6.334.200			2		-
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			2	197.400	394.800			2	191.683	383.366			2	416.520	833.040			2		-
12	SERVICIO DE PINTURA			2	2.020.750	4.041.500			2	1.373.459	2.746.918			2	2.783.197	5.566.394			2		-
13	COLOCACION DE VIDRIOS			2	588.240	1.176.480			2	779.760	1.559.520			2	1.231.200	2.462.400			2		-
14	CONST. E INST. ELECTRICA			2	6.000.000	12.000.000			2	4.439.354	8.878.708			2	10.761.150	21.522.300			2		-
15	COLOCACION DE MUEBLES			2	600.000	1.200.000			2	441.132	882.264			2	975.000	1.950.000			2		-
16	LIMPIEZA DE OBRA			2	1.200.000	2.400.000			2	316.800	633.600			2	750.000	1.500.000			2		-
	TOTAL					113.750.680			TOTAL		121.593.262			TOTAL		207.904.886					-

Item	Descripcion	ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
		Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedenc	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			2	3.416.000	6.832.000			2	3.832.500	7.665.000			2	4.452.000	8.904.000
2	COLOCACION DE H°A°			2	5.373.600	10.747.200			2	4.788.435	9.576.870			2	6.725.026	13.450.052
3	MAMPOSTERIA			2	13.222.935	26.445.870			2	10.763.303	21.526.606			2	13.471.971	26.943.942
4	AISLACION			2	160.000	320.000			2	126.144	252.288			2	359.040	718.080
5	COLOCACION DE TECHO			2	13.122.500	26.245.000			2	17.342.063	34.684.126			2	18.959.750	37.919.500
6	REVOQUES			2	1.746.300	3.492.600			2	1.480.988	2.961.976			2	1.839.930	3.679.860
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			2	5.544.500	11.089.000			2	6.669.098	13.338.196			2	7.604.265	15.208.530
8	ABERTURAS			2	2.089.600	4.179.200			2	2.209.710	4.419.420			2	2.029.896	4.059.792
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			2	482.250	964.500			2	563.268	1.126.536			2	452.672	905.344
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			2	683.100	1.366.200			2	1.175.593	2.351.186			2	1.844.370	3.688.740
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			2	171.350	342.700			2	240.134	480.268			2	219.767	439.534
12	SERVICIO DE PINTURA			2	617.750	1.235.500			2	1.017.574	2.035.148			2	1.047.860	2.095.720
13	COLOCACION DE VIDRIOS			2	581.400	1.162.800			2	1.123.470	2.246.940			2	383.655	767.310
14	CONST. E INST. ELECTRICA			2	3.000.000	6.000.000			2	1.095.000	2.190.000			2	6.149.000	12.298.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			2	600.000	1.200.000			2	383.248	766.496			2	335.500	671.000
16	LIMPIEZA DE OBRA			2	450.000	900.000			2	1.095.000	2.190.000			2	800.000	1.600.000
	TOTAL					102.522.570			TOTAL		107.811.056			TOTAL		133.349.404

NO COTIZO

LOTE 6

Item	Descripcion	ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			2	4.760.000	9.520.000			2	3.155.096	6.310.192			2		-			2	3.812.018	7.624.036
2	COLOCACION DE H°A°			2	8.657.400	17.314.800			2	8.714.302	17.428.604			2					2	4.835.633	9.671.266
3	MAMPOSTERIA			2	15.573.000	31.146.000			2	14.596.244	29.192.488			2					2	10.832.842	21.665.684
4	AISLACION			2	102.400	204.800			2	433.510	867.020			2					2	120.595	241.190
5	COLOCACION DE TECHO			2	24.254.000	48.508.000			2	21.006.498	42.012.996			2					2	15.078.024	30.156.048
6	REVOQUES			2	2.122.050	4.244.100			2	2.247.033	4.494.066			2					2	1.607.269	3.214.538
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			2	10.152.850	20.305.700			2	8.403.478	16.806.956			2					2	5.587.725	11.175.450
8	ABERTURAS			2	2.738.880	5.477.760			2	3.836.252	7.672.504			2					2	2.972.260	5.944.520
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			2	713.730	1.427.460			2	1.153.285	2.306.570			2					2	673.809	1.347.618
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			2	1.540.080	3.080.160			2	2.227.651	4.455.302			2					2	1.511.514	3.023.028
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			2	235.730	471.460			2	307.961	615.922			2					2	254.509	509.018
12	SERVICIO DE PINTURA			2	1.555.900	3.111.800			2	1.910.184	3.820.368			2					2	999.008	1.998.016
13	COLOCACION DE VIDRIOS			2	1.272.240	2.544.480			2	918.483	1.836.966			2					2	700.019	1.400.038
14	CONST. E INST. ELECTRICA			2	5.300.000	10.600.000			2	9.073.645	18.147.290			2					2	6.809.710	13.619.420
15	COLOCACION DE MUEBLES			2	526.740	1.053.480			2	633.045	1.266.090			2					2	728.471	1.456.942
16	LIMPIEZA DE OBRA			2	2.445.000	4.890.000			2	633.045	1.266.090			2					2	464.475	928.950
	TOTAL					163.900.000			TOTAL		158.499.424			TOTAL		-					113.975.762

NO COTIZO

LOTE 7

Item	Descripcion	ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA				
		Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			5	3.780.000	18.900.000			5	4.252.304	21.261.520			5	4.760.000	23.800.000			5		-
2	COLOCACION DE H°A°			5	6.120.000	30.600.000			5	7.632.770	38.163.850			5	8.657.400	43.287.000			5		
3	MAMPOSTERIA			5	9.917.750	49.588.750			5	12.065.953	60.329.765			5	15.573.000	77.865.000			5		
4	AISLACION			5	89.600	448.000			5	163.328	816.640			5	672.200	3.361.000			5		
5	COLOCACION DE TECHO			5	14.480.000	72.400.000			5	18.815.222	94.076.110			5	24.254.000	121.270.000			5		
6	REVOQUES			5	1.745.400	8.727.000			5	2.439.541	12.197.705			5	2.122.050	10.610.250			5		
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			5	5.239.000	26.195.000			5	7.874.648	39.373.240			5	10.152.850	50.764.250			5		
8	ABERTURAS			5	1.881.200	9.406.000			5	3.024.764	15.123.820			5	2.738.880	13.694.400			5		
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			5	1.028.800	5.144.000			5	689.746	3.448.730			5	15.215.025	76.075.125			5		
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			5	1.987.200	9.936.000			5	2.180.704	10.903.520			5	1.540.080	7.700.400			5		
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			5	197.440	987.200			5	217.822	1.089.110			5	235.730	1.178.650			5		
12	SERVICIO DE PINTURA			5	2.020.750	10.103.750			5	1.561.803	7.809.015			5	1.555.900	7.779.500			5		
13	COLOCACION DE VIDRIOS			5	588.240	2.941.200			5	886.095	4.430.475			5	1.272.240	6.361.200			5		
14	CONST. E INST. ELECTRICA			5	6.000.000	30.000.000			5	5.044.721	25.223.605			5	5.300.000	26.500.000			5		
15	COLOCACION DE MUEBLES			5	600.000	3.000.000			5	501.286	2.506.430			5	526.740	2.633.700			5		
16	LIMPIEZA DE OBRA			5	1.200.000	6.000.000			5	360.000	1.800.000			5	2.445.000	12.225.000			5		
	TOTAL					284.376.900			TOTAL		338.553.535			TOTAL		485.105.475					-

Item	Descripcion	ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
		Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			5		-			5		-			5	4.452.000	22.260.000
2	COLOCACION DE H°A°			5					5		-			5	6.725.026	33.625.130
3	MAMPOSTERIA			5					5		-			5	13.471.971	67.359.855
4	AISLACION			5					5		-			5	359.040	1.795.200
5	COLOCACION DE TECHO			5					5		-			5	18.959.750	94.798.750
6	REVOQUES			5					5		-			5	1.839.930	9.199.650
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			5					5		-			5	7.604.265	38.021.325
8	ABERTURAS			5					5		-			5	2.029.896	10.149.480
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			5					5		-			5	452.672	2.263.360
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			5					5		-			5	1.844.370	9.221.850
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			5					5		-			5	219.767	1.098.835
12	SERVICIO DE PINTURA			5					5		-			5	1.047.860	5.239.300
13	COLOCACION DE VIDRIOS			5					5		-			5	383.655	1.918.275
14	CONST. E INST. ELECTRICA			5					5		-			5	6.149.000	30.745.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			5					5		-			5	335.500	1.677.500
16	LIMPIEZA DE OBRA			5					5		-			5	800.000	4.000.000
	TOTAL					-			TOTAL		-			TOTAL		333.373.510

NO COTIZO

LOTE 7

Item	Descripcion	ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			5	4.760.000	23.800.000			5	3.024.882	15.124.410			5		-			5	4.610.927	23.054.635
2	COLOCACION DE H°A°			5	8.657.400	43.287.000			5	8.354.660	41.773.300			5					5	5.255.101	26.275.505
3	MAMPOSTERIA			5	15.573.000	77.865.000			5	13.993.829	69.969.145			5					5	11.806.551	59.032.755
4	AISLACION			5	102.400	512.000			5	415.616	2.078.080			5					5	134.125	670.625
5	COLOCACION DE TECHO			5	24.254.000	121.270.000			5	20.139.599	100.697.995			5					5	16.183.572	80.917.860
6	REVOQUES			5	2.122.050	10.610.250			5	2.154.355	10.771.775			5					5	1.752.540	8.762.700
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			5	10.152.850	50.764.250			5	8.056.639	40.283.195			5					5	5.969.795	29.848.975
8	ABERTURAS			5	2.738.880	13.694.400			5	3.677.931	18.389.655			5					5	3.175.497	15.877.485
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			5	713.730	3.568.650			5	1.105.703	5.528.515			5					5	608.792	3.043.960
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			5	1.540.080	7.700.400			5	2.135.743	10.678.715			5					5	1.614.848	8.074.240
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			5	235.730	1.178.650			5	295.255	1.476.275			5					5	263.976	1.319.880
12	SERVICIO DE PINTURA			5	1.555.900	7.779.500			5	1.831.374	9.156.870			5					5	1.067.348	5.336.740
13	COLOCACION DE VIDRIOS			5	1.272.240	6.361.200			5	880.582	4.402.910			5					5	747.886	3.739.430
14	CONST. E INST. ELECTRICA			5	5.300.000	26.500.000			5	8.699.168	43.495.840			5					5	7.275.331	36.376.655
15	COLOCACION DE MUEBLES			5	526.740	2.633.700			5	606.919	3.034.595			5					5	778.281	3.891.405
16	LIMPIEZA DE OBRA			5	2.445.000	12.225.000			5	606.919	3.034.595			5					5	496.234	2.481.170
	TOTAL					409.750.000			TOTAL		379.895.870			TOTAL		-					308.704.020

NO COTIZO

LOTE 8

Item	Descripcion	ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA				
		Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1	3.780.000	3.780.000			1		-			1	4.760.000	4.760.000			1		-
2	COLOCACION DE H°A°			1	6.120.000	6.120.000			1					1	8.657.400	8.657.400			1		
3	MAMPOSTERIA			1	9.917.750	9.917.750			1					1	15.573.000	15.573.000			1		
4	AISLACION			1	89.600	89.600			1					1	102.400	102.400			1		
5	COLOCACION DE TECHO			1	14.480.000	14.480.000			1					1	24.254.000	24.254.000			1		
6	REVOQUES			1	1.745.400	1.745.400			1					1	2.122.050	2.122.050			1		
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1	5.239.000	5.239.000			1					1	10.152.850	10.152.850			1		
8	ABERTURAS			1	1.881.200	1.881.200			1					1	2.738.880	2.738.880			1		
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1	1.028.800	1.028.800			1					1	713.730	713.730			1		
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1	1.987.200	1.987.200			1					1	1.540.080	1.540.080			1		
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1	197.440	197.440			1					1	235.730	235.730			1		
12	SERVICIO DE PINTURA			1	2.020.750	2.020.750			1					1	1.555.900	1.555.900			1		
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1	588.240	588.240			1					1	1.272.240	1.272.240			1		
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1	6.000.000	6.000.000			1					1	5.300.000	5.300.000			1		
15	COLOCACION DE MUEBLES			1	600.000	600.000			1					1	1.738.694	1.738.694			1		
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	1.200.000	1.200.000			1					1	2.445.000	2.445.000			1		
	TOTAL					56.875.380			TOTAL		-			TOTAL		83.161.954					-

Item	Descripcion	ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
		Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantida	Precio Unitario (IVA Incluido si	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1		-			1		-			1	4.452.000	4.452.000
2	COLOCACION DE H°A°			1					1		-			1	6.725.025	6.725.025
3	MAMPOSTERIA			1					1		-			1	13.471.971	13.471.971
4	AISLACION			1					1		-			1	359.040	359.040
5	COLOCACION DE TECHO			1					1		-			1	18.959.750	18.959.750
6	REVOQUES			1					1		-			1	1.839.930	1.839.930
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1					1		-			1	7.604.265	7.604.265
8	ABERTURAS			1					1		-			1	2.029.896	2.029.896
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1					1		-			1	452.672	452.672
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1					1		-			1	1.844.370	1.844.370
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1					1		-			1	219.767	219.767
12	SERVICIO DE PINTURA			1					1		-			1	1.047.860	1.047.860
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1					1		-			1	383.656	383.656
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1					1		-			1	6.149.000	6.149.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			1					1		-			1	335.500	335.500
16	LIMPIEZA DE OBRA			1					1		-			1	800.000	800.000
	TOTAL					-			TOTAL		-			TOTAL		66.674.702

NO COTIZO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
U.O.C.

LOTE 8

		ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1	4.760.000	4.760.000			1		-			1	4.452.000	4.452.000			1		-
2	COLOCACION DE H°A°			1	8.657.400	8.657.400			1					1	6.725.025	6.725.025			1		-
3	MAMPOSTERIA			1	15.573.000	15.573.000			1					1	7.191.625	7.191.625			1		-
4	AISLACION			1	102.400	102.400			1					1	359.040	359.040			1		-
5	COLOCACION DE TECHO			1	24.254.000	24.254.000			1					1	18.959.750	18.959.750			1		-
6	REVOQUES			1	2.122.050	2.122.050			1					1	1.839.930	1.839.930			1		-
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1	10.152.850	10.152.850			1					1	7.604.265	7.604.265			1		-
8	ABERTURAS			1	2.738.880	2.738.880			1					1	2.029.896	2.029.896			1		-
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1	713.730	713.730			1					1	452.672	452.672			1		-
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1	1.540.080	1.540.080			1					1	1.844.370	1.844.370			1		-
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1	235.730	235.730			1					1	219.767	219.767			1		-
12	SERVICIO DE PINTURA			1	1.555.900	1.555.900			1					1	1.047.860	1.047.860			1		-
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1	1.272.240	1.272.240			1					1	383.656	383.656			1		-
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1	5.300.000	5.300.000			1					1	6.149.000	6.149.000			1		-
15	COLOCACION DE MUEBLES			1	526.740	526.740			1					1	335.500	335.500			1		-
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	2.445.000	2.445.000			1					1	800.000	800.000			1		-
	TOTAL					81.950.000		TOTAL			-		TOTAL			60.394.356					-

NO COTIZO

NO COTIZO

LOTE 9

		ARQ. RANULFO GALEANO					DMV S.A.					GCA S.A.					ING. JUAN AGUSTIN CANATTA				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1	3.780.000	3.780.000			1		-			1	3.726.436	3.726.436			1	3.771.460	3.771.460
2	COLOCACION DE H°A°			1	6.120.000	6.120.000			1					1	6.114.013	6.114.013			1	4.779.632	4.779.632
3	MAMPOSTERIA			1	9.917.750	9.917.750			1					1	12.891.376	12.891.376			1	11.873.225	11.873.225
4	AISLACION			1	89.600	89.600			1					1	292.947	292.947			1	115.245	115.245
5	COLOCACION DE TECHO			1	14.480.000	14.480.000			1					1	23.545.838	23.545.838			1	20.057.334	20.057.334
6	REVOQUES			1	1.745.400	1.745.400			1					1	2.039.414	2.039.414			1	1.554.681	1.554.681
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1	5.239.000	5.239.000			1					1	9.504.878	9.504.878			1	8.476.782	8.476.782
8	ABERTURAS			1	1.881.200	1.881.200			1					1	2.104.921	2.104.921			1	2.792.596	2.792.596
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1	1.028.800	1.028.800			1					1	1.283.557	1.283.557			1	475.306	475.306
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1	1.987.200	1.987.200			1					1	2.322.540	2.322.540			1	1.029.312	1.029.312
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1	197.440	197.440			1					1	305.461	305.461			1	136.419	136.419
12	SERVICIO DE PINTURA			1	2.020.750	2.020.750			1					1	2.040.972	2.040.972			1	1.256.211	1.256.211
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1	588.240	588.240			1					1	902.880	902.880			1	718.392	718.392
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1	6.000.000	6.000.000			1					1	7.891.510	7.891.510			1	6.000.549	6.000.549
15	COLOCACION DE MUEBLES			1	600.000	600.000			1					1	715.000	715.000			1	896.148	896.148
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	1.200.000	1.200.000			1					1	550.000	550.000			1	4.774	4.774
	TOTAL					56.875.380		TOTAL			-		TOTAL			76.231.743					63.938.066

		ALFREDO J. GASTON					BAYCON S.R.L.					EDEC INGENIERIA CIVIL				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1		-			1		-			1	4.452.000	4.452.000
2	COLOCACION DE H°A°			1					1		-			1	6.725.026	6.725.026
3	MAMPOSTERIA			1					1		-			1	13.471.971	13.471.971
4	AISLACION			1					1		-			1	359.040	359.040
5	COLOCACION DE TECHO			1					1		-			1	18.959.750	18.959.750
6	REVOQUES			1					1		-			1	1.839.930	1.839.930
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1					1		-			1	7.604.265	7.604.265
8	ABERTURAS			1					1		-			1	2.029.896	2.029.896
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1					1		-			1	452.672	452.672
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1					1		-			1	1.844.370	1.844.370
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1					1		-			1	219.767	219.767
12	SERVICIO DE PINTURA			1					1		-			1	1.047.860	1.047.860
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1					1		-			1	383.655	383.655
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1					1		-			1	6.149.000	6.149.000
15	COLOCACION DE MUEBLES			1					1		-			1	335.500	335.500
16	LIMPIEZA DE OBRA			1					1		-			1	800.000	800.000
	TOTAL		TOTAL			-		TOTAL			-		TOTAL			66.674.702

NO COTIZO

NO COTIZO

LOTE 9

		ING. JULIO C ESAR GOMEZ					ING. HUGO PATIÑO					ING. SAMUEL AGUILERA					PILAR CONSTRUCTORA S.R.L.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	CIMIENTO			1	4.760.000	4.760.000			1		-			1	3.080.000	3.080.000			1		-
2	COLOCACION DE H°A°			1	8.657.000	8.657.000			1					1	5.100.000	5.100.000			1		
3	MAMPOSTERIA			1	15.573.400	15.573.400			1					1	9.855.750	9.855.750			1		
4	AISLACION			1	102.400	102.400			1					1	64.000	64.000			1		
5	COLOCACION DE TECHO			1	24.254.000	24.254.000			1					1	14.932.500	14.932.500			1		
6	REVOQUES			1	2.122.050	2.122.050			1					1	1.707.400	1.707.400			1		
7	COLOC DE PISOS-CONTRAPISOS			1	10.152.850	10.152.850			1					1	5.864.000	5.864.000			1		
8	ABERTURAS			1	2.738.880	2.738.880			1					1	1.954.800	1.954.800			1		
9	SERV. PINTURAS INTERIORES			1	713.730	713.730			1					1	643.000	643.000			1		
10	SERV. PINTURAS EXTERIORES			1	1.540.080	1.540.080			1					1	1.265.800	1.265.800			1		
11	SERV. PINTURAS ABERTURAS			1	235.730	235.730			1					1	164.580	164.580			1		
12	SERVICIO DE PINTURA			1	1.555.900	1.555.900			1					1	1.326.000	1.326.000			1		
13	COLOCACION DE VIDRIOS			1	1.272.240	1.272.240			1					1	820.800	820.800			1		
14	CONST. E INST. ELECTRICA			1	5.300.000	5.300.000			1					1	2.500.000	2.500.000			1		
15	COLOCACION DE MUEBLES			1	526.740	526.740			1					1	750.000	750.000			1		
16	LIMPIEZA DE OBRA			1	2.445.000	2.445.000			1					1	300.000	300.000			1		
	TOTAL					81.950.000		TOTAL			-		TOTAL			50.328.630					-

NO COTIZO

NO COTIZO

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Abog. RICARDO SASIAIN
Director Adjunto
Unidad Operativa de Contratacion