GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del Bien	BOGADO CONSTRUCCIONES				G&S CONSTRUCCIONES S.A.							
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
					LOTE NRO: 1								
1	Preparacion de obra	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
1.1	Letrero de obras	Un	1	840.000	840.000	Un	1	1.000.000	1.000.000				
1.2	Limpieza y preparacion de obra	M2	186	3.360	624.960	M2	186	4.000	744.000				
1.3	Replanteo	M2	186	6.300	1.171.800	M2	186	7.000	1.302.000				
2	Cimiento	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
2.1	Excavacion y carga de ciento CON PBC	M3	32,7	235.200	7.691.040	M3	32,7	330.000	10.791.000				
3	Estructura de Hº Aº:	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
3.1	Pilares de Hº Aº	M3	0,65	2.100.000	1.365.000	M3	0,65	2.300.000	1.495.000				
3.2	Zapata de HºAº	M3	6	1.176.000	7.056.000	M3	6	1.500.000	9.000.000				
3.3	Vigas y dado de Hº Aº	M3	2,15	1.848.000	3.973.200	M3	2,15	2.300.000	4.945.000				
3.4	Escalera de Hº Aº	Gl	1	10.080.000	10.080.000	Gl	1	10.000.000	10.000.000				
3.5	Encadenados de Hº Aº	M3	5,27	1.680.000	8.853.600	M3	5,27	2.000.000	10.540.000				
3.6	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Un	3	126.000	378.000	Un	3	150.000	450.000				
4	Mamposteria de nivelacion	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
4.1	De 0,30 cm	M2	19	113.400	2.154.600	M2	19	160.000	3.040.000				
5	Aislacion asfaltica	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
5.1	De paredes	M2	15	51.240	768.600	M2	15	40.000	600.000				
6	Mamposteria de elevación:	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
6.1	De 0,30 para revocar	M2	13,1	159.600	2.090.760	M2	13,1	180.000	2.358.000				
6.2	De 0,15 para revocar	M2	10	84.000	840.000	M2	10	95.000	950.000				
6.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos	M2	68,6	201.400	13.816.040	M2	68,6	260.000	17.836.000				
6.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos	M2	102	201.400	20.542.800	M2	102	260.000	26.520.000				
6.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	M2	102	218.400	22.276.800	M2	102	180.000	18.360.000				
6.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	36	16.800	604.800	ML	36	35.000	1.260.000				
7	Pilares	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
7.1	De 0,45x0,45 para corredor	ML	15,4	126.000	1.940.400	ML	15,4	250.000	3.850.000				
8	Techo	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
8.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina	M2	246	247.800	60.958.800	M2	246	280.000	68.880.000				
8.2	Viga de Hº Aº	Gl	1	3.024.000	3.024.000	Gl	1	3.600.000	3.600.000				
9	Revoques	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

9.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	191,4	31.920	6.109.488	M2	191,4	32.000	6.124.800					
9.2	De pilares 0,30 x 0,30 m.	ML	30,6	61.606	1.885.157	ML	30,6	60.000	1.836.000					
9.3	De pilares en galeria de Hº Aº	ML	15,54	49.847	774.617	ML	15,54	60.000	932.400					
9.4	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	M2	26	71.400	1.856.400	M2	26	80.000	2.080.000					
9.5	Alfeisar de ventana de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	15	16.800	252.000	ML	15	20.000	300.000					
10	Colocacion de pisos - contrapisos	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0					
10.1	Contrapiso de Hº de cascotes 7 cm.	M2	172,5	37.800	6.520.500	M2	172,5	25.000	4.312.500					
10.2	Piso de granito	M2	172,5	100.800	17.388.000	M2	172,5	125.000	21.562.500					
10.3	Zocalo de granito	ML	172,5	79.800	13.765.500	ML	172,5	50.000	8.625.000					
11	Aberturas	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0					
11.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Un	3	1.260.000	3.780.000	Un	3	1.400.000	4.200.000					
11.2	Ventanas balancines	M2	20,52	319.200	6.549.984	M2	20,52	200.000	4.104.000					
11.3	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	43,5	281.449	12.243.047	M2	43,5	300.000	13.050.000					
11.4	De ladrillos semiprensados macizos tipo sardinel	ML	18	59.302	1.067.436	ML	18	60.000	1.080.000					
12	Pinturas	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0					
12.1	De paredes a la cal	M2	191,4	21.840	4.180.176	M2	191,4	8.500	1.626.900					
12.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,8	16.800	467.040	M2	27,8	15.000	417.000					
12.3	De viga cumbrera a la cal	M2	26	16.800	436.800	M2	26	8.500	221.000					
12.4	De aberturas metalicas con pintura sintética	M2	20,5	42.000	861.000	M2	20,5	25.000	512.500					
12.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	238	26.880	6.397.440	M2	238	15.000	3.570.000					
12.6	De vigas de Hº y tejuelones con barniz	M2	246,6	26.880	6.628.608	M2	246,6	25.000	6.165.000					
12.7	De abertura con barniz	M2	16,5	42.000	693.000	M2	16,5	25.000	412.500					
12.8	De puerta metàlica con pintura sintètica	M2	21,9	40.328	883.183	M2	21,9	25.000	547.500					
12.9	De tirantes y listón de boca de Hº Aº al latex	M2	162	24.604	3.985.783	M2	162	20.000	3.240.000					
12.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	94,5	34.561	3.265.991	ML	94,5	25.000	2.362.500					
12.11	Pizarrones	Un	3	1.260.000	3.780.000	Un	3	600.000	1.800.000					
13	Colocacion de vidrios	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0					
13.1	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	53	200.970	10.651.410	M2	53	150.000	7.950.000					
14	Construccion de desague pluvial	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0					
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64	71.400	4.569.600	ML	64	60.000	3.840.000					
14.2	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Un	3	197.400	592.200	Un	3	280.000	840.000					
15	Instalaciones eléctricas	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0					
15.1	Instalación del tablero TS11 de 15 AG.	Un	18	85.260	1.534.680	Un	18	85.000	1.530.000					
15.2	Instalación de tableros de comando TC	Un	24	85.260	2.046.240	Un	24	85.000	2.040.000					
15.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un	24	85.260	2.046.240	Un	24	85.000	2.040.000					
15.4	Alimentación de los circuitos de luces	Un	36	91.350	3.288.600	Un	36	90.000	3.240.000					
15.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	18	91.350	1.644.300	Un	18	90.000	1.620.000					
15.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	24	91.350	2.192.400	Un	24	90.000	2.160.000					
15.7	Alimentación de los circuitos del TC	Un	24	91.350	2.192.400	Un	24	90.000	2.160.000					
15.8	Instalación eléctrica	Gl	1	8.975.400	8.975.400	Gl	1	5.500.000	5.500.000					
15.9	Artefactos eléctricos	Gl	1	6.340.167	6.340.167	Gl	1	3.500.000	3.500.000					
15.10	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un	18	243.600	4.384.800	Un	18	150.000	2.700.000					
15.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un	6	103.530	621.180	Un	6	120.000	720.000					
15.12	Tablero TS 11 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un	1	432.390	432.390	Un	1	350.000	350.000					

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

15.13	Tablero TC de 6 AG.	Un	3	119.364	358.092	Un	3	100.000	300.000				
15.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un	3	82.824	248.472	Un	3	100.000	300.000				
15.15	Ventilador de techo de 56 "	Un	12	462.840	5.554.080	Un	12	420.000	5.040.000				
16	Limpieza de obra	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
16.1	Limpieza Final	M2	180	3.360	604.800	M2	180	7.000	1.260.000				
				Precio Total	**333.099.800**			**Precio Total**	**333.693.100**			**Precio Total**	**0**

LOTE NRO: 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Preparacion de obra	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
1.1	Letrero de obras	Un	1	840.000	840.000	Un	1	1.000.000	1.000.000				
1.2	Limpieza y preparacion de obra	M2	186	3.360	624.960	M2	186	4.000	744.000				
1.3	Replanteo	M2	186	6.300	1.171.800	M2	186	7.000	1.302.000				
2	Cimiento	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
2.1	Excavacion y carga de ciento CON PBC	M3	32,7	235.200	7.691.040	M3	32,7	330.000	10.791.000				
3	Estructura de Hº Aº:	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
3.1	Pilares de Hº Aº	M3	0,65	2.100.000	1.365.000	M3	0,65	2.300.000	1.495.000				
3.2	Zapata de HºAº	M3	6	1.176.000	7.056.000	M3	6	1.500.000	9.000.000				
3.3	Vigas y dado de Hº Aº	M3	2,15	1.848.000	3.973.200	M3	2,15	2.300.000	4.945.000				
3.4	Escalera de Hº Aº	Gl	1	10.080.000	10.080.000	Gl	1	10.000.000	10.000.000				
3.5	Encadenados de Hº Aº	M3	5,27	1.680.000	8.853.600	M3	5,27	2.000.000	10.540.000				
3.6	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Un	3	126.000	378.000	Un	3	150.000	450.000				
4	Mamposteria de nivelacion	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
4.1	De 0,30 cm	M2	19	113.400	2.154.600	M2	19	160.000	3.040.000				
5	Aislacion asfaltica	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
5.1	De paredes	M2	15	51.240	768.600	M2	15	40.000	600.000				
6	Mamposteria de elevación	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
6.1	De 0,30 para revocar	M2	13,1	159.600	2.090.760	M2	13,1	180.000	2.358.000				
6.2	De 0,15 para revocar	M2	10	84.000	840.000	M2	10	95.000	950.000				
6.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos	M2	68,6	201.400	13.816.040	M2	68,6	260.000	17.836.000				
6.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos	M2	102	201.400	20.542.800	M2	102	260.000	26.520.000				
6.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensado	M2	102	218.400	22.276.800	M2	102	180.000	18.360.000				
6.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	36	16.800	604.800	ML	36	35.000	1.260.000				
7	Pilares	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
7.1	De 0,45x0,45 para corredor	ML	15,4	126.000	1.940.400	ML	15,4	250.000	3.850.000				
8	Techo	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
8.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina	M2	246	247.800	60.958.800	M2	246	280.000	68.880.000				
8.2	Viga de Hº Aº	Gl	1	3.024.000	3.024.000	Gl	1	3.600.000	3.600.000				
9	Revoque	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	191,4	31.920	6.109.488	M2	191,4	32.000	6.124.800				
9.2	De pilares 0,30 x 0,30 m.	ML	30,6	61.606	1.885.157	ML	30,6	60.000	1.836.000				
9.3	De pilares en galeria de Hº Aº	ML	15,54	49.847	774.617	ML	15,54	60.000	932.400				
9.4	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	M2	26	71.400	1.856.400	M2	26	80.000	2.080.000				
9.5	Alfeisar de ventana de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	15	16.800	252.000	ML	15	20.000	300.000				

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
Coel. Oviedo - Paraguay

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

10	Colocacion de pisos - contrapisos	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
10.1	Contrapiso de Hº de cascotes 7 cm.	M2	172,5	37.800	6.520.500	M2	172,5	25.000	4.312.500				
10.2	Piso de granito	M2	172,5	100.800	17.388.000	M2	172,5	125.000	21.562.500				
10.3	Zocalo de granito	ML	172,5	79.800	13.765.500	ML	172,5	50.000	8.625.000				
11	Aberturas	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
11.1	Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Un	3	1.260.000	3.780.000	Un	3	1.400.000	4.200.000				
11.2	Ventanas balancines	M2	20,52	319.200	6.549.984	M2	20,52	200.000	4.104.000				
11.3	Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	43,5	281.449	12.243.047	M2	43,5	300.000	13.050.000				
11.4	De ladrillos semiprensados macizos tipo sardinel	ML	18	59.302	1.067.436	ML	18	60.000	1.080.000				
12	Servicio de pintura	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
12.1	De paredes a la cal	M2	191,4	21.840	4.180.176	M2	191,4	8.500	1.626.900				
12.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,8	16.800	467.040	M2	27,8	15.000	417.000				
12.3	De viga cumbrera a la cal	M2	26	16.800	436.800	M2	26	8.500	221.000				
12.4	De aberturas metalicas con pintura sintética	M2	20,5	42.000	861.000	M2	20,5	25.000	512.500				
12.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	238	26.880	6.397.440	M2	238	15.000	3.570.000				
12.6	De vigas de Hº y tejuelones con barniz	M2	246,6	26.880	6.628.608	M2	246,6	25.000	6.165.000				
12.7	De abertura con barniz	M2	16,5	42.000	693.000	M2	16,5	25.000	412.500				
12.8	De puerta metàlica con pintura sintètica	M2	21,9	40.328	883.183	M2	21,9	25.000	547.500				
12.9	De tirantes y listón de boca de Hº Aº al latex	M2	162	24.604	3.985.783	M2	162	20.000	3.240.000				
12.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	94,5	34.561	3.265.991	ML	94,5	25.000	2.362.500				
12.11	Pizarrones	Un	3	1.260.000	3.780.000	Un	3	600.000	1.800.000				
13	Colocacion de vidrios	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
13.1	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	53	200.970	10.651.410	M2	53	150.000	7.950.000				
14	Construccion de desague pluvial	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
14.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64	71.400	4.569.600	ML	64	60.000	3.840.000				
14.2	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	Un	3	197.400	592.200	Un	3	280.000	840.000				
15	Instalaciones eléctricas	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
15.1	Instalación del tablero TS11 de 15 AG.	Un	18	85.260	1.534.680	Un	18	85.000	1.530.000				
15.2	Instalación de tableros de comando TC	Un	24	85.260	2.046.240	Un	24	85.000	2.040.000				
15.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Un	24	85.260	2.046.240	Un	24	85.000	2.040.000				
15.4	Alimentación de los circuitos de luces	Un	36	91.350	3.288.600	Un	36	90.000	3.240.000				
15.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Un	18	91.350	1.644.300	Un	18	90.000	1.620.000				
15.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un	24	91.350	2.192.400	Un	24	90.000	2.160.000				
15.7	Alimentación de los circuitos del TC	Un	24	91.350	2.192.400	Un	24	90.000	2.160.000				
15.8	Instalación eléctrica	Gl	1	8.975.400	8.975.400	Gl	1	5.500.000	5.500.000				
15.9	Artefactos eléctricos	Gl	1	6.340.167	6.340.167	Gl	1	3.500.000	3.500.000				
15.10	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un	18	243.600	4.384.800	Un	18	150.000	2.700.000				
15.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un	6	103.530	621.180	Un	6	120.000	720.000				
15.12	Tablero TS 11 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un	1	432.390	432.390	Un	1	350.000	350.000				
15.13	Tablero TC de 6 AG.	Un	3	119.364	358.092	Un	3	100.000	300.000				

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

15.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un	3	82.824	248.472	Un	3	100.000	300.000				
15.15	Ventilador de techo de 56 "	Un	12	462.840	5.554.080	Un	12	420.000	5.040.000				
16	Limpieza de obra	Gl	1	0	0	Gl	1	0	0				
16.1	Limpieza Final	M2	180	3.360	604.800	M2	180	7.000	1.260.000				
				Precio Total	333.099.800			**Precio Total**	333.693.100			**Precio Total**	0

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay