UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y CoronelCazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1564/2019
16/09/2019

"POR LA QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 28/2019 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SALA DE TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS" ID Nº 361.390.----------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
16 SEP 2019
Nº: 2204 Firma: Aclaración:
Hora: 13:23

VISTO Y CONSIDERANDO:

a) La Nota DAF Nº 740/2019 con ME Nº 7283/2019 de la Lic. Griselda Bispo Escobar, Dirección de Administración y Finanzas, por el cual remite la nota DCP Nº 2123/2019 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Dpto. de Contrataciones Públicas, quien solicita la aprobación o rechazo de la propuesta de Adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2019 para la **"AMPLIACIÓN DE LA SALA DE TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS" ID Nº 361.390.**------

b) El Informe de Evaluación presentado en fecha 05 de setiembre del 2019 al Dpto. de Contrataciones Públicas, y las Resoluciones D. N° 1521/2017, D N° 430/2018 y D- N° 1305/2018 por las cuales se conforma el Comité Evaluador.----------

c) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,
en uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art.1º **APROBAR** la Adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 28/2019 para la **"AMPLIACIÓN DE LA SALA DE TOMOGRAFÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS" ID Nº 361.390**, según el siguiente detalle:

ING. ROBERTO VERA VIERCI						
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metro lineal	30	186.000	5.580.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1	4.712.000	4.712.000
3	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1	1.054.000	1.054.000
4	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cúbicos	5	37.200	186.000
5	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1	1.140.800	1.140.800
6	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	25	37.200	930.000
7	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	46	12.400	570.400
8	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	20	12.400	248.000

9	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	40	12.400	496.000
10	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	5	31.000	155.000
11	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1,5	1.569.220	2.353.830
12	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	3	229.400	688.200
13	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	2	152.593	305.186
14	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	67	88.559	5.933.453
15	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	21	20.167	423.507
16	72131601-005	Mamposteria	Metro lineal	22	87.660	1.928.520
17	72101704-001	Construccion de losa	Metros cuadrados	69	231.314	15.960.666
18	72101704-001	Construccion de losa	Metros cuadrados	18	130.212	2.343.816
19	72101704-001	Construccion de losa	Metro lineal	10	52.080	520.800
20	72131601-006	Aislacion	Metros cuadrados	30	95.187	2.855.610
21	72131601-006	Aislacion	Metros cuadrados	120	95.187	11.422.440
22	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	600	148.800	89.280.000
23	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	96	31.128	2.988.288
24	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	60	33.007	1.980.420
25	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	75	2.480.000	186.000.000
26	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	22	33.007	726.154
27	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	67	39.676	2.658.292
28	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	67	25.852	1.732.084
29	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	35	68.417	2.394.595
30	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	5	88.040	440.200
31	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	67	153.524	10.286.108
32	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	47	68.417	3.215.599
33	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	50	68.417	3.420.850
34	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metro lineal	24	47.470	1.139.280
35	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal		48.182	2.168.190

Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1564/2019

..//..(3)

16/09/2019

36	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	40	57.708	2.308.320
37	73121602-007	Servicio de Herreria	Metro lineal	12	142.600	1.711.200
38	73121602-007	Servicio de Herreria	Unidad	4	93.000	372.000
39	72131601-010	Aberturas	Unidad	3	2.538.900	7.616.700
40	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	15	694.400	10.416.000
41	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	682.000	1.364.000
42	72131601-010	Aberturas	Unidad	3	682.000	2.046.000
43	72131601-010	Aberturas	Unidad	3	1.016.800	3.050.400
44	72131601-010	Aberturas	Unidad	3	1.091.200	3.273.600
45	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	22.320.000	22.320.000
46	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	17.360.000	17.360.000
47	72131601-010	Aberturas	Metros cuadrados	1	17.360.000	17.360.000
48	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1.500	37.200	55.800.000
49	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	180	31.000	5.580.000
50	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	60	55.800	3.348.000
51	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	90	27.280	2.455.200
52	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	1	8.680.000	8.680.000
53	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Metro lineal	76	223.200	16.963.200
54	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Metro lineal	76	483.600	36.753.600
55	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Metro lineal	10	88.040	880.400
56	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	5	155.000	775.000
57	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	1	10.540.000	10.540.000
58	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	1	11.222.000	11.222.000
59	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Metro lineal	8	378.200	3.025.600
60	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	20	104.718	2.094.360
61	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	5	525.289	2.626.445
62	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	12	369.210	4.430.520

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Resolución D. Nº 1564/2019

..//..(4)

16/09/2019

63	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Metro lineal	12	120.900	1.450.800
64	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	15	99.758	1.496.370
65	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	10	144.708	1.447.080
66	72102201-003	Instalacion de artefactos de energiaelectrica	Unidad	3	1.765.289	5.295.867
67	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Unidad	1	2.450.240	2.450.240
68	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Unidad	3	3.566.240	10.698.720
69	72101511-9999	Instalacion de aire acondicionado	Unidad	1	10.986.400	10.986.400
70	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	60	93.000	5.580.000
71	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	20	37.531	750.620
72	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Metro lineal	120	37.531	4.503.720
73	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	8	43.400	347.200
74	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	1	5.425.000	5.425.000
75	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4	496.000	1.984.000
76	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4	868.000	3.472.000
77	72102304-002	Instalacion de fontaneria sanitaria	Unidad	4	2.925.887	11.703.548
78	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad	5	716.720	3.583.600
79	72102601-001	Servicio de carpinteria	Unidad	2	3.100.000	6.200.000
80	73121602-007	Servicio de Herreria	Unidad	2	1.860.000	3.720.000
81	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad	1	9.300.000	9.300.000
82	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	5.580.000	5.580.000
Total Propuesta de Adjudicación					**718.585.998**	

Lic. **RAQUEL GIL MARTÍNEZ**
Secretaria de la Facultad

Prof. Dr. **LAURENTINO BARRIOS MONGES**
Decano

C.C., UOC, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Tesorería, Archivo. **LBM/RGM/ra**