Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 05/2022 ID N° 412904 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA Y EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA -CONTRATO ABIERTO"

PROYEC S.A.E RUC : 80018379-7 CORREO: proyec@proyec.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	marca	procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	MANTENIMIENTO/REPARACION DE EQUIPOS DE LA PLANTA ASFÁLTICA-									
1.1	RODILLO NUEMATICO AP240 - AMMANN									
1.1.1	Aceite Hidraulico	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	137,000	1	137,000	137,000	0	0.00%
1.1.2	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.3	Aceite Motor	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	59,000	1	59,000	59,000	0	0.00%
1.1.4	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.5	Refrigerante para Radiador	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	61,000	1	61,000	61,000	0	0.00%
1.1.6	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.7	Filtro de Combustible	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	314,000	1	314,000	314,000	0	0.00%
1.1.8	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.9	Filtro de Aceite Motor	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	103,000	1	103,000	103,000	0	0.00%
1.1.10	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.11	Filtro de Aire Interno	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	149,000	1	149,000	149,000	0	0.00%
1.1.12	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.13	Filtro de Aire Externo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	209,000	1	209,000	209,000	0	0.00%
1.1.14	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	188,000	1	188,000	188,000	0	0.00%
1.1.16	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

1.1.17	Filtro de Aceite de Caja	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,080,000	1	1,080,000	1,080,000	0	0.00%
1.1.18	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.19	Neumático 16PR	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	3,400,000	1	3,400,000	3,400,000	0	0.00%
1.1.20	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.21	Lona de Techo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,800,000	1	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
1.1.22	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.23	Llave de Contacto	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	230,000	1	230,000	230,000	0	0.00%
1.1.24	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.25	Cepillo AMMANN	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	521,000	1	521,000	521,000	0	0.00%
1.1.26	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.27	Cilindro de Freno	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	10,350,000	1	10,350,000	10,350,000	0	0.00%
1.1.28	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.29	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,270,000	1	1,270,000	1,270,000	0	0.00%
1.1.30	Mano de Obra	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.31	Caño rigido de Freno derecho	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	115,000	1	115,000	115,000	0	0.00%
1.1.32	Mano de Obra	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2	**PAVIMENTADORA NEUMATICA AFW270 - AMMANN**									
1.2.1	Aceite Hidraulico	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	137,000	1	137,000	137,000	0	0.00%
1.2.2	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.3	Aceite Motor	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	48,500	1	48,500	48,500	0	0.00%
1.2.4	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.5	Aceite de Transmisión	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	48,500	1	48,500	48,500	0	0.00%
1.2.6	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.7	Filtro Hidráulico	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	570,000	1	570,000	570,000	0	0.00%
1.2.8	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.9	Filtro de Combustible	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	150,000	1	150,000	150,000	0	0.00%
1.2.10	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.11	Filtro de Aire Interno	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	220,000	1	220,000	220,000	0	0.00%
1.2.12	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.13	Filtro de Aire Externo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	310,000	1	310,000	310,000	0	0.00%
1.2.14	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

1.2.15	Reparación de Tolva	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	29,000,000	1	29,000,000	29,000,000	0	0.00%
1.2.16	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.17	Recableado de Bujia Completo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	33,000,000	1	33,000,000	33,000,000	0	0.00%
1.2.18	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.19	Cambio de Bujias AMMANN	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	10,600,000	1	10,600,000	10,600,000	0	0.00%
1.2.20	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.21	Reparación de Goma Antivibrante de Pasarela/Regla	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
1.2.22	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.23	Reparación de Faros Traseros/Delanteros	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
1.2.24	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.25	Sensor AMMANN	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	3,244,000	1	3,244,000	3,244,000	0	0.00%
1.2.26	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.27	Correa AFT350	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,520,000	1	1,520,000	1,520,000	0	0.00%
1.2.28	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.29	Mamometro de Gas	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	562,000	1	562,000	562,000	0	0.00%
1.2.30	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.31	Tapa de Tanque	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	734,000	1	734,000	734,000	0	0.00%
1.2.32	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.33	Mantenimiento/Reparación de Cilindro de Tolva	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	3,300,000	1	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
1.2.34	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.35	Reparación de Mamparo Lateral	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	7,900,000	1	7,900,000	7,900,000	0	0.00%
1.2.36	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.37	Bombin de Combustible	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	2,200,000	1	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
1.2.38	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3	**RODILLO COMPACTADOR COMBINADO ARX26K - AMMANN**									
1.3.1	Aceite Hidraulico	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	137,000	1	137,000	137,000	0	0.00%
1.3.2	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.3	Aceite de Motor	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	48,500	1	48,500	48,500	0	0.00%
1.3.4	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.5	Refrigerante de Radiador	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	61,000	1	61,000	61,000	0	0.00%
1.3.6	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

1.3.7	Filtro de Aceite Motor	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	93,000	1	93,000	93,000	0	0.00%
1.3.8	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.9	Filtro de Aceite Externo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	266,000	1	266,000	266,000	0	0.00%
1.3.10	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.11	Filtro de Aire Interno	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	156,000	1	156,000	156,000	0	0.00%
1.3.12	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.13	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,615,000	1	1,615,000	1,615,000	0	0.00%
1.3.14	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.15	Filtro de Combustible	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	140,000	1	140,000	140,000	0	0.00%
1.3.16	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.17	Faro Delantero	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	5,650,000	1	5,650,000	5,650,000	0	0.00%
1.3.18	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.19	Batería	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	2,300,000	1	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
1.3.20	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.21	Soporte de Goma	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	2,010,000	1	2,010,000	2,010,000	0	0.00%
1.3.22	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.23	Goma Raspador	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	4,695,000	1	4,695,000	4,695,000	0	0.00%
1.3.24	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.25	Foco	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	58,000	1	58,000	58,000	0	0.00%
1.3.26	Mano de obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4	**RODILLO COMPACTADOR DOBLE LISO - AMMANN**									
1.4.1	Aceite Hidraulico	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	137,000	1	137,000	137,000	0	0.00%
1.4.2	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.3	Aceite de Motor	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	48,500	1	48,500	48,500	0	0.00%
1.4.4	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.5	Refrigerante para Radiador	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	61,000	1	61,000	61,000	0	0.00%
1.4.6	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.7	Filtro de Aire Externo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	461,000	1	461,000	461,000	0	0.00%
1.4.8	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.9	Filtro de Aire Interno	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	215,000	1	215,000	215,000	0	0.00%
1.4.10	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

1.4.11	Filtro Hidráulico	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	931,000	1	931,000	931,000	0	0.00%
1.4.12	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.13	Filtro de Combustible	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,068,000	1	1,068,000	1,068,000	0	0.00%
1.4.14	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.15	Filtro de Aceite de Motor	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	256,000	1	256,000	256,000	0	0.00%
1.4.16	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.17	Goma de Reparador	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,300,000	1	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
1.4.18	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.19	Espejo Retrovisor	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	2,225,000	1	2,225,000	2,225,000	0	0.00%
1.4.20	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.21	Conjunto de Espejo Completo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	19,890,000	1	19,890,000	19,890,000	0	0.00%
1.4.22	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.23	Filtro de Colador	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	2,086,000	1	2,086,000	2,086,000	0	0.00%
1.4.24	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.25	Limpieza y Calibración de Picos y Bombas Inyectores	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	2,900,000	1	2,900,000	2,900,000	0	0.00%
1.4.26	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.27	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,270,000	1	1,270,000	1,270,000	0	0.00%
1.4.28	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA**									
2.1.1	**Mantenimiento General Preventivo**									
2.1.1	Limpia Contacto	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	189,000	1	189,000	189,000	0	0.00%
2.1.2	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.3	Aceite - Gear 320	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	55,000	1	55,000	55,000	0	0.00%
2.1.4	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.5	Aceite Sintético - Gear 320	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	253,500	1	253,500	253,500	0	0.00%
2.1.6	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.7	Aceite Mineral	LT	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	171,500	1	171,500	171,500	0	0.00%
2.1.8	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.9	Mantenimiento de PC - Prime140	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	585,000	1	585,000	585,000	0	0.00%
2.1.10	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.11	Mantenimiento de UPS - Prime140	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	585,000	1	585,000	585,000	0	0.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

2.1.12	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.13	Mantenimiento de Aire Acondicionado de Aire de Cabina	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,040,000	1	1,040,000	1,040,000	0	0.00%
2.1.14	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	378,000	1	378,000	378,000	0	0.00%
2.1.16	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.17	Filtro Separador de Aire	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	2,415,000	1	2,415,000	2,415,000	0	0.00%
2.1.18	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.19	Filtro de Aire Externo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	250,000	1	250,000	250,000	0	0.00%
2.1.20	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.21	Filtro de Aire Externo	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	146,000	1	146,000	146,000	0	0.00%
2.1.22	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.2	**Sistema de Cableado**									
2.2.1	Recableado del panel de los motores electricos	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	120,000,000	1	120,000,000	120,000,000	0	0.00%
2.2.2	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.3	**Componentes del TANQUE CAP**									
2.3.1	Acoplamiento de Eje de Bomba de Asfalto	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	22,000,000	1	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
2.3.2	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.3.3	Reparación de Rosca de Bomba de Asfalto	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,400,000	1	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
2.3.4	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.3.5	Reparación de la Base de Motor de la Bomba de Asfalto	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	2,100,000	1	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
2.3.6	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.4	**Componentes del Elevador**									
2.4.1	Cadena del Elevador	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	263,000,000	1	263,000,000	263,000,000	0	0.00%
2.4.2	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.4.3	Rueda de Cadena	UNI	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	26,000,000	1	26,000,000	26,000,000	0	0.00%
2.4.4	Mano de Obra	Di	PROYEC S.A.E	PROYEC S.A.E	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
	TOTAL							**748,688,000**		

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 05/2022 ID N° 412904 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA Y EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA -CONTRATO ABIERTO"

TRAKS - CAR RUC : 6505103-3 CORREO: traks-car1@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	marca	procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	MANTENIMIENTO/REPARACION DE EQUIPOS DE LA PLANTA ASFÁLTICA-									
1.1	RODILLO NUEMATICO AP240 - AMMANN									
1.1.1	Aceite Hidraulico	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	137,000	1	102,750	102,750	-34,250	-25.00%
1.1.2	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.3	Aceite Motor	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	59,000	1	44,250	44,250	-14,750	-25.00%
1.1.4	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.5	Refrigerante para Radiador	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	61,000	1	45,750	45,750	-15,250	-25.00%
1.1.6	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.7	Filtro de Combustible	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	314,000	1	235,500	235,500	-78,500	-25.00%
1.1.8	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.9	Filtro de Aceite Motor	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	103,000	1	77,250	77,250	-25,750	-25.00%
1.1.10	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.11	Filtro de Aire Interno	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	149,000	1	111,750	111,750	-37,250	-25.00%
1.1.12	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.13	Filtro de Aire Externo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	209,000	1	156,750	156,750	-52,250	-25.00%
1.1.14	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	188,000	1	141,000	141,000	-47,000	-25.00%
1.1.16	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.17	Filtro de Aceite de Caja	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,080,000	1	810,000	810,000	-270,000	-25.00%
1.1.18	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.19	Neumático 16PR	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	3,400,000	1	2,550,000	2,550,000	-850,000	-25.00%
1.1.20	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.21	Lona de Techo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,800,000	1	1,350,000	1,350,000	-450,000	-25.00%
1.1.22	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.23	Llave de Contacto	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	230,000	1	172,500	172,500	-57,500	-25.00%
1.1.24	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.25	Cepillo AMMANN	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	521,000	1	390,750	390,750	-130,250	-25.00%

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Director de la UOC de
Municipalidad de Luque

1.1.26	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,600	1,296,600	-431,400	-24.97%
1.1.27	Cilindro de Freno	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	10,350,000	1	7,762,500	7,762,500	-2,587,500	-25.00%
1.1.28	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.29	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,270,000	1	952,500	952,500	-317,500	-25.00%
1.1.30	Mano de Obra	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.31	Caño rigido de Freno derecho	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	115,000	1	86,250	86,250	-28,750	-25.00%
1.1.32	Mano de Obra	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2	**PAVIMENTADORA NEUMATICA AFW270 - AMMANN**									
1.2.1	Aceite Hidraulico	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	137,000	1	102,750	102,750	-34,250	-25.00%
1.2.2	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.3	Aceite Motor	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	48,500	1	36,375	36,375	-12,125	-25.00%
1.2.4	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.5	Aceite de Transmisión	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	48,500	1	36,375	36,375	-12,125	-25.00%
1.2.6	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.7	Filtro Hidráulico	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	570,000	1	427,500	427,500	-142,500	-25.00%
1.2.8	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.9	Filtro de Combustible	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	150,000	1	112,500	112,500	-37,500	-25.00%
1.2.10	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.11	Filtro de Aire Interno	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	220,000	1	165,000	165,000	-55,000	-25.00%
1.2.12	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.13	Filtro de Aire Externo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	310,000	1	232,500	232,500	-77,500	-25.00%
1.2.14	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.15	Reparación de Tolva	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	29,000,000	1	21,750,000	21,750,000	-7,250,000	-25.00%
1.2.16	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.17	Recableado de Bujia Completo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	33,000,000	1	24,750,000	24,750,000	-8,250,000	-25.00%
1.2.18	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.19	Cambio de Bujias AMMANN	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	10,600,000	1	7,950,000	7,950,000	-2,650,000	-25.00%
1.2.20	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.21	Reparación de Goma Antivibrante de Pasarela/Regla	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	4,000,000	1	3,000,000	3,000,000	-1,000,000	-25.00%
1.2.22	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.23	Reparación de Faros Traseros/Delanteros	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	4,000,000	1	3,000,000	3,000,000	-1,000,000	-25.00%
1.2.24	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.25	Sensor AMMANN	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	3,244,000	1	2,433,000	2,433,000	-811,000	-25.00%
1.2.26	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.27	Correa AFT350	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,520,000	1	1,140,000	1,140,000	-380,000	-25.00%
1.2.28	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.29	Mamometro de Gas	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	562,000	1	421,500	421,500	-140,500	-25.00%
1.2.30	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.31	Tapa de Tanque	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	734,000	1	550,500	550,500	-183,500	-25.00%
1.2.32	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.33	Mantenimiento/Reparación de Cilindro de Tolva	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	3,300,000	1	2,475,000	2,475,000	-825,000	-25.00%
1.2.34	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.35	Reparación de Mamparo Lateral	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	7,900,000	1	5,925,000	5,925,000	-1,975,000	-25.00%
1.2.36	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.37	Bombin de Combustible	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	2,200,000	1	1,650,000	1,650,000	-550,000	-25.00%
1.2.38	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3	**RODILLO COMPACTADOR COMBINADO ARX26K - AMMANN**									
1.3.1	Aceite Hidraulico	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	137,000	1	102,750	102,750	-34,250	-25.00%
1.3.2	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.3	Aceite de Motor	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	48,500	1	36,375	36,375	-12,125	-25.00%
1.3.4	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.5	Refrigerante de Radiador	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	61,000	1	45,750	45,750	-15,250	-25.00%

Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

1.3.6	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.7	Filtro de Aceite Motor	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	93,000	1	69,750	69,750	-23,250	-25.00%
1.3.8	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.9	Filtro de Aceite Externo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	266,000	1	199,500	199,500	-66,500	-25.00%
1.3.10	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.11	Filtro de Aire Interno	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	156,000	1	117,000	117,000	-39,000	-25.00%
1.3.12	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.13	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,615,000	1	1,211,250	1,211,250	-403,750	-25.00%
1.3.14	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.15	Filtro de Combustible	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	140,000	1	105,000	105,000	-35,000	-25.00%
1.3.16	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.17	Faro Delantero	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	5,650,000	1	4,237,500	4,237,500	-1,412,500	-25.00%
1.3.18	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.19	Batería	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	2,300,000	1	1,725,000	1,725,000	-575,000	-25.00%
1.3.20	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.21	Soporte de Goma	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	2,010,000	1	1,507,500	1,507,500	-502,500	-25.00%
1.3.22	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.23	Goma Raspador	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	4,695,000	1	3,521,250	3,521,250	-1,173,750	-25.00%
1.3.24	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.25	Foco	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	58,000	1	43,500	43,500	-14,500	-25.00%
1.3.26	Mano de obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4	**RODILLO COMPACTADOR DOBLE LISO - AMMANN**									
1.4.1	Aceite Hidraulico	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	137,000	1	102,750	102,750	-34,250	-25.00%
1.4.2	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.3	Aceite de Motor	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	48,500	1	36,375	36,375	-12,125	-25.00%
1.4.4	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.5	Refrigerante para Radiador	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	61,000	1	45,750	45,750	-15,250	-25.00%
1.4.6	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.7	Filtro de Aire Externo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	461,000	1	345,750	345,750	-115,250	-25.00%
1.4.8	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.9	Filtro de Aire Interno	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	215,000	1	161,250	161,250	-53,750	-25.00%
1.4.10	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.11	Filtro Hidráulico	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	931,000	1	698,250	698,250	-232,750	-25.00%
1.4.12	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.13	Filtro de Combustible	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,068,000	1	801,000	801,000	-267,000	-25.00%
1.4.14	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.15	Filtro de Aceite de Motor	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	256,000	1	192,000	192,000	-64,000	-25.00%
1.4.16	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.17	Goma de Reparador	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,300,000	1	975,000	975,000	-325,000	-25.00%
1.4.18	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.19	Espejo Retrovisor	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	2,225,000	1	1,668,750	1,668,750	-556,250	-25.00%
1.4.20	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.21	Conjunto de Espejo Completo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	19,890,000	1	14,917,500	14,917,500	-4,972,500	-25.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

1.4.22	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.23	Filtro de Colador	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	2,086,000	1	1,564,500	1,564,500	-521,500	-25.00%
1.4.24	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.25	Limpieza y Calibración de Picos y Bombas Inyectores	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	2,900,000	1	2,175,000	2,175,000	-725,000	-25.00%
1.4.26	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.27	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,270,000	1	952,500	952,500	-317,500	-25.00%
1.4.28	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA**									
2.1.1	**Mantenimiento General Preventivo**									
2.1.1	Limpia Contacto	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	189,000	1	141,750	141,750	-47,250	-25.00%
2.1.2	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.3	Aceite - Gear 320	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	55,000	1	41,250	41,250	-13,750	-25.00%
2.1.4	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.5	Aceite Sintético - Gear 320	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	253,500	1	190,125	190,125	-63,375	-25.00%
2.1.6	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.7	Aceite Mineral	LT	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	171,500	1	128,625	128,625	-42,875	-25.00%
2.1.8	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.9	Mantenimiento de PC - Prime140	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	585,000	1	438,750	438,750	-146,250	-25.00%
2.1.10	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.11	Mantenimiento de UPS - Prime140	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	585,000	1	438,750	438,750	-146,250	-25.00%
2.1.12	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.13	Mantenimiento de Aire Acondicionado de Aire de Cabina	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,040,000	1	780,000	780,000	-260,000	-25.00%
2.1.14	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	378,000	1	283,500	283,500	-94,500	-25.00%
2.1.16	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.17	Filtro Separador de Aire	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	2,415,000	1	1,811,250	1,811,250	-603,750	-25.00%
2.1.18	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.19	Filtro de Aire Externo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	250,000	1	187,500	187,500	-62,500	-25.00%
2.1.20	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.21	Filtro de Aire Externo	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	146,000	1	109,500	109,500	-36,500	-25.00%
2.1.22	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.2	**Sistema de Cableado**									
2.2.1	Recableado del panel de los motores electricos	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	120,000,000	1	90,000,000	90,000,000	-30,000,000	-25.00%
2.2.2	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.3	**Componentes del TANQUE CAP**									
2.3.1	Acoplamiento de Eje de Bomba de Asfalto	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	22,000,000	1	16,500,000	16,500,000	-5,500,000	-25.00%
2.3.2	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.3.3	Reparación de Rosca de Bomba de Asfalto	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,400,000	1	1,050,000	1,050,000	-350,000	-25.00%
2.3.4	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.3.5	Reparación de la Base de Motor de la Bomba de Asfalto	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	2,100,000	1	1,575,000	1,575,000	-525,000	-25.00%
2.3.6	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.4	**Componentes del Elevador**									
2.4.1	Cadena del Elevador	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	263,000,000	1	197,250,000	197,250,000	-65,750,000	-25.00%

Dr. Armando Maldonado
Director de la UOC de
la Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

2.4.2	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.4.3	Rueda de Cadena	UNI	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	26,000,000	1	19,500,000	19,500,000	-6,500,000	-25.00%
2.4.4	Mano de Obra	Di	TRAKS-CAR	TRAKS-CAR	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
	TOTAL							**561,516,600**		

Director de la UOC de
Municipalidad de Luque
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.