1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,50	270.200	24.453.100	m2	90,50	261.150	23.634.075	m2	90,50	289.000	26.154.500
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	3.316.505	3.316.505	gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	gl.	1,00	3.100.000	3.100.000
1.10	**Revoques :**				-				-				-
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	26.900	1.729.670	m2	64,30	24.500	1.575.350	m2	64,30	29.000	1.864.700
1.10.2	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	26.900	277.070	m2	10,30	24.500	252.350	m2	10,30	29.000	298.700
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**				-				-				-
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00	48.900	2.836.200	m2	58,00	56.000	3.248.000	m2	58,00	46.300	2.685.400
1.12	**Piso de baldosa calcarea**				-				-				-
1.12.1	Piso de baldosa calcarea	m2	58,00	110.500	6.409.000	m2	58,00	115.300	6.687.400	m2	58,00	100.000	5.800.000
1.13	**Zocalo calcareo**				-				-				-
1.13.1	Zocalo calcareo	ml	34,00	45.400	1.543.600	ml	34,00	340.000	11.560.000	ml	34,00	35.000	1.190.000
1.14	**Aberturas de madera :**				-				-				-
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	1,00	1.518.100	1.518.100	un.	1,00	1.248.500	1.248.500	un.	1,00	110.000	110.000
1.15	**Aberturas metálicas :**				-				-				-
1.15.1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	297.500	2.034.900	m2	6,84	268.900	1.839.276	m2	6,84	360.000	2.462.400
1.16	**Alfeizar de ventanas :**				-				-				-
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00	25.800	129.000	ml	5,00	32.600	163.000	ml	5,00	30.000	150.000
1.17	**Pinturas :**				-				-				-
1.17.1	De paredes a la cal	m2	64,30	13.100	842.330	m2	64,30	12.000	771.600	m2	64,30	10.000	643.000
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	28.150	334.985	m2	11,90	26.000	309.400	m2	11,90	25.000	297.500
1.17.3	De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	13.100	134.930	m2	10,30	12.000	123.600	m2	10,30	10.000	103.000
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	33.400	228.456	m2	6,84	30.000	205.200	m2	6,84	28.000	191.520
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	28.100	3.127.530	m2	111,30	26.000	2.893.800	m2	111,30	25.000	2.782.500
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	28.100	2.543.050	m2	90,50	27.000	2.443.500	m2	90,50	26.000	2.353.000
1.17.7	De abertura de madera con barniz	m2	5,50	26.900	147.950	m2	5,50	27.000	148.500	m2	5,50	26.000	143.000
1.18	**Vidrios dobles**				-				-				-
1.18.1	Vidrios dobles	m2	6,84	189.100	1.293.444	m2	6,84	178.000	1.217.520	m2	6,84	189.600	1.296.864
1.19	**Desague Pluvial**				-				-				-
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00	68.200	1.568.600	ml	23,00	57.800	1.329.400	ml	23,00	52.000	1.196.000
1.20	**Instalación eléctrica**				-				-				-
1.20.1	Instalación eléctrica	gl.	1,00	5.458.000	5.458.000	gl.	1,00	4.987.500	4.987.500	gl.	1,00	3.980.000	3.980.000
1.21	**Artefactos electricos**				-				-				-
1.21.1	Artefactos electricos	gl.	1,00	3.622.000	3.622.000	gl.	1,00	4.200.000	4.200.000	gl.	1,00	3.650.000	3.650.000
1.22	**Mobiliarios :**				-				-				-
1.22.1	Pizarrones	un.	1,00	1.360.000	1.360.000	un.	1,00	1.100.000	1.100.000	un.	1,00	1.420.076	1.420.076
1.23	**Limpieza final**				-				-				-
1.23.1	Limpieza final	m2	60,00	8.450	507.000	m2	60,00	10.000	600.000	m2	60,00	8.000	480.000
	TOTAL				**98.700.000**				**104.902.771**				**101.000.000**

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANA PARAGUAY

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL
Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ref.: Contratación Directa - "Construcción de 1 Aula – Colegio Nacional María Auxiliadora de Km 7 Dolores- Tavapy
ID N° 263289

		ARIA SERVICIO - RUC: 3684715-1				M.O. CONSTRUCCIONES - RUC: 2986353-8				TALLER METALURGICO "RM" RUC: 3520910-0			
Item	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Un.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Un.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1.1	Preparación de la obra												
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	7.800	496.860	m2	63,70	5.800	369.460	m2	63,70	4.500	286.650
1.1.2	Replanteo	m2	63,70	8.700	554.190	m2	63,70	9.000	573.300	m2	63,70	8.000	509.600
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC.				-				-				-
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00	447.300	6.262.200	m3	14,00	432.000	6.048.000	m3	14,00	400.000	5.600.000
1.3	Estructura de H° A° :				-				-				-
1.3.1	Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	1.630.000	1.336.600	m3	0,82	1.750.000	1.435.000	m3	0,82	1.685.000	1.381.700
1.3.2	Encadenados de H° A°	m3	2,17	1.630.000	3.537.100	m3	2,17	1.750.000	3.797.500	m3	2,17	1.685.000	3.656.450
1.4	Muros de nivelación :				-				-				-
1.4.1	De 0,45 cm.	m2	3,60	293.000	1.054.800	m2	3,60	256.000	921.600	m2	3,60	248.000	892.800
1.4.2	De 0,30 cm.	m2	7,50	191.000	1.432.500	m2	7,50	189.000	1.417.500	m2	7,50	278.000	2.085.000
1.4.3	De 0,60 cm.	m2	0,60	348.000	208.800	m2	0,60	336.500	201.900	m2	0,60	298.700	179.220
1.5	Relleno y apisonado de interiores				-				-				-
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	145.500	3.390.150	m3	23,30	185.000	4.310.500	m3	23,30	176.000	4.100.800
1.6	Aislación asfaltica :				-				-				-
1.6.1	De paredes	m2	6,40	90.500	579.200	m2	6,40	87.500	560.000	m2	6,40	77.300	494.720
1.7	Muros de elevación :				-				-				-
1.7.1	De 0,15 para revocar	m2	3,40	106.400	361.760	m2	3,40	123.000	418.200	m2	3,40	115.000	391.000
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	183.900	6.344.550	m2	34,50	163.200	5.630.400	m2	34,50	278.000	9.591.000
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	177.200	2.392.200	m2	13,50	169.300	2.285.550	m2	13,50	278.000	3.753.000
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	110.400	3.786.720	m2	34,30	12.300	421.890	m2	34,30	115.000	3.944.500
1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	27.300	327.600	ml	12,00	38.000	456.000	ml	12,00	26.900	322.800
1.8	Pilares :				-				-				-
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	184.750	1.219.350	ml	6,60	230.000	1.518.000	ml	6,60	221.000	1.458.600
1.9	Techo :				-				-				-

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U O C
ALTO PARANA - PARAGUAY