LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2012
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS MEJORADAS EN ASENTAMIENTOS CAMPESINOS – PARTIDA N° 2, LOTES Nros. 4, 6, 7 y 8" – PROYECTO CEPRA
ID N° 239.578.-

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE PRECIOS

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las catorce y treinta horas, del día viernes 08 de junio de dos mil doce, en la oficina de la Sección Licitaciones del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la calle Mcal. Estigarribia N° 796 esquina Tacuary, se realiza el acto de apertura de las propuestas económicas de la **Licitación Pública Nacional N° 08/2012 "Contratación de Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Construcción de Soluciones Sanitarias Mejoradas en Asentamientos Campesinos – Partida N° 2, Lotes Nros. 4, 6, 7 y 8"**

En este acto, se encuentran presentes, por el SENASA:

- Abog. Enrique Duarte, **en representación de la Asesoría Jurídica;**
- Ing. Oscar Silvero, **en representación del Proyecto CEPRA;**
- Srta. Sofía Velázquez, **en representación de Auditoría Interna;**
- Lic. Cristina Montanía Cibils, **Jefa Sección Licitaciones;**
- C.P.N. María Alicia Cardozo, **Asistente de la Sección Licitaciones**.

En representación de los oferentes:

- Ing. Gunter Grabowski, con C.I.N° 668.938, **en representación del CONSORCIO DE SANEAMIENTO OC S.A. – GEOCON S.A.**
- Sr. Javier Váldez, con C.I.N° 3.648.386, **en representación del CONSORCIO SOLUCIONES DE INGENIERIA (REDINSA – HIDROCONTROL S.A.)**
- Sr. Carlos Enrique Coronel, con C.I.N° 2.084.211, **en representación de la firma CIALPA S.A.**

Conforme al Informe de Evaluación de la Propuesta Técnica y a la Resolución N° 674/2012 de fecha 05/06/2012; se procede a la apertura del Sobre Económico presentado por las siguientes empresas:

N°	OFERENTE	PRECIO TOTAL EN GS. PROPUESTA DE PRECIOS (Incluido Impuestos)
1	CIALPA S.A.	995.254.000
2	CONSORCIO DE SANEAMIENTO OC S.A. – GEOCON S.A.	949.772.360
3	CONSORCIO SOLUCIONES DE INGENIERÍA (REDINSA – HIDROCONTROL S.A.)	981.640.000

En este acto, se realiza una verificación preliminar y meramente cuantitativa de la documentación presentada por los Oferentes, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de la oferta. Se deja constancia en el acta que si se verificare la falta de presentación de algún documento formal no sustancial o sustancial, dichas omisiones serán analizadas en oportunidad del proceso de evaluación a los efectos de las decisiones que fuesen pertinentes.

Con lo cual se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación del contenido del Acta, firmando los presentes, en prueba de conformidad con lo actuado, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

C.P.N. Ma. Alicia Cardozo
Licitaciones - SENASA

Sofía Velázquez
Auditoría Interna
SENASA

Abog. Enrique Duarte G.
Asesoría Jurídica
SENASA

Lic. Cristina Montanía Cibils

ANEXO I

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2012

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS MEJORADAS EN ASENTAMIENTOS CAMPESINOS - PARTIDA N° 2, LOTES Nros. 4, 6, 7 y 8 - PROYECTO CEPRA

DETALLE DE EVALUACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre del Solicitante: CONSORCIO DE SANEAMIENTO

Firmas Integrantes:

1) OC S.A.
2) GEOCON S.A.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA FIRMA CONSULTORA

Nro.	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CONTRATANTE	INICIO	FIN	MONTO DE CONTRATOS (en Gs)	CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADOS EN FORMA SIMULTANEA EN DOS O MAS COMUNIDADES RURALES (6 puntos por Contrato Hasta un maximo de 30 puntos)	CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADOS EN UNA COMUNIDAD RURAL (4 puntos por Contrato Hasta un maximo de 20 puntos)	OBSERVACIONES
1	Diseño Final de Ingenieria, Estudio de Impacto Ambiental y Fiscalización de las Obras para 143,33 km de caminos (Acuerdo Suplementario N° 1 y Acuerdo Suplementario N° 2) - Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agrícola II - Préstamo PG - P14.	1	NIPPON KOEI LAC Co. Ltda - MOPC	Octubre 2006	Marzo 2007	1.045.505.000	6	0	Monto equivalente a $ 290.101.- Tipo de cambio utilizado Gs. 5000.-
2	Contrato N° 56/2010 - Paquete 2 - Iturbe - LPI N° 01/2009 2da. Etapa, Convenio de Préstamo N° 01/08 FOCEM Fiscalización de obras en sistemas de alcantarillado sanitario condominial en las ciudades de Caazapá e Iturbe.	1	SENASA	Marzo 2011	En ejecución	350.037.342	6	0	Equivalente al 33% del monto total del contrato (consorcio), correspondiente al porcentaje de participación de GEOCON S.A. Monto total del contrato Gs. 1.061.743.460
3	Contrato N° 92/2011 LPN por Subasta a la Baja Electrónica N° 25/2011 de Servicios de Consultoria Técnica de Obras.	1	MEC	Noviembre 2011	En ejecución	1.553.350.000	6	0	Equivalente al 50% del monto total del contrato (consorcio), correspondiente al porcentaje de participación de GEOCON S.A. Monto total del contrato Gs. 3.107.000.000
						Puntaje Obtenido	18		
						Total de Puntos (según el máximo por factor)	30		

Ing. OSCAR SILVERO M.

Ing. Eliodoro Marecos Ibarrola
Director de Obras de Sistemas
Agua Potable

C.P.N. Ma. Alicia Cardozo

Abog. Fabiola Vera
Asesoria Jurídica
SENASA