ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS - ID 437462

		YSAPY GROUP S.A.					SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES					BOGADO CONTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Letretro de Obras Supervision Indigena**	N/A	N/A	1	1,160,000	1,160,000	N/A	N/A	1	1,200,000	1,200,000	N/A	N/A	1	1,200,000	1,200,000
2	Replanteo y marcación	N/A	N/A	80	10,000	800,000	N/A	N/A	80	10,000	800,000	N/A	N/A	80	10,000	800,000
3	Excavación manual para fundación	N/A	N/A	8.64	50,000	432,000	N/A	N/A	8.64	50,000	432,000	N/A	N/A	8.64	50,000	432,000
4	Zapata de H°A°(0,60x0,60x0,40mts).	N/A	N/A	1.58	2,000,000	3,160,000	N/A	N/A	1.58	2,000,000	3,160,000	N/A	N/A	1.58	2,000,000	3,160,000
5	Pilar metalicos	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000
6	Techo de Chapa zinc s/ estructura Metálica.	N/A	N/A	90	200,000	18,000,000	N/A	N/A	90	200,000	18,000,000	N/A	N/A	90	200,000	18,000,000
7	Canaleta y bajada de chapa galvanizada.	N/A	N/A	44	65,000	2,860,000	N/A	N/A	44	65,000	2,860,000	N/A	N/A	44	65,000	2,860,000
8	Limpieza final c/ retiro de escombros.	N/A	N/A	80	5,000	400,000	N/A	N/A	80	5,000	400,000	N/A	N/A	80	5,000	400,000
9	**Letretro de Obras comunidad Indigena planchada Julia**	N/A	N/A	1	1,160,000	1,160,000	N/A	N/A	1	1,200,000	1,200,000	N/A	N/A	1	1,200,000	1,200,000
10	Limpieza y Replanteo	N/A	N/A	80	10,000	800,000	N/A	N/A	80	10,000	800,000	N/A	N/A	80	10,000	800,000
11	Excavación manual para fundación	N/A	N/A	8.64	50,000	432,000	N/A	N/A	8.64	50,000	432,000	N/A	N/A	8.64	50,000	432,000
12	Zapata de H°A°(0,60x0,60x0,40mts).	N/A	N/A	1.58	2,000,000	3,160,000	N/A	N/A	1.58	2,000,000	3,160,000	N/A	N/A	1.58	2,000,000	3,160,000
13	Pilar metalicos	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000
14	Techo de Chapa zinc s/ estructura Metálica.	N/A	N/A	90	200,000	18,000,000	N/A	N/A	90	200,000	18,000,000	N/A	N/A	90	200,000	18,000,000
15	Canaleta y bajada de chapa galvanizada.	N/A	N/A	44	65,000	2,860,000	N/A	N/A	44	65,000	2,860,000	N/A	N/A	44	65,000	2,860,000
16	Limpieza final c/ retiro de escombros.	N/A	N/A	80	5,000	400,000	N/A	N/A	80	5,000	400,000	N/A	N/A	80	5,000	400,000
17	**Letretro de Obras Asetamiento Sto Domingo**	N/A	N/A	1	1,153,500	1,153,500	N/A	N/A	1	1,173,500	1,173,500	N/A	N/A	1	1,200,000	1,200,000
18	Replanteo y marcación	N/A	N/A	48	10,000	480,000	N/A	N/A	48	10,000	480,000	N/A	N/A	48	10,000	480,000
19	Excavación manual para fundación	N/A	N/A	2.05	50,000	102,500	N/A	N/A	2.05	50,000	102,500	N/A	N/A	2.05	50,000	102,500
20	Zapata de H°A°(0,60x0,60x0,40mts).	N/A	N/A	0.86	2,000,000	1,720,000	N/A	N/A	0.86	2,000,000	1,720,000	N/A	N/A	0.86	2,000,000	1,720,000
21	Pilar metalicos	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000	N/A	N/A	24	200,000	4,800,000
22	Techo de Chapa zinc s/ estructura Metálica.	N/A	N/A	56	200,000	11,200,000	N/A	N/A	56	200,000	11,200,000	N/A	N/A	56	200,000	11,200,000
23	Canaleta y bajada de chapa galvanizada.	N/A	N/A	32	65,000	2,080,000	N/A	N/A	32	65,000	2,080,000	N/A	N/A	32	65,000	2,080,000
24	Limpieza final c/ retiro de escombros.	N/A	N/A	48	5,000	240,000	N/A	N/A	48	5,000	240,000	N/A	N/A	48	5,000	240,000
					Total	**85,000,000**				**Total**	**85,100,000**				**Total**	**85,126,500**

MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA * Intendencia *

Magdalena Zarza
Encargado de UOC
Municipalidad de Vaquería