GOBERNACIÓN XV DPTO. PDTE HAYES
Avda. Laudo Hayes y Dr. Pablo Contessi
Villa Hayes, Paraguay
Teléfono: 0226-262403

INFORME DE EVALUACION
LLAMADO LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 012/2017. "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y MURALLA PERIMETRAL PISTA CLUB 29 DE SEPTIEMBRE– ID: 328.216"

1. Introducción

En la ciudad de Villa Hayes, capital del XV Dpto. de Presidente Hayes, a los 28 días del mes de Noviembre de 2017, siendo las 07:00 horas, se reúnen en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Gobernación, sito Avda. Laudo Hayes y Dr. Contessi, los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Gobernación del XV Dpto. de Presidente Hayes.

2. Antecedentes

A) Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida 520 "Construcción Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles" del Ejercicio Fiscal 2017.-

B) Publicación: en el SICP.-

C) Miembros del comité de Evaluación han sido designados por Resolución Nº 997/17, el **Abog. Rubén Darío Núñez Jordán., Lic. Andrés Marín Aguiar, Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.-**

D) El sistema de adjudicación es por: TOTAL.

3. Acto de Apertura

De conformidad al Art 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos sustanciales que se componen las ofertas, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en la Gobernación de Presidente Hayes, en fecha 08 de Noviembre del corriente; presentándose las siguientes firmas:

- **R.C.R. CONSTRUCCIONES**
- **INGEMANT S.A.**

E-mail: gob_hayes@hotmail.com

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Gobernación de Pdte. Hayes

4. Criterios de Evaluación y Cuadro de Comparación:

4.1 Verificación de los documentos sustanciales solicitados en el PBC de las ofertas presentadas.

DOCUMENTOS REQUERIDOS	R.C.R. CONSTRUCCIONES	INGEMANT S.A.
Formulario de Oferta *	CUMPLE	CUMPLE
Formulario Nº2 - Desglose de la composiciónde lpreciodelaoferta.*	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cedula de identidad del firmante *	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	NO APLICA	CUMPLE
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	NO APLICA	CUMPLE
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecida en el Art 40 y de integridad conforme al Art 20 inc. W, ambos de la Ley 2051/03, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual se encuentra dentro de los formularios.	CUMPLE	CUMPLE

4.2 Verificación de las documentaciones formales de la firma que presenta la oferta más baja económicamente.

DOCUMENTOS REQUERIDOS	R.C.R. CONSTRUCCIONES
Fotocopia simple de cedula tributaria del oferente (RUC)	CUMPLE
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento Tributario y/o IVA.	CUMPLE
Declaración Jurada por la cual garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentra involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay	CUMPLE
RESOLUCIÓN DNCP Nº 849/2015, por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la ley 2051/03 "De contrataciones públicas", se recomienda a los organismos, entidades y municipalidades su utilización en los procesos regidos por la ley N° 2051/03 y se dispone su difusión en el portal de Contrataciones Públicas. **Al respecto verificamos si los datos proporcionados por el oferente, no se halla comprendido en los presupuesto del inciso "a" y "b" del artículo 40 de la Ley 2051/03, en tal sentido este comité recurrió a la base de datos del SINARH, para constatar si el firmante de la oferta no figura como funcionario público.**	CUMPLE (según el sistema SINARD, el representante legal y propietario de la firma no figura como funcionario público)
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a *1.* Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2014 - 2015 - 2016.	CUMPLE
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total/Activo Total igual o menor a *0.80.* Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 201 - 2015 - 2016.	CUMPLE

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernacion Presidente Hayes

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes

Econ. Nery Osvaldo Báez Avila
Gobernación de Pdte. Hayes

Demostrar que posee que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. · El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: como mínimo **20%** del monto total de la oferta Por lo general, el mínimo será el equivalente del flujo de fondos para un periodo de tres meses cuando la obra dure más de 1 año y del 20% para obras menores a 1 año, estimado a la tasa media del avance de construcción (distribución lineal). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que la Convocante pague los certificados mensuales al Contratista. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3	
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente.	CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS: Haber generado, durante los últimos cinco 5 años, (2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) en promedio un volumen por cada año de facturación igual o superior 50% del total de la oferta presentada a la Gobernación d Presidente Hayes. · El promedio del volumen por cada año de negocios se define como el total de las facturas legal correspondientes a obras en ejecución o terminadas por oferente, dividido el número de (años señalado en el párrafo precedente, las mismas pueden ser de instituciones públicas y/o privadas.	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS: Participación en calidad d contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o sub contratista autorizado por la Administración Contratante en menos 5 cinco contratos, duran los últimos diez 10 años desde el 2006 al 2016, similares a las obras propuestas. Observación: con respecto a la administración del contratante en al menos 5 contratos, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas, indicamos que se refieren a trabajos en obras civiles edilicias. · La similitud debe basarse en escala física, la complejidad, lo métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. · A fin de cumplir este requisito las obras deberán estar terminadas en un 70% por menos, y el desempeño debe haber sido satisfactorio. Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en período 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 en las siguientes actividades claves: Construcciones de Obras civiles edilicias.	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL: Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente con mínimo de 5 (cinco) año de experiencia en Dirección de Obras de naturaleza similar. Observación: *con respecto a experiencia en dirección de obras de naturaleza similares, indicamos que se refieren a trabajos en obras civiles. Se avalara la experiencia de los personales citados con los currículos correspondiente a cada personal.* · Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años *de* experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS: Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican*:* - Hormigonera de 50 litros cantidad 2 (dos). - Camión de 5 toneladas. - Equipos de protección personal. - Generador eléctrico. - Herramientas menores.	CUMPLE
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	CUMPLE

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes

Econ. Norma Graciela Ortiz Arala
Gobernación de Pdte. Hayes

Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	CUMPLE
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
Desglose de la composición del precio de la oferta.	CUMPLE
Análisis de los precios ofertados Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación. Si el Oferente no respondiese la solicitud, o/a respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo	CUMPLE Los precios presentados se encuentran plenamente justificados según se puede apreciar en el Formulario de Desglose de la composición del precio de la oferta.
EL MARGEN DE PREFERENCIA: Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente	CUMPLE

4.3 **CRITERIOS ECONÓMICOS** – Conforme: Anexo I - Cuadro Comparativo de Precios – Anexo II Cuadro de Adjudicación – Anexo III – Cuadro de Ratios.-

5. Conclusión:

5.1 No existiendo desviaciones, reservas u omisiones significativas y habiéndose acreditado de acuerdo a las mismas la oferta más baja presentada, cumple satisfactoriamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que resulta una OFERTA EVALUABLE.-

5.2 En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al artículo 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", este Comité de Evaluación, **RECOMIENDA ADJUDICAR el llamado a LCO Nº 012/2017 a la firma: R.C.R. CONSTRUCCIONES por un monto total de Gs. 478.266.565** (Guaraníes cuatrocientos setenta y ocho millones doscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y cinco) IVA incluido; por reunir todas las condiciones Técnicas y Económicas necesarias para la realización de los trabajos solicitados en el presente llamado.-

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernacion Presidente Hayes

Econ. Nery Osvaldo Brítez Avala

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes

5.3 Comunicar oficialmente a quienes corresponda.

Se da por finalizada la Evaluación, siendo las 08:35 del mismo día, suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ABOG. RUBÉN DARÍO NÚÑEZ JORDÁN.

LIC. ANDRÉS MARÍN AGUIAR

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Gobernador Dpto. Pdte. Hayes

ECON.NERY OSVALDO BRITEZ AYALA

Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de Oferta N° 012/2017
ID llamado: 328.216.
Bien/Servicio: "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y MURALLA PERIMETRAL PISTA CLUB 29 DE SEPTIEMBRE"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					RCR CONSTRUCCIONES		INGEMANT S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total IVA Incluido	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total IVA Incluido
1	72131601-002	AREA DE TINGLADO Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	681,9	6.300	4.295.970	40.000	27.276.000
2	72131601-002	AREA DE TINGLADO Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	36,52	57.800	2.110.856	435.000	15.886.200
3	72131601-004	AREA DE TINGLADO Viga de findacion de HºAº 0,20X0,50	Metros cúbicos	10,6	1.100.000	11.660.000	980.000	10.388.000
4	72131601-004	AREA DE TINGLADO Zapata/dado de HºAº 1,20X1,20X1,00	Metros cúbicos	25,92	1.150.000	29.808.000	1.387.750	35.970.480
5	72131601-015	AREA DE TINGLADO Pilares HºAº 0,30X0,50	Metros cúbicos	17,55	1.170.000	20.533.500	1.450.000	25.447.500
6	72131601-004	AREA DE TINGLADO Viga interm. de HºAº 0,15X0,45	Metros cúbicos	7,2	1.250.000	9.000.000	980.000	7.056.000
7	72131601-004	AREA DE TINGLADO Viga interm. de HºAº 0,15X0,46	Metros cúbicos	7,2	1.250.000	9.000.000	980.000	7.056.000
8	72131601-007	AREA DE TINGLADO Techo de chapas galvanizadas sobre estructuras metalicas	Metros cuadrados	711,26	210.000	149.364.600	210.000	149.364.600
9	72131601-001	AREA DE TINGLADO Instalacion electrica (ilumin. cancha)	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
10	72131601-005	MURALLA PERIMETRAL Mamposteria de a:0,20 de ladrillos comunes h:0,50	Metros cuadrados	29,6	95.000	2.812.000	75.000	2.220.000
11	72131601-015	MURALLA PERIMETRAL Pilares HºAº 0,30X0,13	Unidad	24	156.000	3.744.000	90.000	2.160.000
12	72131601-005	MURALLA PERIMETRAL Mamposteria de a:0,15 de ladrillos comunes h:2,80	Metros cuadrados	211,1	56.000	11.821.600	55.050	11.621.055
13	72131601-010	MURALLA PERIMETRAL Porton metalico 2,70x2,80	Unidad	1	2.800.000	2.800.000	1.875.000	1.875.000
14	72131601-013	MURALLA PERIMETRAL Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	850.000	850.000
15	72131601-002	PORTICO DE ACCESO Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	6,6	6.500	42.900	4.000	26.400
16	72131601-002	PORTICO DE ACCESO Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	5,5	57.300	315.150	26.000	143.000
17	72131601-004	PORTICO DE ACCESO Viga de findacion de HºAº 0,20X0,30	Metros cúbicos	1,5	1.250.000	1.875.000	980.000	1.470.000
18	72131601-004	PORTICO DE ACCESO Zapata/dado de HºAº	Metros cúbicos	4	1.450.000	5.800.000	1.387.750	5.551.000
19	72131601-015	PORTICO DE ACCESO Pilares HºAº (sector boloeterias)	Metros cúbicos	2	1.760.000	3.520.000	1.450.000	2.900.000
20	72131601-003	PORTICO DE ACCESO Relleno y compactacion	Metros cúbicos	2,65	76.000	201.400	58.500	155.025
21	72131601-006	PORTICO DE ACCESO Aislacion Horizontal	Metro lineal	5,5	33.400	183.700	33.400	183.700
22	72131601-005	PORTICO DE ACCESO Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo comun visto una cara	Metros cuadrados	20,9	145.000	3.030.500	73.810	1.542.629
23	72131601-002	PORTICO DE ACCESO Envarillado superior	Metro lineal	6,5	45.000	292.500	45.000	292.500
24	72131601-007	PORTICO DE ACCESO Techo losa rap (BOLETERIA)	Metros cuadrados	2,2	145.000	319.000	145.000	319.000
25	72131601-007	PORTICO DE ACCESO Techo losa de HºAº (PORTICO)	Metros cúbicos	1,1	1.960.000	2.156.000	1.960.000	2.156.000
26	72131601-004	PORTICO DE ACCESO Vigas superiores de HºAº 0,35X0,13	Metros cúbicos	0,56	1.960.000	1.097.600	1.960.000	1.097.600
27	72131601-009	PORTICO DE ACCESO Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	6,1	46.000	280.600	46.000	280.600
28	72131601-009	PORTICO DE ACCESO Piso alisada	Metros cuadrados	6,2	78.500	486.700	78.500	486.700
29	72131601-011	PORTICO DE ACCESO Desague pluvial (bajadas con registros de 40x40)	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000	740.000	740.000
30	72131601-010	Aberturas porton doble hoja rejas 1,30x2,10 con metalico	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
31	72131601-010	Aberturas puerta placa de madera 0,60x2,10	Unidad	1	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
32	72131601-010	Aberturas ventana con marco metalico y rejas p/boleteria	Unidad	1	550.000	550.000	550.000	550.000
33	72131601-001	Aberturas Instalacion electrica acceso	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
34	72131601-010	Aberturas Letra corporea	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
35	72131601-010	Aberturas Guarda obra perimetral	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
36	72131601-002	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	41	6.500	266.500	4.000	164.000
37	72131601-011	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	9,18	57.300	526.014	26.000	238.680
38	72131601-005	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Mamòsteria de nivelacion de ladrillos comunes	Metros cuadrados	10,5	75.000	787.500	73.810	775.005
39	72131601-003	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Relleno y compactacion	Metros cúbicos	18	76.000	1.368.000	40.000	720.000
40	72131601-006	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Aislacion Horizontal	Metro lineal	35	33.400	1.169.000	33.400	1.169.000
41	72131601-005	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo comun visto una cara	Metros cuadrados	115	132.000	15.180.000	73.810	8.488.150
42	72131601-008	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Tratamiento de ladrillos vistos con resina	Metros cuadrados	145	24.500	3.552.500	24.500	3.552.500
43	72131601-002	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Envarillado superior	Metro lineal	35	45.000	1.575.000	45.000	1.575.000
44	72131601-002	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Envarillado inferior	Metro lineal	35	45.000	1.575.000	45.000	1.575.000
45	72131601-007	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Techo de chapas galvanizadas sobre estructuras metalicas	Metros cuadrados	43,5	135.000	5.872.500	135.000	5.872.500
46	72131601-009	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	50,5	46.000	2.323.000	46.000	2.323.000
47	72131601-009	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Piso ceramico sobre carpeta alisada	Metros cuadrados	50,5	78.500	3.964.250	78.500	3.964.250
48	72131601-008	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Revestido de azulejos	Metros cuadrados	42,5	65.000	2.762.500	65.000	2.762.500
49	72131601-011	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Desague pluvial (bajadas con registros de 40x40)	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	740.000	740.000
50	72131601-010	Aberturas puerta placa de madera 0,70x2,10	Unidad	4	1.320.000	5.280.000	1.320.000	5.280.000
51	72131601-010	Aberturas ventana con marco metalico y vidrio templado de 1,00x0,40	Unidad	4	550.000	2.200.000	55.000	220.000
52	72131601-011	Instalacion de agua corriente	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000
53	72131601-001	Instalacion electrica acceso	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	8.000.000	8.000.000
54	72131601-011	Instalacion sanitaria (13 bocas)	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000	12.500.000	12.500.000
55	72131601-011	Instalacion sanitaria c/pozo absorbente y camara septica	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	2.850.000	2.850.000
56	72131601-002	Guarda obra perimetral	Metro lineal	19	175.000	3.325.000	175.000	3.325.000
57	72131601-002	SALONES Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	66,6	6.500	432.900	4.000	266.400
58	72131601-003	SALONES Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27	76.000	2.052.000	40.000	1.080.000

Secretario General
Gobernacion Presidente Hayes

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes

59	72131601-005	SALONES Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo comun visto una cara	Metros cuadrados	121	121.000	14.641.000	73.810	8.931.010
60	72131601-002	SALONES Tratamiento de ladrillos vistos con resina	Metros cuadrados	185	24.500	4.532.500	24.500	4.532.500
61	72131601-008	SALONES Revoque interior y exterior	Metros cuadrados	42,5	45.500	1.933.750	45.000	1.912.500
62	72131601-002	SALONES Envarillado superior	Metro lineal	46	45.000	2.070.000	45.000	2.070.000
63	72131601-007	SALONES Techo de Losa de HºAº	Metros cúbicos	7,2	135.000	972.000	135.000	972.000
64	72131601-015	SALONES Pilares HºAº	Metros cúbicos	1,5	1.550.000	2.325.000	1.450.000	2.175.000
65	72131601-009	SALONES Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	63,3	46.000	2.911.800	46.000	2.911.800
66	72131601-009	SALONES Piso ceramico sobre carpeta alisada	Metros cuadrados	63,3	72.000	4.557.600	78.500	4.969.050
67	72131601-008	SALONES Revestido de azulejos	Metros cuadrados	24,8	65.000	1.612.000	65.000	1.612.000
68	72131601-011	SALONES Desague pluvial (bajadas con registros de 40x40)	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
69	72131601-010	Aberturas puerta metalica tipo persiana 2,00x2,30	Unidad	2	2.300.000	4.600.000	2.300.000	4.600.000
70	72131601-010	Aberturas puerta placa de madera 0,60x2,10	Unidad	2	1.250.000	2.500.000	1.250.000	2.500.000
71	72131601-010	Aberturas ventana con marco metalico y vidrio templado de 0,60x0,40	Unidad	2	550.000	1.100.000	550.000	1.100.000
72	72131601-011	Instalacion de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
73	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	6.400.000	6.400.000
74	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	8.500.000	8.500.000
75	72131601-011	Instalacion sanitaria c/pozo absorbente y camara septica	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000
76	72131601-002	Guarda obra perimetral	Metro lineal	35,6	150.000	5.340.000	175.000	6.230.000
78	72131601-002	AREA QUINCHO Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	46,4	6.500	301.600	4.000	185.600
79	72131601-003	AREA QUINCHO Relleno y compactacion	Metros cúbicos	18,56	76.000	1.410.560	40.000	742.400
80	72131601-005	AREA QUINCHO Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo comun visto una cara	Metros cuadrados	20,8	145.000	3.016.000	73.810	1.535.248
81	72131601-008	AREA QUINCHO Tratamiento de ladrillos vistos con resina	Metros cuadrados	45,87	24.500	1.123.815	24.500	1.123.815
82	72131601-002	AREA QUINCHO Envarillado superior	Metro lineal	13,9	45.000	625.500	45.000	625.500
83	72131601-007	AREA QUINCHO Techo de chapas galvanizadas sobre estructuras metalicas	Metros cuadrados	48	132.000	6.336.000	135.000	6.480.000
84	72131601-015	AREA QUINCHO Pilares de mamposteria de ladrillos comunes	Unidad	2	1.400.000	2.800.000	1.550.000	3.100.000
85	72131601-009	AREA QUINCHO Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	43,3	46.000	1.991.800	46.000	1.991.800
86	72131601-009	AREA QUINCHO Piso alisada	Metros cuadrados	46,4	78.500	3.642.400	78.500	3.642.400
87	72131601-011	AREA QUINCHO Desague pluvial (bajadas con registros de 40x40)	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
88	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000
89	72131601-002	Cartel de obras	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
90	72131601-002	Monolito con placa de bronce	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000	5.500.000	5.500.000
		PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				478.266.565		505.368.597

ABOG. RUBÉN DARÍO NÚÑEZ JORDÁN.

LIC. ANDRÉS MARÍN AGUIAR

ECON. NERY OSVALDO BRITEZ AYALA.

Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de Oferta N° 012/2017
ID llamado: 328.216.
Bien/Servicio: "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y MURALLA PERIMETRAL PISTA CLUB 29 DE SEPTIEMBRE"
ANEXO II: Cuadro de Adjudicacion

					RCR CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total IVA Incluido
1	72131601-002	AREA DE TINGLADO Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	681,9	6.300	4.295.970
2	72131601-002	AREA DE TINGLADO Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	36,52	57.800	2.110.856
3	72131601-004	AREA DE TINGLADO Viga de findacion de HºAº 0,20X0,50	Metros cúbicos	10,6	1.100.000	11.660.000
4	72131601-004	AREA DE TINGLADO Zapata/dado de HºAº 1,20X1,20X1,00	Metros cúbicos	25,92	1.150.000	29.808.000
5	72131601-015	AREA DE TINGLADO Pilares HºAº 0,30X0,50	Metros cúbicos	17,55	1.170.000	20.533.500
6	72131601-004	AREA DE TINGLADO Viga interm. de HºAº 0,15X0,45	Metros cúbicos	7,2	1.250.000	9.000.000
7	72131601-004	AREA DE TINGLADO Viga interm. de HºAº 0,15X0,46	Metros cúbicos	7,2	1.250.000	9.000.000
8	72131601-007	AREA DE TINGLADO Techo de chapas galvanizadas sobre estructuras metalicas	Metros cuadrados	711,26	210.000	149.364.600
9	72131601-001	AREA DE TINGLADO Instalacion electrica (ilumin. cancha)	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
10	72131601-005	MURALLA PERIMETRAL Mamposteria de a:0,20 de ladrillos comunes h:0,50	Metros cuadrados	29,6	95.000	2.812.000
11	72131601-015	MURALLA PERIMETRAL Pilares HºAº 0,30X0,13	Unidad	24	156.000	3.744.000
12	72131601-005	MURALLA PERIMETRAL Mamposteria de a:0,15 de ladrillos comunes h:2,80	Metros cuadrados	211,1	56.000	11.821.600
13	72131601-010	MURALLA PERIMETRAL Porton metalico 2,70x2,80	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
14	72131601-013	MURALLA PERIMETRAL Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
15	72131601-002	PORTICO DE ACCESO Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	6,6	6.500	42.900
16	72131601-002	PORTICO DE ACCESO Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	5,5	57.300	315.150
17	72131601-004	PORTICO DE ACCESO Viga de findacion de HºAº 0,20X0,30	Metros cúbicos	1,5	1.250.000	1.875.000
18	72131601-004	PORTICO DE ACCESO Zapata/dado de HºAº	Metros cúbicos	4	1.450.000	5.800.000
19	72131601-015	PORTICO DE ACCESO Pilares HºAº (sector boloeterias)	Metros cúbicos	2	1.760.000	3.520.000
20	72131601-003	PORTICO DE ACCESO Relleno y compactacion	Metros cúbicos	2,65	76.000	201.400
21	72131601-006	PORTICO DE ACCESO Aislacion Horizontal	Metro lineal	5,5	33.400	183.700
22	72131601-005	PORTICO DE ACCESO Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo comun visto una cara	Metros cuadrados	20,9	145.000	3.030.500
23	72131601-002	PORTICO DE ACCESO Envarillado superior	Metro lineal	6,5	45.000	292.500
24	72131601-007	PORTICO DE ACCESO Techo losa rap (BOLETERIA)	Metros cuadrados	2,2	145.000	319.000
25	72131601-007	PORTICO DE ACCESO Techo losa de HºAº (PORTICO)	Metros cúbicos	1,1	1.960.000	2.156.000
26	72131601-004	PORTICO DE ACCESO Vigas superiores de HºAº 0,35X0,13	Metros cúbicos	0,56	1.960.000	1.097.600
27	72131601-009	PORTICO DE ACCESO Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	6,1	46.000	280.600
28	72131601-009	PORTICO DE ACCESO Piso alisada	Metros cuadrados	6,2	78.500	486.700
29	72131601-011	PORTICO DE ACCESO Desague pluvial (bajadas con registros de 40x40)	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000
30	72131601-010	Aberturas porton doble hoja rejas 1,30x2,10 con metalico	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
31	72131601-010	Aberturas puerta placa de madera 0,60x2,10	Unidad	1	1.120.000	1.120.000
32	72131601-010	Aberturas ventana con marco metalico y rejas p/boleteria	Unidad	1	550.000	550.000
33	72131601-001	Aberturas Instalacion electrica acceso	Unidad Medida Global	1	1.560.000	1.560.000
34	72131601-010	Aberturas Letra corporea	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
35	72131601-010	Aberturas Guarda obra perimetral	Unidad Medida Global	1	1.450.000	1.450.000
36	72131601-002	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	41	6.500	266.500
37	72131601-011	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	9,18	57.300	526.014
38	72131601-005	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Mamòsteria de nivelacion de ladrillos comunes	Metros cuadrados	10,5	75.000	787.500
39	72131601-003	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Relleno y compactacion	Metros cúbicos	18	76.000	1.368.000
40	72131601-006	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Aislacion Horizontal	Metro lineal	35	33.400	1.169.000
41	72131601-005	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo comun visto una cara	Metros cuadrados	115	132.000	15.180.000
42	72131601-008	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Tratamiento de ladrillos vistos con resina	Metros cuadrados	145	24.500	3.552.500
43	72131601-002	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Envarillado superior	Metro lineal	35	45.000	1.575.000
44	72131601-002	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Envarillado inferior	Metro lineal	35	45.000	1.575.000
45	72131601-007	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Techo de chapas galvanizadas sobre estructuras metalicas	Metros cuadrados	43,5	135.000	5.872.500

Econ. Nery Omar Ortiz Ayala
Director
Gobernación Presidente Hayes

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernacion Presidente Hayes

Abog. Rubén D. Núñez
Asesor Jurídico
Gobernación Pdte. Hayes

46	72131601-009	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	50,5	46.000	2.323.000
47	72131601-009	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Piso ceramico sobre carpeta alisada	Metros cuadrados	50,5	78.500	3.964.250
48	72131601-008	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Revestido de azulejos	Metros cuadrados	42,5	65.000	2.762.500
49	72131601-011	SANITARIOS SEXADOS Y VESTIBULOS Desague pluvial (bajadas con registros de 40x40)	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000
50	72131601-010	Aberturas puerta placa de madera 0,70x2,10	Unidad	4	1.320.000	5.280.000
51	72131601-010	Aberturas ventana con marco metalico y vidrio templado de 1,00x0,40	Unidad	4	550.000	2.200.000
52	72131601-011	Instalacion de agua corriente	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
53	72131601-001	Instalacion electrica acceso	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
54	72131601-011	Instalacion sanitaria (13 bocas)	Unidad Medida Global	1	10.500.000	10.500.000
55	72131601-011	Instalacion sanitaria c/pozo absorbente y camara septica	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
56	72131601-002	Guarda obra perimetral	Metro lineal	19	175.000	3.325.000
57	72131601-002	SALONES Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	66,6	6.500	432.900
58	72131601-003	SALONES Relleno y compactacion	Metros cúbicos	27	76.000	2.052.000
59	72131601-005	SALONES Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo comun visto una cara	Metros cuadrados	121	121.000	14.641.000
60	72131601-002	SALONES Tratamiento de ladrillos vistos con resina	Metros cuadrados	185	24.500	4.532.500
61	72131601-008	SALONES Revoque interior y exterior	Metros cuadrados	42,5	45.500	1.933.750
62	72131601-002	SALONES Envarillado superior	Metro lineal	46	45.000	2.070.000
63	72131601-007	SALONES Techo de Losa de HºAº	Metros cúbicos	7,2	135.000	972.000
64	72131601-015	SALONES Pilares HºAº	Metros cúbicos	1,5	1.550.000	2.325.000
65	72131601-009	SALONES Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	63,3	46.000	2.911.800
66	72131601-009	SALONES Piso ceramico sobre carpeta alisada	Metros cuadrados	63,3	72.000	4.557.600
67	72131601-008	SALONES Revestido de azulejos	Metros cuadrados	24,8	65.000	1.612.000
68	72131601-011	SALONES Desague pluvial (bajadas con registros de 40x40)	Unidad Medida Global	1	2.300.000	2.300.000
69	72131601-010	Aberturas puerta metalica tipo persiana 2,00x2,30	Unidad	2	2.300.000	4.600.000
70	72131601-010	Aberturas puerta placa de madera 0,60x2,10	Unidad	2	1.250.000	2.500.000
71	72131601-010	Aberturas ventana con marco metalico y vidrio templado de 0,60x0,40	Unidad	2	550.000	1.100.000
72	72131601-011	Instalacion de agua corriente	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
73	72131601-001	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
74	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
75	72131601-011	Instalacion sanitaria c/pozo absorbente y camara septica	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
76	72131601-002	Guarda obra perimetral	Metro lineal	35,6	150.000	5.340.000
78	72131601-002	AREA QUINCHO Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	46,4	6.500	301.600
79	72131601-003	AREA QUINCHO Relleno y compactacion	Metros cúbicos	18,56	76.000	1.410.560
80	72131601-005	AREA QUINCHO Mamposteria de elvacion 0,15 de ladrillo comun visto una cara	Metros cuadrados	20,8	145.000	3.016.000
81	72131601-008	AREA QUINCHO Tratamiento de ladrillos vistos con resina	Metros cuadrados	45,87	24.500	1.123.815
82	72131601-002	AREA QUINCHO Envarillado superior	Metro lineal	13,9	45.000	625.500
83	72131601-007	AREA QUINCHO Techo de chapas galvanizadas sobre estructuras metalicas	Metros cuadrados	48	132.000	6.336.000
84	72131601-015	AREA QUINCHO Pilares de mamposteria de ladrillos comunes	Unidad	2	1.400.000	2.800.000
85	72131601-009	AREA QUINCHO Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	43,3	46.000	1.991.800
86	72131601-009	AREA QUINCHO Piso alisada	Metros cuadrados	46,4	78.500	3.642.400
87	72131601-011	AREA QUINCHO Desague pluvial (bajadas con registros de 40x40)	Unidad Medida Global	1	1.140.000	1.140.000
88	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.200.000
89	72131601-002	Cartel de obras	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
90	72131601-002	Monolito con placa de bronce	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
		PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				478.266.565

ABOG. RUBÉN DARÍO NÚÑEZ JORDÁN.

LIC. ANDRÉS MARÍN AGUIAR

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Gerente de Planeamiento
Gobernación del Alto Paraná

ECON. NERY OSVALDO BRITEZ AYALA.

Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de Oferta N° 012/2017
ID llamado: 328.216.
Bien/Servicio: "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y MURALLA PERIMETRAL PISTA CLUB 29 DE SEPTIEMBRE"
ANEXO I: Cuadro de Ratios

		R.C.R CONSTRUCCIONES		
Ratios Principales	**Año 2014**	**Año 2015**	**Año 2016**	**PROMEDIO**
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2014 – 2015 - 2016.	3,62	17,90	1,30	7,60
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total/Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2014 - 2015 - 2016	0,01	0,01	0,06	0,02
Demostrar que posee que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: como mínimo 20% del monto total de la oferta Por lo general, el mínimo será el equivalente del flujo de fondos para un periodo de tres meses cuando la obra dure más de 1 año y del 20% para obras menores a 1 año, estimado a la tasa media del avance de construcción (distribución lineal). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que la Convocante pague los certificados mensuales al Contratista. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ABOG. RUBÉN DARÍO NÚÑEZ JORDÁN.

LIC. ANDRÉS MARÍN AGUIAR

Econ. Nery Oswaldo Britez Ayala
Dpto. Hayes

ECON. NERY OSVALDO BRITEZ AYALA.