Gobernación del Departamento Central

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Contrataciones

PLANILLA DE PRECIO REFERENCIAL

LOTE 1- CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO VILLA MADRID

PRECIO REFERENCIAL				S DE FERNANDO JAVIE		REFERENCIAL			ENGINEERING		REFERENCIAL			CABIPAL METALMEK SA		TAMET S.A	
Ítem	Descripción	Cantidades	Precios Unitarios referencial	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	20% POR EMCIMA P/R	30% POR DEBAJO P/R	%Diferencia con referencia	Precios Unitarios	Montos	Precios Unitarios	Montos
1	Preparación del terreno, demarcación y limpieza	1	666.667	536.667	536.667	438.000	255.500	-19%	666.667	666.667	438.000	255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Movilización y traslado de equipos y herramientas	1	2.666.667	2.146.667	2.146.667	318.000	185.500	-19%	2.666.667	2.666.667	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Construcción de obrador	1	2.266.667	1.824.667	1.824.667	318.000	185.500	-19%	2.266.667	2.266.667	318.000	185.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Cartel de Obras de 2.5m x 1,5 m	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	782.000	456.166	-20%	1.300.000	1.300.000	782.000	456.166	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Perforación de pozo profundo con máquinas de gran port	150	28.250.000	151.609	22.741.350	33.900.000	-19.775.000	-19%	188.334	28.250.100	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Entubado con tubo PBC 150 mm de diametro	150	18.000.000	96.600	14.490.000	21.600.000	-12.600.000	-20%	120.000	18.000.000	406.000	-236.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Sello sanitario y aislación vertical	30	750.000	20.125	603.750	900.000	-525.000	-20%	25.000	750.000	366.000	-213.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Perfilajes eléctrico de pozo	1	4.833.333	3.890.833	3.890.833	5.800.000	-3.383.333	-20%	4.833.333	4.833.333	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Perfil litográfico de pozo	1	2.333.333	1.878.333	1.878.333	2.800.000	-1.633.333	-20%	2.333.333	2.333.333	438.000	-255.500	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Limpieza y desarrollo de pozo	1	766.667	617.167	617.167	920.000	-536.667	-19%	766.667	766.667	278.000	-162.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Prueba de bombeo	1	7.166.667	5.769.167	5.769.167	8.600.000	-5.016.667	-19%	7.166.667	7.166.667	478.000	-278.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Aálisis físico, químico y bacteriológico	1	1.300.000	1.046.500	1.046.500	1.560.000	-910.000	-20%	1.300.000	1.300.000	286.000	-166.833	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Engravadas con gravas seleccionadas	1	3.066.667	2.468.667	2.468.667	3.680.000	-2.146.667	-19%	3.066.667	3.066.667	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Equipo electromecanio hidráulico	1	10.033.333	8.076.833	8.076.833	12.040.000	-7.023.333	-20%	10.033.333	10.033.333	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Montaje y puesta en funcionamiento de tablero del mand	1	3.900.000	3.139.500	3.139.500	4.680.000	-2.730.000	-20%	3.900.000	3.900.000	338.000	-197.167	0%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Limpieza final del lugar y retiro de materiales sobrantes	1	1.200.000	966.000	966.000	1.440.000	-840.000	-20%	1.000.000	1.000.000	258.000	-150.500	-17%	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL GUARANÍES			88.500.001		71.242.581	99.776.000		-19%	Total	88.300.101			0%	Total	0		

Soledad Fretes López
Dirección de Contrataciones
Dirección General de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Econ. Javier Rojas Giménez
Director General Interino de Administración y Finanzas
Gobernación del Departamento Central

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de Fiscalización de Obras Menores
SOP

Abg. Edgar Zaracho Quintana
Director de Asesoría Jurídica
Gobernación del Departamento Central