ACTA N° 6/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 851/2013

"Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de febrero del año dos mil catorce, en la Sede de la Administración Nacional de Electricidad siendo las 09:00 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 851/2013,** para la contratación de referencia.

Siendo las 09:15 horas del día arriba señalado, se dio apertura a los sobres de las ofertas estando presentes, en representación de la Auditoría Interna de ANDE Lic. Ermelinda Fernández, en representación del Departamento de Licitaciones de ANDE Lic. Jesús González y Sixto Gabriel Pereira, y por parte de las firmas oferentes, las siguientes personas:

Juan Andres Campos Cervera	Por:	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PARAGUAY
Fernando Giménez	Por:	INGENIERÍA TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A (T&C S.A.)
Marcos Silva	Por:	CONSORCIO CERRO CORA
Oscar Amarilla	Por:	CONSORCIO CURUGUATY
Roberto Servín	Por:	RIEDER Y CIA S.A.C.I
Guido Boettner	Por:	TECNO ELECTRIC S.A.
Sebastián Mareco	Por:	DC INGENIERÍA S.A.
María Inés Espínola	Por:	BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES
Jorge Luis Marengo	Por:	CONSORCIO INGELCO S.R.L - SAGUAN S.A. - COTEPA S.R.L.
Julio Ojeda	Por:	CONSORCIO CERRO CORA
Oscar Lopez	Por:	CIE S.A.
Eduardo Bittar	Por:	OCHO A S.A.
Sebastián Semidei	Por:	CONCRET MIX S.A.

A continuación, se dio lectura a los montos de las ofertas en el siguiente orden:

1.	**CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PARAGUAY (CAMPO GRANDE INGENIERIA S.A. – ENGINEERING S.A.)** SIPE N° 1.283.808 SIPE N° 1.283.809	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 6	G. 14.643.071.675.-	USD. 2.363.079,72.-
2.	**INGENIERÍA TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A (T&C S.A.)** SIPE N° 1.283.493	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 4	G. 10.966.758.424.-	USD. 2.783.961,00.-
	Lote 5	G. 10.566.337.360.-	USD. 2.783.961,00.-

T&C

3.	**CONSORCIO CERRO CORA (TECNO PLUS INGENIERIA S.A. Y 14 DE JULIO S.A.)** SIPE N° 1.283.670	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 30.373.039.649.-	USD. 1.576.528,80.-
	Lote 3	G. 31.144.883.258.-	USD. 2.964.401,00.-
4.	**CONSORCIO CURUGUATY (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA – TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.)** SIPE N° 1.281.946 SIPE N° 1.282.758 SIPE N° 1.282.611	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 26.786.456.751.-	USD. 1.504.621,00.-
	Lote 2	G. 40.315.113.391.-	USD. 2.353.078,58.-
	Lote 4	G. 15.270.471.185.-	USD. 2.230.367,67.-
	Lote 5	G. 15.268.750.519.-	USD. 2.230.367,67.-
5.	**TECMONT S.A.** SIPE N° 1.283.854	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 5	G. 8.913.771.728.-	USD. 3.097.478,00.-
	Lote 6	G. 5.205.933.892.-	USD. 3.552.131,00.-
6.	**RIEDER Y CIA S.A.C.I.** SIPE N° 1.283.728	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 4	G. 19.299.014.173.-	USD. 2.661.369,00.-
	Lote 5	G. 17.786.909.979.-	USD. 2.660.149,00.-
	Lote 6	G. 20.512.984.237.-	USD. 2.444.441,00.-
7.	**TECNO ELECTRIC S.A.** SIPE N° 1.283.759	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 4	G. 13.132.713.233.-	USD. 2.751.646,06.-
	Lote 5	G. 12.223.896.372.-	USD. 2.779.461,09.-
	Lote 6	G. 9.807.245.482.-	USD. 3.216.545,13.-
8.	**DC INGENIERÍA S.A.** SIPE N° 1.283.642	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 4	G. 14.641.143.458.-	USD. 2.477.256,98.-
	Lote 5	G. 14.581.526.576.-	USD. 2.477.256,98.-
	Lote 6	G. 11.289.242.823.-	USD. 2.456.923,95.-

9.	**BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES** SIPE N° 1.288.391	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 27.868.263.022.-	USD. 1.593.929,00.-
	Lote 2	G. 41.293.368.448.-	USD. 2.464.170,00.-
	Lote 3	G. 30.254.899.069.-	USD. 1.737.529,00.-
	Lote 4	G. 13.571.114.600.-	USD. 2.108.488,00.-
	Lote 5	G. 16.266.008.982.-	USD. 2.607.722,00.-
	Lote 6	G. 11.502.573.074.-	USD. 3.058.360,00.-
10.	**CONSORCIO INGELCO S.R.L - SAGUAN S.A. - COTEPA S.R.L.** SIPE N° 1.283.747 SIPE N° 1.283.754 SIPE N° 1.283.775	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 4	G. 11.726.533.359.-	USD. 3.790.161,32.-
	Lote 5	G. 12.183.091.303.-	USD. 3.638.781,92.-
	Lote 6	G. 7.734.998.305.-	USD. 4.623.749,18.-
11.	**CONSORCIO CERRO CORA (PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – ICI S.A. – CONO S.R.L. –YPOA INGENIERIA S.A.)** SIPE N° 1.282.409 SIPE N° 1.281.474 SIPE N° 1.282.508 SIPE N° 1.282.325	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 5	G. 10.087.222.108.-	USD. 2.782.718,77.-
12.	**CIE S.A.** SIPE N° 1.283.720	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 30.655.086.239.-	USD. 1.575.480,20.-
	Lote 2	G. 37.541.927.156.-	USD. 2.457.230,30.-
	Lote 3	G. 29.025.055.226.-	USD. 1.719.820,40.-
	Lote 4	G. 14.533.934.951.-	USD. 2.616.383,04.-
	Lote 5	G.14.204.921.453.-	USD. 2.616.383,04.-
	Lote 6	G. 15.778.619.826.-	USD. 3.191.704,26.-
13.	**OCHO A S.A.** SIPE N° 1.283.875	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 30.781.801.086.-	USD. 1.801.814,00.-
	Lote 3	G. 33.048.300.469.-	USD. 2.000.172,00.-
14.	**CONCRET MIX S.A.** SIPE N° 1.283.695	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 2	G. 50.079.809.528.-	USD. 2.800.078,00.-

	Lote 4	G. 17.370.072.952.-	USD. 2.302.226,00.-
	Lote 5	G. 17.317.339.156.-	USD. 2.302.226,00.-

Observaciones

Los montos cotizados en Guaraníes incluyen el IVA correspondiente.

Las firmas oferentes presentaron sus Garantías de Mantenimiento de Ofertas, Formulario de Presentación de Ofertas con Lista de Precios debidamente firmados.

El CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PARAGUAY presento su carpeta de oferta original con una sola copia.

El representante de la firma TECNO ELECTRIC S.A. menciona que la firma TECMONT S.A. en su Lista de Cantidades no cotiza el ítem 1.2.5 de lote 6.

La representante de la firma BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES menciona que en la oferta de la firma CIE S.A. la Lista de Cantidades de los lotes 1, 2 y 3 no está debidamente completada, como así también observa que el CONSORCIO CURUGUATY en su Lista de Cantidades no cotiza el ítem 1.2.2.1 (i) de los lotes 4 y 5., y tambien el ítem 2.18 del lote 4.

La representante de la firma CONCRET MIX S.A. manifiesta que el CONCORCIO CERRO CORÁ (TECNO PLUS INGENIERIA S.A. Y 14 DE JULIO S.A.) no indica los proveedores beneficiarios de la carta crédito en su Formulario de Oferta.

El análisis detallado de los documentos y de las observaciones, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.

Acto seguido, la representante de la Auditoría Interna de ANDE procede a rubricar las páginas de las ofertas presentadas, con lo que se da por terminado el acto, siendo las 13:07 horas del día arriba señalado, firmándose la presente acta, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.....

Lic. Jesús González **Dpto. de Licitaciones**	Sixto Gabriel Pereira **Dpto. de Licitaciones**	Lic. Fátima López **Auditoría Interna**
CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PARAGUAY	CONSORCIO CERRO CORA	T&C S.A.
CONSORCIO CURUGUATY	RIEDER Y CIA S.A.C.I.	TECNO ELECTRIC S.A.
DC INGENIERÍA S.A.	BARRAIL HNOS S.A. DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO INGELCO S.R.L - SAGUAN S.A. - COTEFA S.R.L.
CONSORCIO CERRO CORA	CIE S.A.	OCHOA S.A.
CONCRET MIX S.A.	Lic. Ermelinda E. Fernández F. Auditor	