INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de Agosto del año dos mil once, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 30 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 08 de Agosto del corriente año, en el marco de la Contratación Directa Nº 11/2011, (I.D. Nº 219.064) **"Adquisición de Materiales de Construcción"**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr. Jorge R. Molinas A., Administrador Interino, la Lic. Jazmín Alarcón, Responsable de la Sub-UOC Nº 30, y la Sra. Sandra Flores, Encargada de Suministro----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: Agro Arcosa, Distribuidora Summer y MC Import----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

Se deja constancia que en fecha 01/08 estaba previsto la Apertura de dicho llamado, pero al no tener oferta alguna se procedió a realizar una Adenda comunicando la Prorroga de fecha.----------

Se deja constancia que si bien la Firma "Agro comercial Arcosa S.A." no presenta el mismo formato del Anexo Nº 2 de la Carta de Invitación, se deja constancia que el Art. 60 inc. 2 de la Ley 2051/03 dice "El formulario de oferta este debidamente completado y preparado" y "hayan sido debidamente firmados", y dicha firma cumple con la presentación completa de los datos requeridos en el Anexo 2 y no omitió ni altero información alguna, firmando todas las hojas de su oferta, se procede a aceptar su oferta como análisis de Evaluación.----------

Se deja constancia que el ítem Nº 4 "ladrillo" se procedió a disminuir la cantidad de 1.000 unidades a 900 unidades, para ajustar al Presupuesto de la Institución.----------

Para los ítem Nº 1 "Cemento Portland Pz X" y el ítem Nº 3 "Cemento para Cerámica", se tuvo en cuenta el porcentaje del 20% para productos Nacionales, lo cual se detalla en la "PLANILLA CON EL MARGEN PREFERENCIAL AL PRODUCTO NACIONAL DEL 20%".----------

Se deja constancia que los oferentes AGRO ARCOSA y MC IMPORT no se encuentran inhabilitados, según se pudo constatar en el Portal de Contrataciones Públicas.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26º y 27º de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64º del Decreto Nº 21909/03, el Art. 53º de la Resolución S.G. Nº 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación:----------

Lic. Jazmín Alarcón M.

OFERENTES	ITEMS Nº	MONTO
AGRO ARCOSA S.A.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9	2.732.200.-
MC IMPORT	8	1.040.000.-
TOTAL ADJUDICADO		**3.772.200.-**

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Sra. Sandra Flores
Encargado de Suministro

Lic. Jazmín Alarcón
Responsable de Sub-UOC

Sr. Jorge Molinas
Administrador Interino

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	AGRO ARCOSA	DISTRIBUIDORA SUMMER	MC IMPORT
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	No Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/10	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Resultados		PASA	PASA	PASA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO DPTO. SUB UOC Asunción - Paraguay

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Especificaciones Técnicas	AGRO ARCOSA	DISTRIBUIDORA SUMMER	MC IMPORT
1	Cemento portland Pz X	Cumple	Cumple	Cumple
2	Cemento blanco	Cumple	Cumple	Cumple
3	Cemento para cerámica	Cumple	Cumple	Cumple
4	Ladrillo	Cumple	Cumple	Cumple
5	Tejas prensadas	Cumple	Cumple	Cumple
6	Tejuelon	Cumple	Cumple	Cumple
7	Cal hidratada	Cumple	Cumple	Cumple
8	Piso Cerámico	Cumple	Cumple	Cumple
9	Yeso	Cumple	Cumple	Cumple

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUBC. Asunción

Lic. Jazmín N. Alarcón M.
Jefa de SUOC
Hospital San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo