OBRA : ESCUELA MCAL. FRANCISCO SOLANO LPOEZ CALLE 2

Asunto: PRESUPUESTO ARREGLO DE BAÑOS EXISTENTES Y CAMBIO DE TECHO

Profesional:

Fecha: 20 - SEPTIEMBRE - 2.022

Nº	RUBRO	UN.	CANT.	P.U.	P. TOTAL
	BAÑO MUJERES				
1	**Remocion de :**				
	a- Piso calcareo	M2	14,50	-	-
	b- Artefactos sanitarios	UN	7,00	-	-
	c- Revoque y azulejo	M2	19,00	-	-
2	**Revoques :**				
	a- Arreglo de revoque por remocion			GL	-
3	**Contrapiso de H° de cascotes (arreglo por remocion)**	M2	14,50	-	-
4	**Piso**				
	a- Carpeta para piso ceramico	M2	14,50	-	-
	b- Piso ceramico pi 5	M2	14,50	-	-
5	**Aberturas de madera :**				
	a- Cambio de puerta acceso por puerta tablero 0,80 x 2,10	UN	1	-	-
6	**Pinturas :**				
	a- De paredes al agua interior	M2	39,50	-	-
	b- De aberturas de madera al barníz	UN	5	-	-
	c- De aberturas metalicas al sintetico	UN	2	-	-
7	**Revestimientos**				
	a- De azulejos h: 1,65	M2	37,00	-	-
8	**Instalación eléctrica:**				
	a- Mantenimieno general	UN	1	-	-
9	**Instalación de agua corriente:**				
	a- Cambio de llave de paso	UN	1	-	-
	b- Mantenimiento general			GL	-
10	**Instalación de desague cloacal**				
	a- Mantenimieno general			GL	-
11	**Artefactos sanitarios**				
	a- Lavatorio con pedestal (solo colocacion del existente)	UN	3	-	-
	b- Inodoro con cisterna alta (solo colocacion del existente)	UN	4	-	-
	c- Cambio de ducha electrica	UN	1	-	-
	d- Portarrollo (provision y colocacion)	UN	4	-	-
	e- Jabonera chica (provision y colocacion)	UN	3	-	-
	f- Percha (provision y colocacion)	UN	3	-	-
	g- Espejo (1,00 x 1,50)	UN	1	-	-
12	**Arreglo de techo por goteras**			GL	-
				TOTAL BAÑO MUJERES GS.	

Julio César Villate
ARQUITECTO

	BAÑO VARONES				
13	**Remocion de :**				
	a- Piso calcareo	M2	14,50	-	-
	b- Artefactos sanitarios	UN	4,00	-	-
	c- Revoque y azulejo	M2	20,50	-	-
14	**Revoques :**				
	a- Arreglo de revoque por remocion			GL	-
15	**Contrapiso de H° de cascotes (arreglo por remocion)**	M2	14,50	-	-
16	**Piso**				
	a- Carpeta para piso ceramico	M2	14,50	-	-
	b- Piso ceramico pi 5	M2	14,50	-	-
17	**Aberturas de madera :**				
	a- Cambio de puerta acceso por puerta tablero 0,80 x 2,10	UN	1	-	-
18	**Pinturas :**				
	a- De paredes al agua interior	M2	39,50	-	-
	b- De aberturas de madera al barníz	UN	3	-	-
	c- De aberturas metalicas al sintetico	UN	2	-	-
19	**Revestimientos**				
	a- De azulejos h: 1,65	M2	35,00	-	-
20	**Instalación eléctrica:**				
	a- Mantenimieno general	UN	1	-	-
21	**Instalación de agua corriente:**				
	a- Bocas (mingitorios)	UN	3	-	-
	b- Acometida			GL	-
	c- Llave de paso	UN	1	-	-
22	**Instalación de desague cloacal**				
	a- Bocas	UN	3	-	-
	b- C.M.P.	ML	6,00	-	-
	c- Mantenimiento general			GL	-
23	**Artefactos sanitarios**				
	a- Lavatorio con pedestal (solo colocacion del existente)	UN	2	-	-
	b- Inodoro con cisterna alta (solo colocacion del existente)	UN	1	-	-
	c- Griferia para lavatorio fria fv	UN	2	-	-
	d- Inodoro con cisterna alta (provision y colocacion)	UN	1	-	-
	e- Mingitorio (provision y colocacion)	UN	3	-	-
	f - Portarrollo	UN	2	-	-
	g- Jabonera chica	UN	2	-	-
	h- Percha	UN	3	-	-
	i- Espejo (1,00 x 1,50)	UN	1	-	-
24	**Arreglo de techo por goteras y cambio de machimbrado**	UN	1,00	-	-
				TOTAL BAÑO VARONES GS.	-

	CAMBIO DE TECHO				
25	**Remocion de :**				
	a- Cielorraso de madera	M2	130,00	-	-
	b- Artefactos electricos	UN	16,00	-	-
	c- Techo de tejas	M2	136,50	-	-
26	**Revoques :**				
	a- Arreglo de revoque por remocion			GL	-
27	**Techo**				
	a- Chapas tipo sanwich con estructura metalica	M2	136,50	-	-
28	**Pinturas :**				
	a- De paredes al agua interior zona remocion	M2	80,00	-	-
	b- De estructura metalica	M2	136,5	-	-
29	**Instalación eléctrica:**				
	a- Colocacion de artefactos existentes	UN	16	-	-
	b- Mantenimieno general	UN	1	-	-
30	**Limpieza final y retiro de escombros**			GL	-
				TOTAL BAÑO GS.	

Julio César Vi
ARQUITECTO

	a- BAÑO MUJERES	-
	b- BAÑO VARONES	-
	c- CAMBIO DE TECHO	-
		-

SON :

.....

profesional

Julio César Villa
ARQUITECTO